VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0001

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UNIDADE: UND
111
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1020 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UND 1,0000 370.967,2700 370.967,2700
(E) = TOTAL 370.967,2700
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 370.967,27
B.D.I. 17,86% 66.254,75
437.222,02

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




Eerrovi

VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

errovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0002

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UNIDADE: UND
1.1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1021 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UND 1,0000 475.478,6500 475.478,6500
(E) = TOTAL 475.478,6500
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 475.478,65
B.D.I. 17,86% 84.920,49
560.399,14

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0004

MOBILIZAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO - AUTOPROPELIDOS UNIDADE: UND
1.1 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1023 MOBILIZAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO - AUTOPROPELIDOS UND 1,0000 253.872,8600 253.872,8600
(E) = TOTAL 253.872,8600
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 253.872,86
B.D.I. 17,86% 45.341,69
299.214,55

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0005

MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA UNIDADE: UND
1.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1024 MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA UND 1,0000 14.169,2400 14.169,2400
(E) = TOTAL 14.169,2400
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 14.169,24
B.D.I. 17,86% 2.530,63
16.699,87

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0006

MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA NAO ESPECIALIZADA UNIDADE: UND
1.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1025 MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA NAO ESPECIALIZADA UND 1,0000 50.126,9600 50.126,9600
(E) = TOTAL 50.126,9600
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 50.126,96
B.D.I. 17,86% 8.952,68
50.079,64

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0008

ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE: UND
1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1010 ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1,0000 | 28.021.860,1300  28.021.860,1300
(E) = TOTAL 28.021.860,1300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28.021.860,13
B.D.I. 17,86% 5.004.704,22
33.026.564,35

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0036

PROJETO EXECUTIVO FERROVIARIO UNIDADE: UND
1 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1000 Projeto executivo Ferroviria und 1,0000 4.138.923,4900 4,138.923,4900
(E) = TOTAL 4.138.923,4900
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4.138.923,49
B.D.I. 0,00% 0,00
4.138.923,49

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C09004

INSTALAGAO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M¥H UNIDADE: UN
1.5 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UN CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C09011 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M¥H - INCLUSIVE CONSTRU UN 1,0000 49.478,77 49.478,7700
C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO M3 102,2446 81,41 8.323,7313
€37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 262,0000 15,07 3.948,3400
C40173 REFORGO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 852,0000 26,13 22.262,7600
C40174 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 4.260,0000 0,72 3.067,2000
C55274 EXPURGO DE JAZIDA M3 1.065,0000 1,84 1.959,6000
C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 4.260,0000 0,33 1.405,8000
(E) = TOTAL 90.446,2013
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 90.446,20
B.D.I. 17,86% 16.153,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 106.599,89




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C09002

INSTALAGAO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40M3/H UNIDADE: UN
1.5 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UN CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C09009 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - INCLUSIVE CONSTR UN 1,0000 40.935,01 40.935,0100
C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO M3 72,8906 81,41 5.934,0205
€37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 220,0000 15,07 3.315,4000
C40173 REFORGO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 600,0000 26,13 15.678,0000
C40174 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 3.000,0000 0,72 2.160,0000
C55274 EXPURGO DE JAZIDA M3 750,0000 1,84 1.380,0000
C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 3.000,0000 0,33 990,0000
(E) = TOTAL 70.392,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 70.392,43
B.D.I. 17,86% 12.572,09
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 82.964,52




Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0007

INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE: UND
1.5. 3,
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1026 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000 4.687.689,7800 4.687.689,7800
(E) = TOTAL 4.687.689,7800
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4.687.689,78
B.D.I. 17,86% 837.221,39
5.524.911,17

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55010

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M UNIDADE: M2
2.1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1532,910 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 434,7391
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2836
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0007
(E) = TOTAL 0,0007
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 028
B.D.I. 17,86% 0,05
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,33




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55011

DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UNIDADE: UN
2.1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 20,750 UN CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 434,7391
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 20,9513
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0497
(E) = TOTAL 0,0497
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 21,00
B.D.I. 17,86% 3,75
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 24,75




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55012

DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M UNIDADE: UN
2. 13
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 8,300 UN CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 434,7391
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 52,3782
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,1241
(E) = TOTAL 0,1241
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 52,50
B.D.I. 17,86% 9,38
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 61,88




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0029

CORTE, DESGALHAMENTO, SECCIONAMENTO E EMPILHAMENTO DE ARVORES UNIDADE: M3
2.1 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9585 MOTOSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW 3,0000 0,5800 0,4200 28,5059 24,4407 80,3955
IE9592 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW 2,0000 1,0000 0,0000 164,2816 52,1384 328,5632
(A) = TOTAL 408,9587
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 15,0000 16,92950 253,9425
(B) = TOTAL 253,9425
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 12,500 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 662,9012
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 53,0321
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1529 CONJ. CORTE (CORRENTE,SABRE E PINHAO), PASSO 8,25MM UND 0,0200 370,5204 7,4104
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,1257
(E) = TOTAL 7,5361
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 60,57
B.D.I. 17,86% 10,82
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 71,39




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0042

ENSAIO DE SONDAGEM GEOFISICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UNIDADE: UND
2.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1006 ENSAIO DE SONDAGEM GEOFISICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UND 1,0000 19.515,3104 19.515,3104
(E) = TOTAL 19.515,3104
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 19.515,31
B.D.I. 15,00% 2.927,30
22.442,61

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55277

MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVIGO UNIDADE: KM
2.3 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950
(A) = TOTAL 168,0950
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,358 KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 168,0950
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 38,5760
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 38,58
B.D.I. 17,86% 6,89
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 45,47




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55278

UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIGO UNIDADE: KM
2.3 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 201,5322 56,3288 201,5322
(A) = TOTAL 201,5322
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,110 KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 201,5322
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 181,5425
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 181,54
B.D.I. 17,86% 32,42
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 213,96




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55264

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M3
3.1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 286,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 417,8096
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4599
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0208
(E) = TOTAL 0,0208
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,48
B.D.I. 17,86% 0,26
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,74




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55035

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEI UNIDADE: M3
3.1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,8700 0,1300 164,9083 53,6819 601,7956
(A) = TOTAL 790,9263
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 807,8558
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,5095
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0500
(E) = TOTAL 0,0500
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 3,56
B.D.I. 17,86% 0,64
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,20




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55041

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEI UNIDADE: M3
3. 13
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,9700 0,0300 164,9083 53,6819 646,2860
(A) = TOTAL 835,4167
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 852,3462
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7028
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0528
(E) = TOTAL 0,0528
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378
B.D.I. 17,86% 0,67
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,43




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55065
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3.1 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D| 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 6,0000 0,8500 0,1500 164,9083 53,6819 889,3458
(A) = TOTAL 1.078,4765
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.095,4060
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,7587
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0678
(E) = TOTAL 0,0678
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 483
B.D.I. 17,86% 0,86
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 5,69




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55077
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 1. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D| 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 6,0000 0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 949,4082
(A) = TOTAL 1.138,5389
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.155,4684
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,0196
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0715
(E) = TOTAL 0,0715
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 29
B.D.I. 17,86% 0,91
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 6,00




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55083

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 16
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 6,0000 0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 982,7760
(A) = TOTAL 1.171,9067
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.188,8362
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,1646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0736
(E) = TOTAL 0,0736
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 224
B.D.I. 17,86% 0,94
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,18




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55089

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 17
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 7,0000 0,9200 0,0800 164,9083 53,6819 1.092,0714
(A) = TOTAL 1.281,2021
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.298,1316
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,6394
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0804
(E) = TOTAL 0,0804
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 272
B.D.I. 17,86% 1,02
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,74




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55095

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 18
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 8,0000 0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 1.230,2856
(A) = TOTAL 1.419,4163
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.436,3458
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,2398
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0889
(E) = TOTAL 0,0889
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 833
B.D.I. 17,86% 1,13
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,46




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55101

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA DISTANCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAV UNIDADE: M3
3.1 09
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 8,0000 0,9600 0,0400 164,9083 53,6819 1.283,6736
(A) = TOTAL 1.472,8043
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 230,190 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.489,7338
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,4718
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0922
(E) = TOTAL 0,0922
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 858
B.D.I. 17,86% 1,17
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,73




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0033

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE UNIDADE: M3KM
3. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083
(A) = TOTAL 164,9083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 139,440 M3KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 164,9083
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,1826
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0169
(E) = TOTAL 0,0169
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) L2
B.D.I. 17,86% 0,21
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 141




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55273

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M3
3.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
IE9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW 1,0000 0,8800 0,1200 405,0469 148,1981 374,2250
(A) = TOTAL 775,1051
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 209,710 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 792,0346
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7768
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0179
(E) = TOTAL 0,0179
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 3,79
B.D.I. 17,86% 0,68
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 4,47




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55113

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEI UNIDADE: M3
3.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 3,0000 0,8600 0,1400 164,9083 53,6819 448,0098
(A) = TOTAL 637,1405
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 654,0700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,9698
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0236
(E) = TOTAL 0,0236
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,99
B.D.I. 17,86% 0,89
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,88




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55119

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEI UNIDADE: M3
3.2 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 3,0000 0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 474,7041
(A) = TOTAL 663,8348
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 680,7643
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,1726
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0246
(E) = TOTAL 0,0246
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 220
B.D.I. 17,86% 0,93
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55125

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEI UNIDADE: M3
3.2 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,7600 0,2400 164,9083 53,6819 552,8560
(A) = TOTAL 741,9867
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 758,9162
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,7664
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0274
(E) = TOTAL 0,0274
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 279
B.D.I. 17,86% 1,03
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 6,82




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55130

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVAD UNIDADE: M3
3.2 5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,8100 0,1900 164,9083 53,6819 575,1012
(A) = TOTAL 764,2319
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 781,1614
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,9354
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0282
(E) = TOTAL 0,0282
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 29
B.D.I. 17,86% 1,06
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,02




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55137

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3.2 6
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,8500 0,1500 164,9083 53,6819 592,8972
(A) = TOTAL 782,0279
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 798,9574
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,0706
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0288
(E) = TOTAL 0,0288
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 810
B.D.I. 17,86% 1,09
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,19




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55143

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3.2 7
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 615,1428
(A) = TOTAL 804,2735
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 821,2030
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 6,2397
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0296
(E) = TOTAL 0,0296
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 827
B.D.I. 17,86% 1,12
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 7,39




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55149
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 2. 8.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D| 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 632,9388
(A) = TOTAL 822,0695
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 838,9990
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,3749
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0303
(E) = TOTAL 0,0303
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) o4l
B.D.I. 17,86% 1,14
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 7,55




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55155
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3.2 9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D| 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,0000 0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 655,1840
(A) = TOTAL 844,3147
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 861,2442
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,5439
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0311
(E) = TOTAL 0,0311
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 858
B.D.I. 17,86% 1,18
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 7,76




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55161

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 5,0000 0,8300 0,1700 164,9083 53,6819 729,9990
(A) = TOTAL 919,1297
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 936,0592
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 7,1124
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0338
(E) = TOTAL 0,0338
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 15
B.D.I. 17,86% 1,28
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 8,43




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55167

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 211
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 5,0000 0,8900 0,1100 164,9083 53,6819 763,3670
(A) = TOTAL 952,4977
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 969,4272
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 7,3659
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0350
(E) = TOTAL 0,0350
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4
B.D.I. 17,86% 1,32
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 8,72




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55173
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVA UNIDADE: M3
3. 2.12.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D| 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 5,0000 0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 818,9800
(A) = TOTAL 1.008,1107
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.025,0402
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 7,7885
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0370
(E) = TOTAL 0,0370
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 783
B.D.I. 17,86% 1,40
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 9,23




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55178

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA NA DISTANCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAV UNIDADE: M3
3.2.13
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE D) 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 6,0000 0,8700 0,1300 164,9083 53,6819 902,6934
(A) = TOTAL 1.091,8241
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 131,610 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.108,7536
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,4245
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0400
(E) = TOTAL 0,0400
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 845
B.D.I. 17,86% 1,51
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 9,97




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: CB0036
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE UNIDADE: M3KM
3. 2.14.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083
(A) = TOTAL 164,9083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 125,500 M3KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 164,9083
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,3140
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0187
(E) = TOTAL 0,0187
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,33
B.D.I. 17,86% 0,24
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 1,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovi

errovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55184

ESCAVAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M UNIDADE: M3
3.3 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 0,5300 0,4700 400,8801 146,3176 281,2357
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
(A) = TOTAL 798,1815
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 886,9035
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 13,6783
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 51377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0324
(E) = TOTAL 10,4854
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 24,16
B.D.I. 17,86% 4,32
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 28,48




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55191

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO B UNIDADE: M3
3.3 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 3,0000 0,7400 0,2600 174,2431 58,2894 432,2853
(A) = TOTAL 1.244,9831
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.333,7051
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 20,5692
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0487
(E) = TOTAL 10,5017
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 31,07
B.D.I. 17,86% 5,55
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 36,62




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55194

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO B UNIDADE: M3
3.3.3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 3,0000 0,8000 0,2000 174,2431 58,2894 453,1572
(A) = TOTAL 1.265,8550
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.354,5770
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 20,8911
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0495
(E) = TOTAL 10,5025
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 31,39
B.D.I. 17,86% 5,61
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 37,00




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55197

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO UNIDADE: M3
3.3 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 3,0000 0,8500 0,1500 174,2431 58,2894 470,5500
(A) = TOTAL 1.283,2478
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.371,9698
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 21,1593
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0501
(E) = TOTAL 10,5031
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 31,66
B.D.I. 17,86% 5,65
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 37,31




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55203

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHA UNIDADE: M3
3.3.5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 3,0000 0,9500 0,0500 174,2431 58,2894 505,3362
(A) = TOTAL 1.318,0340
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.406,7560
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 21,6958
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0514
(E) = TOTAL 10,5044
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 32,20
B.D.I. 17,86% 5,75
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 37,95




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55206

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHA UNIDADE: M3
3.3. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
1IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 188 KW 3,0000 0,9900 0,0100 174,2431 58,2894 519,2508
(A) = TOTAL 1.331,9486
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.420,6706
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 21,9104
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 51377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0519
(E) = TOTAL 10,5049
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 32,42
B.D.I. 17,86% 5,79
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 38,21




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55212

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHA UNIDADE: M3
3.3.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
1IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 188 KW 4,0000 0,8200 0,1800 174,2431 58,2894 613,4856
(A) = TOTAL 1.426,1834
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.514,9054
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 23,3637
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 51377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0554
(E) = TOTAL 10,5084
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 33,87
B.D.I. 17,86% 6,05
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 39,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55215

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHA UNIDADE: M3
3.3.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
1IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 188 KW 4,0000 0,8800 0,1200 174,2431 58,2894 641,3148
(A) = TOTAL 1.454,0126
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.542,7346
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 23,7929
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 51377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0564
(E) = TOTAL 10,5094
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 34,30
B.D.I. 17,86% 6,13
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 40,43




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55218

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHA UNIDADE: M3
3.3.09
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 4,0000 0,9800 0,0200 174,2431 58,2894 687,6960
(A) = TOTAL 1.500,3938
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.589,1158
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 24,5083
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0581
(E) = TOTAL 10,5111
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 35,02
B.D.I. 17,86% 6,25
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 41,27




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C55221
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA NA DISTANCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINH UNIDADE: M3
3. 3.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M2 - 105 KW 1,0000 0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA| 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 188 KW 5,0000 0,8300 0,1700 174,2431 58,2894 772,6550
(A) = TOTAL 1.585,3528
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 64,840 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.674,0748
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 25,8186
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,5623 9,1370 5,1377
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38-D =2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1998
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRAT38 DE 1 1/2" X3 M UN 0,0002 1.356,2395 0,2170
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRAT38 - D =1 1/2" UN 0,0003 231,8802 0,0580
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRAT38-D =11/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1407
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,1500 12,6117 1,8918
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0157 10,6412 0,1672
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,0400 14,8174 0,5927
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0014 149,8672 0,2143
1P0O001 FIC % 0,2370 0,00 0,0612
(E) = TOTAL 10,5142
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 36,33
B.D.I. 17,86% 6,49
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 42,82




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0039

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 38 CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE UNIDADE: M3KM
3.3.11
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083
(A) = TOTAL 164,9083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 89,420 M3KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 164,9083
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,8442
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0263
(E) = TOTAL 0,0263
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,87
B.D.I. 17,86% 0,33
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2,20




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55282

PRE-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA UNIDADE: M2
3.4. 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
(A) = TOTAL 465,1404
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,00360 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,85920 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 8,300 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 553,8624
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 66,7304
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,3000 9,1370 2,7411
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0026 587,6906 1,5045
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN 0,0012 1.356,2395 1,6139
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0019 231,8802 0,4290
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0010 1.082,0103 1,0279
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0333 10,6412 0,3547
IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN 0,3333 14,8174 4,9391
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0167 149,8672 2,4983
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,1582
(E) = TOTAL 15,2667
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 82,00
B.D.I. 17,86% 14,65
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 96,65




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55007

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
3.5 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,5200 0,4800 25438 1,6947 2,1362
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 0,2900 0,7100 168,0950 74,4482 101,6058
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000 0,9000 0,1000 201,5322 56,3288 187,0119
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,5200 0,4800 121,9662 35,5391 80,4812
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 1,0000 1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111
(A) = TOTAL 511,5462
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 528,4757
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,1419
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0448
(E) = TOTAL 0,0448
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 3,19
B.D.I. 17,86% 0,57
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,76




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C55009

CONSTRUGAO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3% CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE UNIDADE: M3
3.5 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,110 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 451,6686
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 9,0135
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0214
(E) = TOTAL 0,0214
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 9,03
B.D.I. 17,86% 1,61
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 10,64




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovi

errovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0048

SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA UNIDADE: M3
3.6 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,6600 0,3400 25438 1,6947 2,2551
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 0,9900 0,0100 168,0950 74,4482 167,1585
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000 0,6000 0,4000 201,5322 56,3288 286,9016
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,6600 0,3400 121,9662 35,5391 92,5810
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 1,0000 1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,9300 0,0700 137,8806 68,5722 133,0290
(A) = TOTAL 822,2363
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 216,260 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 839,1658
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,8804
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C40234 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 M3 1,1000 0,91 1,0010
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0553
(E) = TOTAL 1,0563
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0377 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 2,062500 1,0000 2,0625
(F) = TOTAL 2,0625
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5401 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESC|  2,062500 13,9000 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 18,9131
(G) = TOTAL 18,9131
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2591
B.D.I. 17,86% 4,63
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 30,54




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0066

SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% COMERCIAL UNIDADE: M3
3.6 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,6200 0,3800 25438 1,6947 2,2211
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000 0,8300 0,1700 201,5322 56,3288 176,8476
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,6200 0,3800 121,9662 35,5391 89,1239
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 1,0000 0,9000 0,1000 140,3111 66,4548 132,9255
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,8600 0,1400 137,8806 68,5722 128,1774
(A) = TOTAL 697,3905
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 150,880 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 714,3200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,7344
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C40234 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 M3 0,8802 0,91 0,8010
IN3002 BRITA 1 M3 0,2751 58,1307 15,9900
1P0001 FIC % 0,0143 0,00 0,0007
(E) = TOTAL 16,7917
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,412610 0,9600 0,3961
1T1178 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650410 1,0000 1,6504
(F) = TOTAL 2,0465
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,412610 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 59044
1T6430 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COMESC|  1,650410 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 15,3818
(G) = TOTAL 21,2862
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 44,86
B.D.I. 17,86% 8,01
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 52,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0067

SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% PRODUZIDA UNIDADE: M3
3.6.3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,6200 0,3800 25438 1,6947 2,2211
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000 0,8300 0,1700 201,5322 56,3288 176,8476
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,6200 0,3800 121,9662 35,5391 89,1239
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 1,0000 0,9000 0,1000 140,3111 66,4548 132,9255
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,8600 0,1400 137,8806 68,5722 128,1774
(A) = TOTAL 697,3905
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 150,880 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 714,3200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,7344
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C40234 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 M3 0,8802 0,91 0,8010
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 MYH M3 0,2751 33,33 9,1681
1P0001 FIC % 0,0143 0,00 0,0007
(E) = TOTAL 9,9698
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 0,412610 1,4600 0,6024
1T1178 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,444110 1,0000 1,4441
(F) = TOTAL 2,0465
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3  0,412610 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 6,8535
1T6430 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COMESC|  1,444110 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 13,4591
(G) = TOTAL 20,3126
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 37,06
B.D.I. 17,86% 6,62
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 43,68




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C44008

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M3
3.7. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 146,670 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,3608
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0194
(E) = TOTAL 0,0194
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,38
B.D.I. 17,86% 0,25
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 1,63




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0059

ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE MATERIAL DE 38 CATEGORIA EM BOTA-FORA UNIDADE: M3
3.7 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,110 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 400,8801
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,0000
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0190
(E) = TOTAL 0,0190
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 8,02
B.D.I. 17,86% 1,43
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 9,45




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48039

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M3
4.1 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,400 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3238
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,6031
(E) = TOTAL 0,6031
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 42,93
B.D.I. 17,86% 7,67
50,60




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M3
4.1.3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,667 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25,39
B.D.I. 17,86% 4,53
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 29,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
4.1 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,17620 18,1762
1H9815 JARDINEIRO 1,0000 22,36220 22,3622
(B) = TOTAL 40,5384
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 5,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 40,5384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,1077
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0220 ADUBO NPK KG 0,0200 1,3390 0,0268
IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS M2 1,0000 1,4535 1,4535
IM1755 PO CALCARIO KG 0,1500 0,1225 0,0184
(E) = TOTAL 1,4987
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0825 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000020 19,4600 0,0004
170831 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000150 21,3400 0,0032
1T0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,023000 22,4500 0,5164
(F) = TOTAL 0,5200
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5939 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028
1T5945 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIAS T 0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339
1T6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256
(G) = TOTAL 2,9623
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 13,09
B.D.I. 17,86% 2,34
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 15,43




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.1 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M%/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.1.6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
4.1.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31029

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO UNIDADE: M
4.1.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,17620 18,1762
1H9808 CARPINTEIRO 1,0000 23,66640 23,6664
(B) = TOTAL 41,8426
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 100,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 41,8426
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,4184
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,0840 29,8786 2,5098
(E) = TOTAL 2,5098
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002100 22,4500 0,0471
(F) = TOTAL 0,0471
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,002100 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2671
(G) = TOTAL 0,2671
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 324
B.D.I. 17,86% 0,58
3,82




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
4.1.9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4. 1.11.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M3
4. 1.12.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000 0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,2540
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 159,0583
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,220 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 202,3123
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,9374
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,0044 39,4943 39,6661
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 458,0119 0,3733 170,9758
(E) = TOTAL 210,6419
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530 0,9600 1,4463
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,458010 22,4500 10,2823
(F) = TOTAL 11,7286
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774
(G) = TOTAL 214,0327
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 484,34
B.D.I. 17,86% 86,50
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 570,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48039

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M3
4.2 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,400 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3238
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,6031
(E) = TOTAL 0,6031
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 42,93
B.D.I. 17,86% 7,67
50,60




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.2. 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M%/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.2 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.2.5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0.5
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
4.2.6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
4.2.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31030

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO UNIDADE: M
4.2.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,17620 18,1762
1H9808 CARPINTEIRO 1,0000 23,66640 23,6664
(B) = TOTAL 41,8426
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 100,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 41,8426
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,4184
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,1050 29,8786 3,1373
(E) = TOTAL 3,1373
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002630 22,4500 0,0590
(F) = TOTAL 0,0590
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,002630 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3345
(G) = TOTAL 0,3345
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 3,95
B.D.I. 17,86% 0,71
4,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4.2.9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M3
4. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000 0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,2540
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 159,0583
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,220 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 202,3123
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,9374
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,0044 39,4943 39,6661
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 458,0119 0,3733 170,9758
(E) = TOTAL 210,6419
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530 0,9600 1,4463
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,458010 22,4500 10,2823
(F) = TOTAL 11,7286
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774
(G) = TOTAL 214,0327
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 484,34
B.D.I. 17,86% 86,50
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 570,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
4. 2,11
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,17620 18,1762
1H9815 JARDINEIRO 1,0000 22,36220 22,3622
(B) = TOTAL 40,5384
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 5,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 40,5384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,1077
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0220 ADUBO NPK KG 0,0200 1,3390 0,0268
IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS M2 1,0000 1,4535 1,4535
IM1755 PO CALCARIO KG 0,1500 0,1225 0,0184
(E) = TOTAL 1,4987
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0825 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000020 19,4600 0,0004
170831 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000150 21,3400 0,0032
1T0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,023000 22,4500 0,5164
(F) = TOTAL 0,5200
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5939 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028
1T5945 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIAS T 0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339
1T6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256
(G) = TOTAL 2,9623
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 13,09
B.D.I. 17,86% 2,34
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 15,43




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M3
4.2.12.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,667 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25,39
B.D.I. 17,86% 4,53
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 29,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.3. 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M3
4.3. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,667 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25,39
B.D.I. 17,86% 4,53
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 29,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.3.3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M%/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.3. 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.3.5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0.5
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
4.3.6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
4.3.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
4.3.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4.3.9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4. 4.1,
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M3
4. 4.2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,667 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 25,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25,39
B.D.I. 17,86% 4,53
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 29,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.4.3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M%/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4. 4. 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4. 4.5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4. 4. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.4.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0.5
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
4. 4.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
4.4.9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4. 4.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11055

CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.5 1. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 166,9468
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 4,8623
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 123,1222
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 300,78
B.D.I. 17,86% 53,72
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 354,50




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.5.1. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 148,7162
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 54135
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 127,2350
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 287,21
B.D.I. 17,86% 51,30
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 338,51




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.5.1. 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4.5.1 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11050

LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H UNIDADE: M3
4.5. 1.5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 11,0000 0,9400 0,0600 0,8443 0,5674 9,1047
(A) = TOTAL 9,1047
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 14,0000 16,92950 237,0130
(B) = TOTAL 260,6353
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 269,7400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,1247
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,88
B.D.I. 17,86% 5,16
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,04




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.5.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0067

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M3
4.5.2. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,600 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5809
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3002 BRITA 1 M3 1,1000 58,1307 63,9438
(E) = TOTAL 63,9438
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 0,9600 1,5840
(F) = TOTAL 1,5840
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115
(G) = TOTAL 23,6115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 99,72
B.D.I. 17,86% 17,81
117,53




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0006

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M3
4.5.2. 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,600 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5809
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 1,1000 33,33 36,6630
(E) = TOTAL 36,6630
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,650000 1,4600 2,4090
(F) = TOTAL 2,4090
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065
(G) = TOTAL 27,4065
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 77,06
B.D.I. 17,86% 13,76
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 90,82




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0007

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE AREIA COMERCIAL - MATERIAL FILTRANTE UNIDADE: M3
4.5.2 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 0,1000 16,92950 1,6930
(B) = TOTAL 1,6930
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,160 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1,6930
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5813
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,1500 39,4943 45,4184
(E) = TOTAL 45,4184
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,725000 0,9600 1,6560
(F) = TOTAL 1,6560
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,725000 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 48,9555
(G) = TOTAL 48,9555
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 106,61
B.D.I. 17,86% 19,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 125,65




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48069

SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) UNIDADE: M3
4.5.2. 5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,588 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 28,7799
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,78
B.D.I. 17,86% 5,14
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 33,92




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0008

AQUISIGAO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PERFURADO D=150MM - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M
4.5.2. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 0,0099 16,92950 0,1676
(B) = TOTAL 0,1676
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 0,1676
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,1676
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2159 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM M 1,0000 21,5150 21,5150
(E) = TOTAL 21,5150
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1175 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003960 22,4500 0,0889
(F) = TOTAL 0,0889
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5648 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 M\|  0,003960 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5037
(G) = TOTAL 0,5037
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 22,28
B.D.I. 17,86% 3,98
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 26,26




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0012

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
4.5.2. 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 180,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 50,7885
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2822
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3503 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M2 1,0500 4,6065 4,8368
(E) = TOTAL 4,8368
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000300 22,4500 0,0067
(F) = TOTAL 0,0067
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO ¢|  0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865
(G) = TOTAL 0,0865
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 521
B.D.I. 17,86% 0,93
6,14




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C20532

PERFURAGAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) UNIDADE: M
4.6.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9007 BOMBA DE PISTAO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 130 L/MIN - 8,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 11,0280 3,4227 11,0280
1IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM ~ CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,5000 0,5000 97,9397 42,6445 70,2921
1IE9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW 1,0000 1,0000 0,0000 336,5738 160,8376 336,5738
(A) = TOTAL 417,8939
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 16,600 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 451,7529
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 27,2140
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLES LINHA NW M 0,0005 392,7616 0,1964
IM2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW M 0,0003 270,3840 0,0676
IM2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN 0,0017 270,2077 0,4512
IM2304 TRICONE DE WIDIA COM TRES ASAS LINHA NW UN 0,0033 831,0985 2,7676
(E) = TOTAL 3,4828
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 30,70
B.D.I. 17,86% 5,48
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 36,18




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0012

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
4.6.2. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 180,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 50,7885
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2822
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3503 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M2 1,0500 4,6065 4,8368
(E) = TOTAL 4,8368
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000300 22,4500 0,0067
(F) = TOTAL 0,0067
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO ¢|  0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865
(G) = TOTAL 0,0865
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 521
B.D.I. 17,86% 0,93
6,14




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0014

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E COLOCAGAO DE TUBO DE PVC RiGIDO D=50MM EM DRENO SUB-HORIZONTAL - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M
4.6.2. 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 2,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,4648
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0025 ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC KG 0,0007 40,1630 0,0269
IM2137 TUBO DE PVC RIGIDO - D = 50 MM M 1,0000 9,2443 9,2443
(E) = TOTAL 9,2712
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0436 TUBO DE PVC RIGIDO - D = 50 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000670 22,4500 0,0150
(F) = TOTAL 0,0150
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5504 TUBO DE PVC RIGIDO - D = 50 MM - CAMINHAO CARROCEF  0,000670 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0852
(G) = TOTAL 0,0852
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 17,84
B.D.I. 17,86% 3,19
21,03




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.7.1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.7. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M%/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.7.3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.7 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0.5
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
4.7.5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
4.7.6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4.7.7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0004

CONFECGAO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND
4.7.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9547 MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0820
(A) = TOTAL 10,0290
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,8000 18,17620 14,5410
1H9821 PEDREIRO 0,8000 23,62230 18,8978
1H9825 SOLDADOR 1,0000 35,94920 35,9492
(B) = TOTAL 69,3880
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 79,4170
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 79,4170
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 11,5000 4,9209 56,5904
IM1616 TUBO DE AGO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM M 0,1400 7,2267 1,0117
IM1965 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" KG 41,5000 5,1877 215,2896
IM2130 ELETRODO E70 XX KG 0,5000 22,4390 11,2195
(E) = TOTAL 284,1112
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011500 22,4500 0,2582
1T0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,041500 22,4500 0,9317
1T0415 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000500 22,4500 0,0112
1T0416 TUBO DE AGO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 22,4500 0,0045
(F) = TOTAL 1,2056
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011500 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 1,3053
1T5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,041500 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 4,6385
1T5484 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8"-|  0,000500 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0636
1T5485 TUBO DE AGO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE-D=20M  0,000200 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0577
(G) = TOTAL 6,0651
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 370,80
B.D.I. 17,86% 66,22
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 437,02




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11055

CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
4.8 1.1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 166,9468
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 4,8623
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 123,1222
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 300,78
B.D.I. 17,86% 53,72
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 354,50




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.8.1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 148,7162
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 54135
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 127,2350
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 287,21
B.D.I. 17,86% 51,30
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 338,51




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
4.8.1. 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
4.8. 1. 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11050

LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H UNIDADE: M3
4.8. 1.5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 11,0000 0,9400 0,0600 0,8443 0,5674 9,1047
(A) = TOTAL 9,1047
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 14,0000 16,92950 237,0130
(B) = TOTAL 260,6353
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 269,7400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,1247
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,88
B.D.I. 17,86% 5,16
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,04




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C48048

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
4.8.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 26,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 112,1384
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0615
(E) = TOTAL 0,0615
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,37
B.D.I. 17,86% 0,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 5,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0012

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
4.8.2. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 180,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 50,7885
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2822
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3503 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M2 1,0500 4,6065 4,8368
(E) = TOTAL 4,8368
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000300 22,4500 0,0067
(F) = TOTAL 0,0067
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO ¢|  0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865
(G) = TOTAL 0,0865
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 521
B.D.I. 17,86% 0,93
6,14




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0067

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M3
4.8.2 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,600 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5809
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3002 BRITA 1 M3 1,1000 58,1307 63,9438
(E) = TOTAL 63,9438
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 0,9600 1,5840
(F) = TOTAL 1,5840
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115
(G) = TOTAL 23,6115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 99,72
B.D.I. 17,86% 17,81
117,53




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0006

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M3
4.8.2 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,600 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5809
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 1,1000 33,33 36,6630
(E) = TOTAL 36,6630
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,650000 1,4600 2,4090
(F) = TOTAL 2,4090
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065
(G) = TOTAL 27,4065
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 77,06
B.D.I. 17,86% 13,76
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 90,82




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0068

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M3
4.9. 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 141,450 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4111
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3002 BRITA 1 M3 1,1000 58,1307 63,9438
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0067
(E) = TOTAL 63,9505
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 0,9600 1,5840
(F) = TOTAL 1,5840
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115
(G) = TOTAL 23,6115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 90,56
B.D.I. 17,86% 16,17
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 106,73




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0019

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
4.9. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 141,450 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,4111
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 1,1000 33,33 36,6630
1P0001 FIC % 0,4750 0,00 0,0067
(E) = TOTAL 36,6697
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,650000 1,4600 2,4090
(F) = TOTAL 2,4090
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065
(G) = TOTAL 27,4065
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 67,90
B.D.I. 17,86% 12,13
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 80,03




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CB0033

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE UNIDADE: M3KM
4.10. 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083
(A) = TOTAL 164,9083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 139,440 M3KM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 164,9083
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,1826
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0169
(E) = TOTAL 0,0169
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) L2
B.D.I. 17,86% 0,21
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 141




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11055

CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5. 1.1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 166,9468
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 4,8623
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 123,1222
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 300,78
B.D.I. 17,86% 53,72
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 354,50




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.1 1. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 177,1719
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 194,1014
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8464
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8239 4,1674 3,4336
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6376 39,4943 25,1812
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 274,6373 0,3481 95,6012
(E) = TOTAL 148,7162
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,274640 10,4400 2,8672
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 0,9600 0,9181
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 54135
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6044
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838
(G) = TOTAL 127,2350
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 287,21
B.D.I. 17,86% 51,30
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 338,51




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
5.1 1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5.1 1 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5.1 1 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11105

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MYH UNIDADE: M3
5.1 1. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74,4108
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,2413
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23,00
B.D.I. 17,86% 4,11
27,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5. 1.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.1 2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
5.1 2 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5.1 2 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0026

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,0MM (CONFECGAO, CARGA, DESCARGA, LANGAMENTO E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M
5.1 2. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000 1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588
(A) = TOTAL 196,9588
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,980 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 271,3696
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 54,4919
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CP0051 CONFECGAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 1,0000 17,23 17,2300
(E) = TOTAL 17,2300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 71,72
B.D.I. 17,86% 12,81
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 84,53




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0027

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECGAO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M
5.1 2. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000 1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588
(A) = TOTAL 196,9588
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 74,4108
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,150 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 271,3696
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 65,3903
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CP0052 CONFECGAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 1,0000 22,98 22,9800
(E) = TOTAL 22,9800
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 88,37
B.D.I. 17,86% 15,78
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 104,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59084

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5.1 2 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000 1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588
(A) = TOTAL 196,9588
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 117,530 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 196,9588
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,6758
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0239
(E) = TOTAL 0,0239
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,70
B.D.I. 17,86% 0,30
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2,00




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5. 1.3 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5. 1. 3. 2.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
5. 1.3 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59084

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5. 1. 3. 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000 1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588
(A) = TOTAL 196,9588
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 117,530 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 196,9588
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,6758
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0239
(E) = TOTAL 0,0239
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,70
B.D.I. 17,86% 0,30
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2,00




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31028

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5. 1. 3.5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80
B.D.I. 17,86% 11,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 72,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
5.1 3. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.2 1. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.2 1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.2 1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.2 1 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
5.2 1. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
5.2 1. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5.2 1. 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
5.2 1.8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M3
5.2 1.9
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,0602 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598
(A) = TOTAL 2,0590
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,5000 18,17620 9,0881
1H9808 CARPINTEIRO 0,5000 23,66640 11,8332
(B) = TOTAL 20,9213
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 22,9803
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 22,9803
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,6468 28,6198 18,5113
IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M 0,1078 12,6024 1,3585
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,0647 10,5925 0,6851
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,0568 8,6916 0,4933
(E) = TOTAL 21,0482
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003640 22,4500 0,0817
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 22,4500 0,0013
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 22,4500 0,0110
1T0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001900 22,4500 0,0427
(F) = TOTAL 0,1367
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529
1T5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHA(|  0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934
(G) = TOTAL 0,6984
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 44,86
B.D.I. 17,86% 8,01
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 52,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5. 2. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1205 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196
(A) = TOTAL 4,1180
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,7000 18,17620 12,7233
1H9808 CARPINTEIRO 0,7000 23,66640 16,5665
(B) = TOTAL 29,2898
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 33,4078
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 33,4078
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,4492 28,6198 12,8552
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,1976 10,5925 2,0934
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,1186 3,3849 3,7863
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 1,2985 4,4154 5,7334
IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M2 0,4043 29,0000 11,7233
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1459 8,6916 1,2678
(E) = TOTAL 37,6234
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 22,4500 0,0568
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 22,4500 0,0332
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 22,4500 0,0629
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 22,4500 0,0546
1T0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005660 22,4500 0,1271
(F) = TOTAL 0,3380
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE| ~ 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694
IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROC|  0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055
(G) = TOTAL 1,7076
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 73,08
B.D.I. 17,86% 13,05
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 86,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
5.2 1.1l
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0054

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M
5.2 1.12.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 0,4000 23,62230 9,4489
1H9824 SERVENTE 0,1000 16,92950 1,6930
(B) = TOTAL 11,1419
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 11,1419
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 11,1419
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,3340 25,4200 8,4903
(E) = TOTAL 8,4903
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000100 22,4500 0,0022
(F) = TOTAL 0,0022
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLI|  0,000100 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0110
(G) = TOTAL 0,0110
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 19,65
B.D.I. 17,86% 3,51
23,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.2 2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.2.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.2.2 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.2 2 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
5.2. 2. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5.2. 2. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
5.2 2 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31027

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5.2 2. 8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,2892 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073
(A) = TOTAL 09,8836
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 47,5420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,5420
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,5283 28,6198 15,1193
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 0,9325 4,4154 4,1175
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1338 8,6916 1,1632
IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M 0,7465 1,8380 1,3720
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 34,0144
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002970 22,4500 0,0667
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 22,4500 0,0029
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000930 22,4500 0,0209
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001750 22,4500 0,0393
(F) = TOTAL 0,3568
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156
1T5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5X 5 CM - CAM|  0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE|  0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940
(G) = TOTAL 1,9750
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 83,89
B.D.I. 17,86% 14,98
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 98,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
5.2 2.9
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
5. 2. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.3 1. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.3 1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.3 1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3002 BRITA 1 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 174,6886
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,0842
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 129,3844
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 314,99
B.D.I. 17,86% 56,26
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 371,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.3 1 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,5145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,297520 10,4400 3,1061
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I. 17,86% 53,83
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 355,25




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
5.3. 1 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31035

FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRE-MOLDADOS - UTILIZAGAO DE 100 VEZES UNIDADE: M2
5.3. 1 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,0151 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,1502
IE9547 MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW 0,0151 1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0012
(A) = TOTAL 0,1514
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0015 18,17620 0,0274
1H9823 SERRALHEIRO 0,0289 22,10490 0,6382
1H9824 SERVENTE 0,3000 16,92950 5,0789
(B) = TOTAL 5,7445
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 5,8959
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,8959
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,2153 8,8535 1,9062
IM1378 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 KG 05774 6,7246 3,8829
IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG 0,0076 20,8738 0,1576
(E) = TOTAL 59467
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0453 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000580 21,2400 0,0123
1T0501 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000010 22,4500 0,0002
(F) = TOTAL 0,0125
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5530 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCI|  0,000580 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0568
1T5578 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHAO CARROCERIA|  0,000010 33,4600 0,0000 196,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011
(G) = TOTAL 0,0579
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 11,91
B.D.I. 17,86% 2,13
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 14,04




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0055

CONFECGAO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: T
5.3 1. 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9022 PORTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW 1,0000 1,0000 0,0000 64,5650 47,9876 64,5650
IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM  CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW 2,0000 1,0000 0,0000 155,3253 70,6850 310,6506
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 397,8142
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 20,075 T CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 431,6732
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 21,5030
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 21,50
B.D.I. 17,86% 3,84
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 2534




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0056

CARGA OU DESCARGA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO UNIDADE: T
5.3 1 8.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9660 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW 1,0000 1,0000 0,0000 382,5444 180,1330 382,5444
IE9665 CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 1,0000 1,0000 0,0000 221,7169 70,7605 221,7169
(A) = TOTAL 604,2613
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 40,150 T CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 655,0498
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 16,3151
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 16,32
B.D.I. 17,86% 2,91
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 19,23




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
5.3 1. 09.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59105

TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5. 3. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9665 CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 1,0000 1,0000 0,0000 221,7169 70,7605 221,7169
(A) = TOTAL 221,7169
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 364,970 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 221,7169
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,6075
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0087
(E) = TOTAL 0,0087
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,62
B.D.I. 17,86% 0,11
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,73




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.3 2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.3.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
5.3.2 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
5.3. 2 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
5.3. 2. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
5.3.2. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
5.3 2 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31027

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
5.3. 2. 8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,2892 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073
(A) = TOTAL 09,8836
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 47,5420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,5420
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,5283 28,6198 15,1193
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 0,9325 4,4154 4,1175
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1338 8,6916 1,1632
IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M 0,7465 1,8380 1,3720
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 34,0144
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002970 22,4500 0,0667
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 22,4500 0,0029
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000930 22,4500 0,0209
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001750 22,4500 0,0393
(F) = TOTAL 0,3568
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156
1T5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5X 5 CM - CAM|  0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE|  0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940
(G) = TOTAL 1,9750
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 83,89
B.D.I. 17,86% 14,98
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 98,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
5.3 2. 09.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
5. 3. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6.1 1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6.1 1. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11084

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6. 1. 1. 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 15242 4,1674 6,3521
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5731 39,4943 22,6346
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 381,0567 0,3481 132,6458
(E) = TOTAL 201,6340
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,381060 10,4400 39783
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 0,9600 0,8253
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001520 22,4500 0,0341
(F) = TOTAL 5,8286
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553
(G) = TOTAL 152,6736
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 365,91
B.D.I. 17,86% 65,35
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,26




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11085
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6. 1. 1. 4
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,5242 4,1674 6,3521
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5731 39,4943 22,6346
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 381,0567 0,3481 132,6458
(E) = TOTAL 184,5679
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,381060 10,4400 3,9783
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 0,9600 0,8253
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001520 22,4500 0,0341
(F) = TOTAL 6,3447
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553
(G) = TOTAL 155,0476
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 351,74
B.D.I. 17,86% 62,82
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 414,56




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
6. 1. 1. 5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
6.1 1 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
6.1 1 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
6.1 1 8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M3
6.1 1.9
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,0602 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598
(A) = TOTAL 2,0590
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,5000 18,17620 9,0881
1H9808 CARPINTEIRO 0,5000 23,66640 11,8332
(B) = TOTAL 20,9213
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 22,9803
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 22,9803
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,6468 28,6198 18,5113
IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M 0,1078 12,6024 1,3585
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,0647 10,5925 0,6851
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,0568 8,6916 0,4933
(E) = TOTAL 21,0482
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003640 22,4500 0,0817
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 22,4500 0,0013
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 22,4500 0,0110
1T0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001900 22,4500 0,0427
(F) = TOTAL 0,1367
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529
1T5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHA(|  0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934
(G) = TOTAL 0,6984
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 44,86
B.D.I. 17,86% 8,01
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 52,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
6. 1. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1205 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196
(A) = TOTAL 4,1180
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,7000 18,17620 12,7233
1H9808 CARPINTEIRO 0,7000 23,66640 16,5665
(B) = TOTAL 29,2898
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 33,4078
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 33,4078
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,4492 28,6198 12,8552
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,1976 10,5925 2,0934
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,1186 3,3849 3,7863
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 1,2985 4,4154 5,7334
IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M2 0,4043 29,0000 11,7233
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1459 8,6916 1,2678
(E) = TOTAL 37,6234
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 22,4500 0,0568
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 22,4500 0,0332
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 22,4500 0,0629
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 22,4500 0,0546
1T0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005660 22,4500 0,1271
(F) = TOTAL 0,3380
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE| ~ 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694
IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROC|  0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055
(G) = TOTAL 1,7076
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 73,08
B.D.I. 17,86% 13,05
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 86,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
6. 1. 1.11.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6. 1. 2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6. 1.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11084

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6. 1.2 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 15242 4,1674 6,3521
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5731 39,4943 22,6346
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 381,0567 0,3481 132,6458
(E) = TOTAL 201,6340
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,381060 10,4400 39783
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 0,9600 0,8253
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001520 22,4500 0,0341
(F) = TOTAL 5,8286
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553
(G) = TOTAL 152,6736
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 365,91
B.D.I. 17,86% 65,35
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,26




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11085
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6. 1. 2. 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,5242 4,1674 6,3521
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5731 39,4943 22,6346
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 381,0567 0,3481 132,6458
(E) = TOTAL 184,5679
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,381060 10,4400 3,9783
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 0,9600 0,8253
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001520 22,4500 0,0341
(F) = TOTAL 6,3447
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553
(G) = TOTAL 155,0476
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 351,74
B.D.I. 17,86% 62,82
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 414,56




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
6. 1. 2 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
6. 1. 2 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
6. 1.2 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
6. 1. 2 8.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31027

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
6.1.2 9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,2892 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073
(A) = TOTAL 09,8836
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 47,5420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,5420
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,5283 28,6198 15,1193
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 0,9325 4,4154 4,1175
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1338 8,6916 1,1632
IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M 0,7465 1,8380 1,3720
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 34,0144
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002970 22,4500 0,0667
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 22,4500 0,0029
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000930 22,4500 0,0209
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001750 22,4500 0,0393
(F) = TOTAL 0,3568
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156
1T5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5X 5 CM - CAM|  0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE|  0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940
(G) = TOTAL 1,9750
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 83,89
B.D.I. 17,86% 14,98
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 98,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
6. 1. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6.2 1. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6.2 1.2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6.2 1. 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6. 2. 1. 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
6.2 1.5
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
6.2 1. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
6.2 1. 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59083

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM
6.2 1. 8
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 478,080 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,3701
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 037
B.D.I. 17,86% 0,07
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 044




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
6.2 1.9
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M3
6. 2. 1.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,0602 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598
(A) = TOTAL 2,0590
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,5000 18,17620 9,0881
1H9808 CARPINTEIRO 0,5000 23,66640 11,8332
(B) = TOTAL 20,9213
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 22,9803
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 22,9803
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,6468 28,6198 18,5113
IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M 0,1078 12,6024 1,3585
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,0647 10,5925 0,6851
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,0568 8,6916 0,4933
(E) = TOTAL 21,0482
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003640 22,4500 0,0817
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 22,4500 0,0013
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 22,4500 0,0110
1T0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001900 22,4500 0,0427
(F) = TOTAL 0,1367
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529
1T5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHA(|  0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934
(G) = TOTAL 0,6984
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 44,86
B.D.I. 17,86% 8,01
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 52,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
6.2 1.11.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1205 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196
(A) = TOTAL 4,1180
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,7000 18,17620 12,7233
1H9808 CARPINTEIRO 0,7000 23,66640 16,5665
(B) = TOTAL 29,2898
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 33,4078
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 33,4078
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,4492 28,6198 12,8552
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,1976 10,5925 2,0934
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,1186 3,3849 3,7863
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 1,2985 4,4154 5,7334
IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M2 0,4043 29,0000 11,7233
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1459 8,6916 1,2678
(E) = TOTAL 37,6234
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 22,4500 0,0568
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 22,4500 0,0332
1T0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 22,4500 0,0629
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 22,4500 0,0546
1T0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005660 22,4500 0,1271
(F) = TOTAL 0,3380
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
1T5102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598
1T5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE| ~ 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694
IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROC|  0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055
(G) = TOTAL 1,7076
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 73,08
B.D.I. 17,86% 13,05
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 86,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CE0007

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M
6.2 1.12.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9805 ARMADOR 0,1200 23,65200 2,8382
1H9824 SERVENTE 0,1200 16,92950 2,0315
(B) = TOTAL 4,8697
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,8697
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,8697
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3001 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - SINAPI CODIGO: 3681 M 1,0500 87,8500 92,2425
(E) = TOTAL 92,2425
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30MCA - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001680 22,4500 0,0377
(F) = TOTAL 0,0377
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9041 JUNTA DILATAGAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENB/  0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843
(G) = TOTAL 0,4843
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 97,63
B.D.I. 17,86% 17,44
115,07




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6.2 2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
1IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28
B.D.I. 17,86% 67,56
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 445,84




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6.2 2. 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,92950 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 3,929 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
1T5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARR(|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
1T5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3 1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29
B.D.I. 17,86% 65,42
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 431,71




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
6.2 2. 3
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
1IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 57716
IN3002 BRITA 1 M3 0,6881 58,1307 40,0015
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Il - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 189,7088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 0,9600 0,9909
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 5,4902
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL|  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
1T5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708
1T5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA (| 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 143,1375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 344,11
B.D.I. 17,86% 61,46
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 405,57




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVIGO: CODIGO: C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
6. 2. 2. 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M2 - 113 KW 1,0000 0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M3H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 174,8244
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 191,7539
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H M3 0,6881 33,33 22,9354
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,3849 4,1674 5,7716
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,5928 39,4943 23,4126
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG 346,2314 0,3481 120,5231
(E) = TOTAL 172,6427
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CusTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,346230 10,4400 3,6146
ITO350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 0,9600 0,8537
ITO366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥/H - CAMINHAO 1,032200 1,4600 1,5070
ITO369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001380 22,4500 0,0310
(F) = TOTAL 6,0063
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SIL| 0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA ( 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410
(G) = TOTAL 145,5115
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 329,94
B.D.I. 17,86% 58,93
PREGO UNITARIO REFERENCIAL 388,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11098

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H UNIDADE: M3
6.2 2. 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M%/H - 74 KW 1,0000 0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978
(A) = TOTAL 130,8978
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 7,0000 16,92950 118,5065
(B) = TOTAL 142,1288
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 33,200 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 273,0266
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 8,2237
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0755 CONCRETO - CAMINHAO BETONEIRA 8 M3 2,400000 8,6500 20,7600
(F) = TOTAL 20,7600
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,98
B.D.I. 17,86% 5,18
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 34,16




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
6.2. 2. 6.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 9,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I. 17,86% 0,46
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,05




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM
6.2 2 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 318,720 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,5552
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 1,4250 0,00 0,0079
(E) = TOTAL 0,0079
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,56
B.D.I. 17,86% 0,10
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,66




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C59083

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM
6.2 2 8.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M3 - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563
(A) = TOTAL 176,9563
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 478,080 TKM CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 176,9563
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,3701
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 037
B.D.I. 17,86% 0,07
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 044




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C04002

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
6.2 2 9.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,17620 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,65200 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 KG CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 55242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM | 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
1T5093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 244
B.D.I. 17,86% 1,69
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 11,13




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C31027

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
6. 2. 2.10.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,2892 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073
(A) = TOTAL 09,8836
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,17620 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,66640 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 47,5420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 47,5420
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM M 0,5283 28,6198 15,1193
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 0,9325 4,4154 4,1175
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1338 8,6916 1,1632
IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M 0,7465 1,8380 1,3720
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 34,0144
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002970 22,4500 0,0667
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 22,4500 0,0029
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000930 22,4500 0,0209
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
1T0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001750 22,4500 0,0393
(F) = TOTAL 0,3568
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHODE 7,5X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCI|  0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630
1T5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156
1T5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5X 5 CM - CAM|  0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO (| 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCE|  0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940
(G) = TOTAL 1,9750
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 83,89
B.D.I. 17,86% 14,98
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 98,87




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0069

EXECUGAO DE REMANEJAMENTO DE REDE AEREA DE ENERGIA ELETRICA DE ATE 13,8 KVA QUE ATRAVESSA A FERROVIA (2 POSTES), SEM REAPROVEITAI UNIDADE: UND
6.3 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN7077 MATERIAIS DE REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO UND 1,0000 9.144,8369 9.144,8369
IN7080 SERVIGOS DE REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO UND 1,0000 6.234,5917 6.234,5917
(E) = TOTAL 15.379,4286
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 15.379,43
B.D.I. 15,00% 2.306,91
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 17.686,34




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0015

CERCA TIPO | EMPREGANDO MOUROES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 12 E 22 CATEGORIA (5 FIOS) UNIDADE: M
6. 4. 1.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 10,0000 16,92950 169,2950
(B) = TOTAL 169,2950
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 14,420 M CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 169,2950
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 11,7403
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CW0023 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND 0,3238 34,88 11,2941
CW0024 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND 0,0294 95,38 2,8042
CW0025 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND 0,0294 15,05 0,4425
IM0072 ARAME LISO GALVANIZADO 14 BWG KG 0,0143 10,1500 0,1451
IN7035 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (SINAPI 342) KG 0,2400 16,7000 4,0080
(E) = TOTAL 18,6939
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0623 ARAME LISO EM AGO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000014 22,4500 0,0003
1T8045 FABR. MOURAO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,017400 22,4500 0,3906
1T8046 FABR. MOURAO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,004220 22,4500 0,0947
1T8047 FABR. MOURAO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHAO C 0,000630 22,4500 0,0141
1T8048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000240 22,4500 0,0054
(F) = TOTAL 0,5051
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5738 ARAME LISO EM AGO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BW(  0,000014 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0018
1T9045 FABR. MOURAO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - C|  0,017400 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4039
1T9046 FABR. MOURAO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X|  0,004220 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0979
1T9047 FABR. MOURAO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - | 0,000630 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0146
1T9048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHAO CARROCERIA  0,000240 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0305
(G) = TOTAL 0,5487
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 31,49
B.D.I. 17,86% 5,62
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 37,11




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0003

HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL UNIDADE: M2
6.5 1. 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9508 CAMINHAO CARROCERIACOM  CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW 1,0000 0,5000 0,5000 118,9415 49,4775 84,2095
1IE9792 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 KW/136 K| 1,0000 1,0000 0,0000 218,8988 82,3046 218,8988
(A) = TOTAL 303,1083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 135,4360
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 415,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 438,5443
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,0567
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0050 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA KG 0,0003 34,9082 0,0110
IM0220 ADUBO NPK KG 0,0200 1,3390 0,0268
IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 0,0250 15,2200 0,3805
IM0225 ADUBO ORGANICO KG 0,2000 0,1726 0,0345
IM1755 PO CALCARIO KG 0,2000 0,1225 0,0245
IM1756 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA KG 0,3000 1,1775 0,3533
IN7004 INSETICIDA KG 0,0050 100,2923 0,5015
IN7007 GESSO AGRICOLA KG 0,0600 2,8805 0,1728
(E) = TOTAL 1,5049
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0825 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000020 19,4600 0,0004
1T0826 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,000200 19,4600 0,0039
170831 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000200 21,3400 0,0043
1T0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000030 22,4500 0,0007
1T0849 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000001 19,4600 0,0000
1T0852 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000300 19,4600 0,0058
1T8058 INSETICIDA - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000010 19,4600 0,0002
1T8061 GESSO - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000060 19,4600 0,0012
(F) = TOTAL 0,0165
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5939 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028
1T5940 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,000200 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0284
1T5945 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIAS T 0,000200 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0451
1T5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARF[  0,000030 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0038
1T5963 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XAl 0,000001 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0001
1T5966 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDR(|  0,000300 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0426
1T9058 INSETICIDA - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014
1T9061 GESSO - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000060 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0085
(G) = TOTAL 0,1327
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,71
B.D.I. 17,86% 0,48
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 3,19




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CW0004

HIDROSSEMEADURA COM PROTEGAO DE TELA VEGETAL - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
6.5 1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9508 CAMINHAO CARROCERIACOM  CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW 1,0000 0,5000 0,5000 118,9415 49,4775 84,2095
1IE9792 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 KW/136 K| 1,0000 1,0000 0,0000 218,8988 82,3046 218,8988
(A) = TOTAL 303,1083
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 135,4360
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 415,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 438,5443
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,0567
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CW0005 COLOCAGAO E FIXAGAO DE TELA VEGETAL PARA HIDROSSEMEADURA M2 1,0000 5,95 5,9500
IM0050 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA KG 0,0006 34,9082 0,0220
IM0220 ADUBO NPK KG 0,0400 1,3390 0,0536
IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 0,0500 15,2200 0,7610
IM0225 ADUBO ORGANICO KG 0,4000 0,1726 0,0690
IM1755 PO CALCARIO KG 0,4000 0,1225 0,0490
IM1756 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA KG 0,6000 1,1775 0,7065
IN7004 INSETICIDA KG 0,0100 100,2923 1,0029
IN7007 GESSO AGRICOLA KG 0,1200 2,8805 0,3457
(E) = TOTAL 8,9597
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0825 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000040 19,4600 0,0008
1T0826 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,000400 19,4600 0,0078
170831 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000400 21,3400 0,0085
1T0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000050 22,4500 0,0011
1T0849 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000001 19,4600 0,0000
1T0852 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000600 19,4600 0,0117
1T8058 INSETICIDA - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000010 19,4600 0,0002
1T8061 GESSO - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000120 19,4600 0,0023
(F) = TOTAL 0,0324
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5939 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000040 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0057
1T5940 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,000400 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0568
1T5945 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIAS T 0,000400 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0903
1T5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARF[  0,000050 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0064
1T5963 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XAl 0,000001 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0001
1T5966 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDR(|  0,000600 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0852
1T9058 INSETICIDA - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014
1T9061 GESSO - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000120 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0170
(G) = TOTAL 0,2629
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 10,31
B.D.I. 17,86% 1,84
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 12,15




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C44021

PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M UNIDADE: UN
6.5 1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 0,0080 1,0000 0,0000 201,5322 56,3288 1,6183
(A) = TOTAL 1,6183
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9815 JARDINEIRO 1,0000 22,36220 22,3622
(B) = TOTAL 22,3622
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,000 UN CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,9805
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,9951
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M3 0,2160 34,34 7,4174
IM0073 MUDA ARBOREA DE PORTE DE 30 A 80 CM UN 1,0000 5,0000 5,0000
IM0217 ENXOFRE KG 0,0135 1,2900 0,0174
IM0220 ADUBO NPK KG 0,2700 1,3390 0,3615
IM0225 ADUBO ORGANICO KG 2,2500 0,1726 0,3884
IM1755 PO CALCARIO KG 0,3375 0,1225 0,0413
IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M UN 0,5000 8,0050 4,0025
(E) = TOTAL 17,2285
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0825 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA9 T 0,000270 19,4600 0,0053
1T0826 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,002250 19,4600 0,0438
1T0828 ENXOFRE - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000010 19,4600 0,0002
1T0829 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002000 22,4500 0,0449
1T0830 MUDA ARBOREA DE PORTE DE 30 A 80 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,012000 22,4500 0,2694
170831 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000340 21,3400 0,0073
(F) = TOTAL 0,3709
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5939 ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000270 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0383
1T5940 ADUBO ORGANICO - CAMINHAO ~ CARROCERIA9 T 0,002250 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,3195
1T5942 ENXOFRE - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014
1T5943 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M - CAMINHAO CARR|  0,002000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2544
1T5944 MUDA ARBOREA DE PORTE DE 30 A 80 CM - CAMINHAO C/  0,012000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5264
1T5945 PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIAS T 0,000340 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0767
(G) = TOTAL 2,2167
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25,81
B.D.I. 17,86% 4,61
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 30,42




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C32008

GABIAO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M3
6.6. 1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 4,0000 23,62230 94,4892
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 229,9252
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 4,500 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 325,1341
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 72,2520
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48066 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA M3 1,1500 25,53 29,3595
IM0231 GABIAO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00M,L=1,00 M E H = 1,00 M UN 0,5000 539,1081 269,5541
(E) = TOTAL 298,9136
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0360 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,725000 1,4600 2,5185
1T0610 GABIAO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M - CAMINHAO C/ 0,008500 22,4500 0,1908
(F) = TOTAL 2,7093
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5384 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BA{  1,725000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 44,4188
1T5723 GABIAO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO DE MA|  0,008500 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,4505
(G) = TOTAL 46,8693
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 420,74
B.D.I. 17,86% 75,14
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 495,88




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C32014

GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M2
6.6. 1 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M3 - 58 KW 1,0000 1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089
(A) = TOTAL 95,2089
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 4,0000 23,62230 94,4892
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 229,9252
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 11,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 325,1341
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 29,5576
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48066 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA M3 0,3450 25,53 8,8079
IM0236 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E M2 1,0000 175,7402 175,7402
(E) = TOTAL 184,5481
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0360 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,517500 1,4600 0,7556
1T0613 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M - CAV| 0,003820 22,4500 0,0858
(F) = TOTAL 0,8414
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5384 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BA{  0,517500 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 13,3256
1T5726 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO RE{  0,003820 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,1013
(G) = TOTAL 14,4269
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 229,37
B.D.I. 17,86% 40,97
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 270,34




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0012

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
6.6. 1 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 180,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 50,7885
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2822
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3503 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M2 1,0500 4,6065 4,8368
(E) = TOTAL 4,8368
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000300 22,4500 0,0067
(F) = TOTAL 0,0067
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO ¢|  0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865
(G) = TOTAL 0,0865
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 521
B.D.I. 17,86% 0,93
6,14




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C15008

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M3
6.6.2 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11 T - 97 KW 1,0000 0,3500 0,6500 137,7343 61,1653 87,9645
IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 488,8446
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,92950 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 50,110 M? CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 505,7741
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,0933
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48066 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA M3 1,2000 25,53 30,6360
(E) = TOTAL 30,6360
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0360 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,800000 1,4600 2,6280
(F) = TOTAL 2,6280
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5384 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BA{  1,800000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 46,3500
(G) = TOTAL 46,3500
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 89,71
B.D.I. 17,86% 16,02
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 105,73




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0007

CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE UNIDADE: M3
6. 6.2 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 0,1000 16,92950 1,6930
(B) = TOTAL 1,6930
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,160 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1,6930
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 10,5813
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,1500 39,4943 45,4184
(E) = TOTAL 45,4184
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,725000 0,9600 1,6560
(F) = TOTAL 1,6560
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,725000 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 48,9555
(G) = TOTAL 48,9555
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 106,61
B.D.I. 17,86% 19,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 125,65




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C15010

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M3
6. 6.2 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,62230 23,6223
1H9824 SERVENTE 10,0000 16,92950 169,2950
(B) = TOTAL 192,9173
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 2,000 M3 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 192,9173
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 96,4587
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48066 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA M3 1,2000 25,53 30,6360
(E) = TOTAL 30,6360
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0360 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,800000 1,4600 2,6280
(F) = TOTAL 2,6280
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5384 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BA{  1,800000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 46,3500
(G) = TOTAL 46,3500
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 176,07
B.D.I. 17,86% 31,45
207,52




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CP0012

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

AQUISIGAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M2
6. 6.2 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,92950 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 180,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 50,7885
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2822
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3503 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M2 1,0500 4,6065 4,8368
(E) = TOTAL 4,8368
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000300 22,4500 0,0067
(F) = TOTAL 0,0067
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9037 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHAO ¢|  0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865
(G) = TOTAL 0,0865
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 521
B.D.I. 17,86% 0,93
6,14




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C40066

IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO UNIDADE: M2
6.6.3 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 K 1,0000 1,0000 0,0000 164,1642 51,3583 164,1642
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000 1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188
(A) = TOTAL 207,5830
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1.125,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 241,4420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,2146
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0005
(E) = TOTAL 0,0005
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 022
B.D.I. 17,86% 0,04
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,26




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C40128

PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: M2
6.6.3 2
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 K 1,0000 1,0000 0,0000 164,1642 51,3583 164,1642
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000 1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188
(A) = TOTAL 207,5830
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,92950 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,500,000 M2 CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 241,4420
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,1610
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0004
(E) = TOTAL 0,0004
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0.5
B.D.I. 17,86% 0,03
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 0,19




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovi

errovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: C40041

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: T
6.6.3 3.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,0000 1,0000 0,0000 168,7720 75,2278 168,7720
1IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 1,0000 0,8200 0,1800 169,7483 67,1309 151,2772
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,7100 0,2900 137,8806 68,5722 117,7812
(A) = TOTAL 437,8304
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,92950 135,4360
(B) = TOTAL 135,4360
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 99,600 T CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 573,2664
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 5,7557
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
€64018 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 1,0200 118,54 120,9108
1P0001 FIC % 0,2370 0,00 0,0136
(E) = TOTAL 120,9244
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0688 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,020000 4,2200 4,3044
(F) = TOTAL 4,3044
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5807 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIAE|  1,020000 43,3300 0,0000 0,6300 0,6600 0,5300 0,4300 29,4474
(G) = TOTAL 29,4474
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 160,43
B.D.I. 17,86% 28,65
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 189,08




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CC0001

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CM-30 UNIDADE: T
6. 6.3 4.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 T CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN2001 ASFALTO DILUIDO CM-30 (INCLUSIVE TRANSPORTE) T 1,0000 4.563,7319 4.563,7319
(E) = TOTAL 4.563,7319
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4.563,73
B.D.I. 15,00% 684,56
5.248,29

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CC0002

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE RR-1C UNIDADE: T
6. 6.3 5.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 T CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN2002 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C (INCLUSIVE TRANSPORTE) T 1,0000 2.723,1461 2.723,1461
(E) = TOTAL 2.723,1461
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2.723,15
B.D.I. 15,00% 408,47
3.131,62

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CA0037

REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA UNIDADE: und
6. 7.
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 1,000 und CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN1001 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA und 1,0000 | 39.332.702,7300  39.332.702,7300
(E) = TOTAL 39.332.702,7300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 39.332.702,73
B.D.I. 0,00% 0,00
30.332.702,73

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CODIGO: CU0003

FABRICAGAO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UNIDADE: UND
7.1 1
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
1E9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM  CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW 1,0000 0,7000 0,3000 155,3253 70,6850 129,9332
IE9537 CARREGADEIRA DE PNEUS COM  CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,3000 0,7000 115,6106 58,6887 75,7653
1IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1,0000 0,2000 0,8000 0,8754 0,4569 0,5406
IE9666 CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW 0,5000 1,0000 0,0000 239,1385 72,8415 119,5693
IE9717 MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000 0,2000 0,8000 0,1170 0,0773 0,0852
IE9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 170,3289 9,9328 170,3289
(A) = TOTAL 496,2225
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H6001 ADICIONAL NOTURNO (FABRICAGAO DE DORMENTES) 0,1055 879,60640 92,7985
1H9801 AJUDANTE 25,0000 18,17620 454,4050
1H9821 PEDREIRO 18,0000 23,62230 425,2014
(B) = TOTAL 972,4049
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 45,450 UND CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.468,6274
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 32,3130
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRA