VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracéo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragdo

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARMACAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
C04001
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0800 18,1762 1,4541
1H9805 ARMADOR 0,0800 23,6520 1,8922
(B) = TOTAL 3,3463
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 3,3463
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 3,3463
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0003 ACO CA 25 KG 1,1000 5,3215 5,8537
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 5,9649
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0091 ACO CA 25 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5091 ACO CA 25 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1399
115092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 B[ 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
(G) = TOTAL 0,1422
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 9,48

B.D.I.

PREGCO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARMAGAO EM AGCO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
C04002
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0900 18,1762 1,6359
1H9805 ARMADOR 0,0900 23,6520 2,1287
(B) = TOTAL 3,7646
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 3,7646
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,7646
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0004 ACO CA 50 KG 1,1000 4,9209 5,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 5,5242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
1T0093 ACO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 B[  0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
IT5093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249
(G) = TOTAL 0,1272
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARMAGAO EM AGCO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO UNIDADE: KG
C04003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,0800 18,1762 1,4541
1H9805 ARMADOR 0,0800 23,6520 1,8922
(B) = TOTAL 3,3463
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 3,3463
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,3463
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0014 ACO CA 60 KG 1,1000 5,8300 6,4130
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150 7,4146 0,1112
(E) = TOTAL 6,5242
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 22,4500 0,0004
IT0094 ACO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 22,4500 0,0247
(F) = TOTAL 0,0251
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 B[  0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023
IT5094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 83,0400 0,0000 162,3000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1398
(G) = TOTAL 0,1421
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 10,04

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: KG
C04004
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,1500 18,1762 2,7264
1H9805 ARMADOR 0,1500 23,6520 3,5478
(B) = TOTAL 6,2742
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 6,2742
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,2742
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2979 CHUMBADOR EM AGO CA 25 KG 1,0000 45670 4,5670
(E) = TOTAL 4,5670
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0095 CHUMBADOR EMAGO CA25-  CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 22,4500 0,0225
(F) = TOTAL 0,0225
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5095 CHUMBADOR EMAGO CA25-  CAMINHAO CARROCERIA 15  0,001000 24,0700 0,0000 295,4800 0,6700 0,5400 0,4400 0,1461
(G) = TOTAL 0,1461
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) L0

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - INCLUSIVE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO DE BASES, RAMPAS E DEPOSIT UNIDADE: UN
€09009
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9785 GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 55 T - 1| 0,3410 1,0000 0,0000 329,2026 163,7033 112,2647
(A) = TOTAL 112,2647
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9801 AJUDANTE 2,0000 18,1762 36,3524
1H9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,0000 21,3132 21,3132
IH9810 ELETRICISTA 0,0341 25,1964 0,8592
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 84,0748
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,045 UN |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 196,3395
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4.318,0009
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 363,5762 9,44 3.432,1595
C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMEN| KG 96,5081 11,01 1.062,5546
C09018 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M M 84,0000 150,77 12.664,6800
C09032 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M? E 40M? - INCLUSIVE DEMOLICAO UN 1,0000 11.400,90 11.400,9000
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 8,4335 388,52 3.276,5834
C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2 2,6413 378,28 999,1396
C16025 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEN M3 11,0748 119,54 1.323,8780
C16026 DEMOLIGAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M2 16,8000 35,88 602,7840
C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 20,3760 69,40 1.414,0944
C48039 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M2 10,0030 42,93 429,4275
C49040 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO m3 0,7432 14,54 10,8061
(E) = TOTAL 36.617,0071
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 40.935,01
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M¥H - INCLUSIVE CONSTRUGAO DE ATERRO, CONSTRUGAO E DEMOLIGAO DE R UNIDADE: UN
€09011
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 0,3410 1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 86,4596
(A) = TOTAL 86,4596
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9801 AJUDANTE 4,0000 18,1762 72,7048
1H9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 2,0000 21,3132 42,6264
IH9810 ELETRICISTA 0,1137 25,1964 2,8636
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 143,7448
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,023 UN |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 230,2044
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 10.127,7783
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 50,6817 9,44 478,4355
C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMEN| KG 64,7753 11,01 713,1756
C09034 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIGAO UN 1,0000 36.396,41 36.396,4100
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2 1,5290 388,52 594,0471
C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,7886 378,28 298,2927
C16025 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEN M2 2,3176 119,54 277,0399
C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 6,5200 69,40 452,4880
C48039 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M2 3,0416 42,93 130,5737
C49040 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 0,7240 14,54 10,5270
(E) = TOTAL 39.350,9895
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 49.478,77
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO UNIDADE: M3
C09015
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950
(A) = TOTAL 168,0950
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 223,740 M? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 185,0245
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,8270
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 1,0500 58,1307 61,0372
(E) = TOTAL 61,0372
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,575000 0,9600 15120
(F) = TOTAL 1,5120
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 1,575000 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 18,0338
(G) = TOTAL 18,0338
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) s
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M UNIDADE: M
C09018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,0750 388,52 29,1390
C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2 0,0150 378,28 56742
C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M2 1,0000 112,09 112,0900
C48039 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M2 0,0900 42,93 3,8637
(E) = TOTAL 150,7669
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 150,77

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M? E 40M? - INCLUSIVE DEMOLIGAO UNIDADE: UN
C09032
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UN [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 339,9000 9,44 3.208,6560
C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5 Mz 12,5868 114,14 1.436,6574
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 5,9000 388,52 2.292,2680
C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2 0,4900 378,28 185,3572
C16025 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEN M3 6,3900 119,54 763,8606
C16026 DEMOLIGAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M2 25174 35,88 90,3229
C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 42,9000 69,40 2.977,2600
C48006 COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO M2 25,7500 5,20 133,9000
C48039 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M3 6,3700 42,93 273,4641
C49040 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M2 2,6926 14,54 39,1507
(E) = TOTAL 11.400,8969
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 11.400,90

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIGCAO UNIDADE: UN
C09034
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UN [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 740,2700 9,44 6.988,1488
C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5 Mz 32,7248 114,14 3.735,2087
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 12,4700 388,52 4.844,8444
C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2 0,8100 378,28 306,4068
C16025 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEN M3 13,2800 119,54 1.587,4912
C16026 DEMOLIGAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M2 6,5450 35,88 234,8332
C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 74,3800 69,40 5.161,9720
C40234 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? M2 3.418,8254 0,91 3.111,1312
C48039 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M3 10,5300 42,93 452,0529
C49040 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M2 4,1080 14,54 59,7308
C55007 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 3.108,0231 3,19 9.914,5938
(E) = TOTAL 36.396,4138
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 36.396,41

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M2
C09038
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 40,5518
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 40,5518
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 40,5518
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11108 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUA| M3 0,0150 425,45 6,3818
IM0156 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM UN 13,0000 3,8000 49,4000
(E) = TOTAL 55,7818
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0452 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,143000 22,4500 3,2104
(F) = TOTAL 3,2104
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115529 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHAO CARRC  0,143000 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 14,5917
(G) = TOTAL 14,5917
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 114,14

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M3
C11001
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,3200 0,6800 0,8443 0,5674 1,9680
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000 0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,2042
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,9295 135,4360
(B) = TOTAL 159,0583
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 202,2625
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 49,4487
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 31,3371 0,4375 13,7100
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M2 1,0394 39,4943 41,0500
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 175,4875 0,3733 65,5095
(E) = TOTAL 120,2695
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,559090 0,9600 1,4967
IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,031340 22,4500 0,7036
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,175490 22,4500 3,9398
(F) = TOTAL 6,1401
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,559090 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 44,2470
IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,031340 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 3,1979
115376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER| ~ 0,175490 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 65,6262
(G) = TOTAL 113,0711
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 288,93

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA UNIDADE: M3
C11019
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000 0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,2540
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,9295 135,4360
(B) = TOTAL 159,0583
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,220 M® [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 202,3123
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 47,9374
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,0044 39,4943 39,6661
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 458,0119 0,3733 170,9758
(E) = TOTAL 210,6419
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,506530 0,9600 1,4463
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,458010 22,4500 10,2823
(F) = TOTAL 11,7286
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774
(G) = TOTAL 214,0327
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 8454
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UNIDADE: M3
C11028
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,929 M@ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 33,8590
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 8,6177
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,7000 388,52 271,9640
C48066 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA M2 0,5260 2553 13,4288
(E) = TOTAL 285,3928
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0360 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,789000 1,4600 1,1519
(F) = TOTAL 1,1519
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115384 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CAMINHAO BASCUL|  0,789000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 20,3168
(G) = TOTAL 20,3168
315,48

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
C11031
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 K 1,0000 1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,9000 0,1000 0,3306 0,2222 1,2792
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
(A) = TOTAL 47,3214
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,929 M@ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 223,3092
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 56,8363
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8465 4,1674 35275
IN3002 BRITA 1 M2 0,3675 58,1307 21,3654
IN3003 BRITA 2 M3 0,3675 58,1307 21,3654
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M2 0,6333 30,4943 25,0133
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 282,1521 0,3733 105,3274
(E) = TOTAL 176,5990
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010 0,9600 0,9120
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,282150 22,4500 6,3343
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 0,9600 0,5293
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,551310 0,9600 0,5293
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000850 22,4500 0,0191
(F) = TOTAL 8,3240
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,950010 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9613
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,282150 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5128
115387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125
115393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON(  0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868
(G) = TOTAL 146,7626
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 388,52

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
C11032
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 K 1,0000 1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,9000 0,1000 0,3306 0,2222 1,2792
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
(A) = TOTAL 47,3214
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,929 M@ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 223,3092
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 56,8363
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥YH M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8465 4,1674 35275
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6333 39,4943 25,0133
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 282,1521 0,3733 105,3274
(E) = TOTAL 158,3684
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950010 0,9600 0,9120
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,282150 22,4500 6,3343
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000850 22,4500 0,0191
(F) = TOTAL 8,8752
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,950010 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9613
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,282150 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5128
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON(  0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868
(G) = TOTAL 150,8754
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 374,96
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
C11034
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 K 1,0000 1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4000 0,6000 0,8443 0,5674 2,0346
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
(A) = TOTAL 47,3045
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,891 M® [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 223,2923
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 57,3923
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥YH M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,9459 4,1674 3,9421
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6146 39,4943 24,2728
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 315,3103 0,3733 117,7053
(E) = TOTAL 170,4204
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,921890 0,9600 0,8850
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,315310 22,4500 7,0787
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000950 22,4500 0,0213
(F) = TOTAL 9,5948
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,921890 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,1632
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER| ~ 0,315310 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 117,9133
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON(  0,000950 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0971
(G) = TOTAL 162,4881
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 399,90
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
C11045
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,929 M@ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3003 BRITA 2 M3 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M2 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 171,1301
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
(F) = TOTAL 8,2197
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250
(G) = TOTAL 143,0519
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
C11046
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,5737
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,929 M@ [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,5615
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 55,8824
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H M3 0,7351 33,33 24,5002
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M2 0,5995 39,4943 23,6760
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 280,5342 0,3733 104,7234
(E) = TOTAL 152,8996
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,899220 0,9600 0,8633
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,280530 22,4500 6,2979
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
(F) = TOTAL 8,7710
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
(G) = TOTAL 148,7414
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
C11063
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1935145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥YH M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8926 4,1674 3,7197
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6247 39,4943 24,6701
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Ii - 32 GRANEL KG 297,5237 0,3481 103,5680
(E) = TOTAL 156,4580
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M? 0,297520 10,4400 3,1061
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,936980 0,9600 0,8995
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000890 22,4500 0,0200
(F) = TOTAL 5,6354
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP II- 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30|  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON(  0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909
(G) = TOTAL 133,4972
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 301,42
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
C11067
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW 1,0000 0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998
IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M¥H - DOSADORA FIXA 1,0000 1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 176,5850
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 33,200 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1935145
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8288
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥YH M3 0,7351 33,33 24,5002
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,9824 4,1674 4,0038
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6077 39,4943 24,0015
IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-Ii - 32 GRANEL KG 327,4499 0,3481 113,9853
(E) = TOTAL 166,5808
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0148 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M? 0,327450 10,4400 3,4186
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,911580 0,9600 0,8751
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,102620 1,4600 1,6098
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000980 22,4500 0,0220
(F) = TOTAL 5,9255
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5148 CIMENTO PORTLAND CP II- 32 A GRANEL - CAMINHAO SILO 30|  0,327450 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 97,4033
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,911580 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,8706
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON(  0,000980 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1001
(G) = TOTAL 141,6885
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 320,02
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO UNIDADE: M3
C11099
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648
(A) = TOTAL 6,3648
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 9,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 23,2943
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 2,5883
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,59
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M3
C11108
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,3000 0,7000 0,8443 0,5674 1,9515
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000 0,7000 0,3000 0,3306 0,2222 0,8943
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
(A) = TOTAL 43,1064
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,9295 135,4360
(B) = TOTAL 159,0583
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,823 M® [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 202,1647
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 52,8754
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 62,4010 0,4375 27,3004
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M2 0,8207 39,4943 32,4130
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 - SACO KG 349,4453 0,3733 130,4479
(E) = TOTAL 190,1613
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,231050 0,9600 1,1818
IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,062400 22,4500 1,4009
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,349450 22,4500 7,8452
(F) = TOTAL 10,4279
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,231050 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 34,9372
IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,062400 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 6,3673
115376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER|  0,349450 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 130,6803
(G) = TOTAL 171,9848
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 425,45

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CORTE COM MAGARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AGO COM ESPESSURA DE 5 MM UNIDADE: M
C14007
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1,0000 1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754
(A) = TOTAL 0,8754
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9825 SOLDADOR 1,0000 35,9492 35,9492
(B) = TOTAL 35,9492
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 34,860 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 36,8246
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,0564
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1795 OXIGENIO M3 0,0310 11,5739 0,3588
IM1796 ACETILENO KG 0,0079 39,8804 0,3151
(E) = TOTAL 0,6739
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,73
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO: CODIGO:

CORTE COM MAGARICO OXIACETILENO DE PERFIS METALICOS UNIDADE: cme
C14013
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1,0000 1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754
(A) = TOTAL 0,8754
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,1762 18,1762
(B) = TOTAL 18,1762
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.029,200 CM2? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 19,0516
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,0185
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1795 OXIGENIO M3 0,0336 11,5739 0,3889
IM1796 ACETILENO KG 0,0055 39,8804 0,2209
(E) = TOTAL 0,6098
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,63
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CORTE DE BARRAS DE AGO CA-50 COM MAGARICO OXIACETILENO UNIDADE: cme
C14014
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE COM OXIACETILENO 1,0000 1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754
(A) = TOTAL 0,8754
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9825 SOLDADOR 1,0000 35,9492 35,9492
(B) = TOTAL 35,9492
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 500,000 CM2? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 36,8246
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,0736
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1795 OXIGENIO M3 0,0336 11,5739 0,3889
IM1796 ACETILENO KG 0,0055 39,8804 0,2209
(E) = TOTAL 0,6098
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,68
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: M2
C16025
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9127 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW 1,0000 1,0000 0,0000 267,8488 125,6201 267,8488
(A) = TOTAL 267,8488
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 8,303 M2 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 267,8488
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 32,2611
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C14014 CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM MACARICO OXIACETILENO Ccm2 40,0000 0,68 27,2000
IM0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 520 KG UN 0,0007 4.583,2850 3,2541
(E) = TOTAL 30,4541
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1186 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,500000 1,9000 4,7500
(F) = TOTAL 4,7500
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5432 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHAO BAS(  2,500000 26,0400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 52,0750
(G) = TOTAL 52,0750
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 119,54
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
DEMOLICAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: M3
C16026
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW 1,0000 1,0000 0,0000 122,3775 63,6908 122,3775
(A) = TOTAL 122,3775
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 68,650 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 122,3775
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,7826
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 0,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1185 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,500000 1,9000 2,8500
(F) = TOTAL 2,8500
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T6437 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHAO BASCULANTE | 1,500000 26,0400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 31,2450
(G) = TOTAL 31,2450
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 35,88
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M2
C20684
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 40,5518
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 40,5518
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 40,5518
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL M3 0,0150 288,93 4,3340
IM0156 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM UN 13,0000 3,8000 49,4000
(E) = TOTAL 53,7340
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0452 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,143000 22,4500 3,2104
(F) = TOTAL 3,2104
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115529 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHAO CARRC  0,143000 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 14,5917
(G) = TOTAL 14,5917
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 112,09
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E70XX UNIDADE: KG
C24008
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9547 MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0820
IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986
(A) = TOTAL 22,6806
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,1762 18,1762
1H9825 SOLDADOR 1,0000 35,9492 35,9492
(B) = TOTAL 54,1254
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,790 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 76,8060
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 27,5318
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2130 ELETRODO E70 XX KG 1,0000 22,4390 22,4390
(E) = TOTAL 22,4390
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 22,4500 0,0225
(F) = TOTAL 0,0225
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 0,1118
(G) = TOTAL 0,1118
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) ol

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE ATE 30 uM UNIDADE: M2
C24016
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
IE9643 EQUIPAMENTO DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACI 1,0000 1,0000 0,0000 0,3820 0,2524 0,3820
(A) = TOTAL 3,0408
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9801 AJUDANTE 1,0000 18,1762 18,1762
1H9822 PINTOR 1,0000 23,7328 23,7328
(B) = TOTAL 41,9090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 49,800 M2 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 44,9498
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,9026
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0035 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES L 0,0144 10,6895 0,1539
IM2128 TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,0480 28,2157 1,3544
(E) = TOTAL 1,5083
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0951 TINTA ESMALTE SINTETICO - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000060 21,3400 0,0013
IT1279 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000010 21,3400 0,0002
(F) = TOTAL 0,0015
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6065 TINTA ESMALTE SINTETICO - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000060 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0104
IT6529 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINI| 0,000010 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0017
(G) = TOTAL 0,0121
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2,42
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

CODIGO:
PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUIDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE ATE 30 uM UNIDADE: M2
C24017
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
IE9643 EQUIPAMENTO DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPAC] 1,0000 1,0000 0,0000 0,3820 0,2524 0,3820
(A) = TOTAL 3,0408
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,1762 18,1762
1H9822 PINTOR 1,0000 23,7328 23,7328
(B) = TOTAL 41,9090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 49,800 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 44,9498
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,9026
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0035 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES L 0,0360 10,6895 0,3848
IM0721 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO L 0,1200 27,9638 3,3557
(E) = TOTAL 3,7405
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T1279 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000030 21,3400 0,0006
IT1280 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000160 21,3400 0,0034
(F) = TOTAL 0,0040
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
116529 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMIN|  0,000030 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0052
IT6530 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO - CAMINHAO CARROCERIA 5| 0,000160 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0277
(G) = TOTAL 0,0329
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 4,68

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
COLOCAGAO MECANIZADA DE GRAMPO ELASTICO UNIDADE: KM
C30017
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9149 MAQUINA DE APLICAGAO E EXTRAGAO DE GRAMPO ELASTICO TIPO PANDROL - 6,7 KW 1,0000 1,0000 0,0000 52,0817 23,3449 52,0817
(A) = TOTAL 52,0817
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9859 TRABALHADOR DE VIA 1,0000 17,0024 17,0024
(B) = TOTAL 17,0024
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,190 KM [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 69,0841
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 363,6962
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 363,70
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UNIDADE: KM
C30192
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9727 POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,4 KW 1,0000 1,0000 0,0000 66,0266 35,5464 66,0266
(A) = TOTAL 66,0266
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9859 TRABALHADOR DE VIA 2,0000 17,0024 34,0048
(B) = TOTAL 34,0048
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,664 KM [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 100,0314
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 150,6497
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 150,65

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integraco Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAC UNIDADE: M2
€31003
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,0060 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,0601
IE9547 MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW 0,0060 1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0005
(A) = TOTAL 0,0606
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9801 AJUDANTE 0,0060 18,1762 0,1098
1H9823 SERRALHEIRO 0,0200 22,1049 0,4421
IH9824 SERVENTE 0,2000 16,9295 3,3859
1H9825 SOLDADOR 0,0060 35,9492 0,2171
(B) = TOTAL 4,1549
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M? |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 4,2155
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,2155
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0100 8,8535 0,0885
IM1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 KG 0,3234 6,7246 2,1747
IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG 0,0038 20,8738 0,0797
(E) = TOTAL 2,3429
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0453 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000320 21,2400 0,0068
(F) = TOTAL 0,0068
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5530 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCERIA|  0,000320 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0314
(G) = TOTAL 0,0314
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 6,60
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 1 VEZ - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
C31016
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1004 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9987
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1004 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,4330
(A) = TOTAL 3,4317
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,6000 18,1762 10,9057
1H9808 CARPINTEIRO 0,6000 23,6664 14,1998
(B) = TOTAL 25,1055
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 28,5372
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 28,5372
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM M 1,2220 28,6198 34,9734
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,4070 10,5925 43111
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 4,5011 3,3849 15,2356
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 35333 4,4154 15,6011
IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M2 1,1000 16,5521 18,2073
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0167 8,8535 0,1476
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1514 8,6916 1,3156
(E) = TOTAL 89,7917
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006870 22,4500 0,1542
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003050 22,4500 0,0685
IT0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011250 22,4500 0,2526
IT0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006620 22,4500 0,1486
1T0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011000 22,4500 0,2470
(F) = TOTAL 0,8743
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA|  0,006870 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,8397
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
115102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003050 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,3293
IT5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011250 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 1,3889
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA |  0,006620 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,7339
IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCEF  0,011000 72,5800 0,0000 170,4600 0,6700 0,5400 0,4400 1,3599
(G) = TOTAL 4,6697
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 123,87

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
C31018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1205 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196
(A) = TOTAL 4,1180
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,7000 18,1762 12,7233
1H9808 CARPINTEIRO 0,7000 23,6664 16,5665
(B) = TOTAL 29,2898
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 33,4078
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 33,4078
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM M 0,4491 28,6198 12,8529
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,1496 10,5925 1,5843
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,6541 3,3849 5,5991
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 1,2985 4,4154 5,7334
IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M2 0,4043 16,5521 6,6912
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1514 8,6916 1,3156
(E) = TOTAL 33,9405
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 22,4500 0,0568
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001120 22,4500 0,0251
IT0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,004140 22,4500 0,0929
IT0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 22,4500 0,0546
1T0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,004040 22,4500 0,0907
(F) = TOTAL 0,3235
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA|  0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
115102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001120 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1209
IT5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,004140 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5111
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA |  0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694
IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCEF  0,004040 72,5800 0,0000 170,4600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4995
(G) = TOTAL 1,7281
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 69,40
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
C31024
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1205 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196
(A) = TOTAL 4,1180
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,7000 18,1762 12,7233
1H9808 CARPINTEIRO 0,7000 23,6664 16,5665
(B) = TOTAL 29,2898
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 33,4078
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 33,4078
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0284 CAIBRO DE PINHODE 7,5 X 7,5 CM M 0,4492 28,6198 12,8552
IM0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM M 0,1976 10,5925 2,0934
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,1186 3,3849 3,7863
IM0310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M 1,2985 4,4154 5,7334
IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M2 0,4043 29,0000 11,7233
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1459 8,6916 1,2678
(E) = TOTAL 37,6234
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 22,4500 0,0568
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 22,4500 0,0034
1T0102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 22,4500 0,0332
IT0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 22,4500 0,0629
IT0601 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 22,4500 0,0546
IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,005660 22,4500 0,1271
(F) = TOTAL 0,3380
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA|  0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180
115102 TABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598
IT5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457
IT5714 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA |  0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694
IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHAO CARROCERI{  0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055
(G) = TOTAL 1,7076
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
C31028
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1386 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386 1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575
(A) = TOTAL 4,7357
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 0,9000 18,1762 16,3586
1H9808 CARPINTEIRO 0,9000 23,6664 21,2998
(B) = TOTAL 37,6584
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 42,3941
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 42,3941
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM M 1,2330 3,3849 4,1734
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0185 8,8535 0,1640
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,1167 8,6916 1,0147
IM1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM Mz 0,4043 29,8786 12,0784
(E) = TOTAL 17,4305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 22,4500 0,0027
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 22,4500 0,2270
IT0461 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 22,4500 0,0691
(F) = TOTAL 0,2988
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144
IT5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARR|  0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860
IT5538 TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803
(G) = TOTAL 1,6807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M UNIDADE: M
C37020
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 4,0000 16,9295 67,7180
(B) = TOTAL 67,7180
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 10,000 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 67,7180
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,7718
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0069 ARAME FARPADO EM AGO GALVANIZADO - D = 1,60 MM M 4,0000 0,3812 15248
IM0745 GRAMPO EM ACO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) KG 0,0083 4,9026 0,0404
IM1638 MOURAO DE MADEIRA -H=210MED=0,10 M UN 0,4200 12,5539 52726
IM1639 MOURAO DE MADEIRA-H=220MED=0,15M UN 0,0200 23,7460 0,4749
(E) = TOTAL 7,3127
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0622 ARAME FARPADO EM AGO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 22,4500 0,0045
1T0632 GRAMPO EM AGO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000010 22,4500 0,0002
IT1508 MOURAO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006930 22,4500 0,1556
IT1509 MOURAO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000780 22,4500 0,0175
(F) = TOTAL 0,1778
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115737 ARAME FARPADO EM AGO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMII|  0,000200 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0204
IT5747 GRAMPO EM AGO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 254 MM E|  0,000010 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010
116737 MOURAO DE MADEIRA - H=2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHAO C/  0,006930 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,7071
IT6738 MOURAO DE MADEIRA - H=2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHAO C4{  0,000780 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0796
(G) = TOTAL 0,8081
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1507

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONFECGAO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M
C37023
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM  CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW 1,0000 0,4700 0,5300 155,3253 70,6850 110,4659
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9144 PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 36,3577 31,8708 36,3577
(A) = TOTAL 156,7706
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 32,510 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 190,6296
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,8637
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 13,2679 9,44 125,2493
C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M2 0,1865 301,42 56,1998
C31003 FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X ¢ M2 1,6790 6,60 11,0814
(E) = TOTAL 192,5305
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 198,39
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECGAO E INSTALACAO UNIDADE: M2
C38029
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,8000 18,1762 32,7172
1H9808 CARPINTEIRO 1,8000 23,6664 42,5995
(B) = TOTAL 75,3167
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 75,3167
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 75,3167
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0450 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM M2 1,1000 20,4816 22,5298
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,2000 8,6916 1,7383
(E) = TOTAL 24,2681
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 22,4500 0,0045
IT0648 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,006600 22,4500 0,1482
(F) = TOTAL 0,1527
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0240
115774 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM - CAMINHAO CARROCERIA|  0,006600 3,7500 0,0000 215,6400 0,6700 0,5400 0,4400 0,6428
(G) = TOTAL 0,6668
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 100,40
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA CONTENGAO DE CORDOALHA UNIDADE: KG
C38030
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,1200 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1936
IE9547 MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW 0,1200 1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0098
(A) = TOTAL 1,2034
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,1500 18,1762 20,9026
1H9823 SERRALHEIRO 0,1500 22,1049 3,3157
1H9825 SOLDADOR 0,1200 35,9492 4,3139
(B) = TOTAL 28,5322
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 29,7356
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 29,7356
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0365 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" KG 1,0000 4,6871 4,6871
IM2130 ELETRODO E70 XX KG 0,0600 22,4390 1,3463
(E) = TOTAL 6,0334
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 22,4500 0,0013
(F) = TOTAL 0,0013
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000060 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0067
(G) = TOTAL 0,0067
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 35,78

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
REFORGO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M3
C40173
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,6900 0,3100 2,5438 1,6947 2,2806
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 0,9900 0,0100 168,0950 74,4482 167,1585
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000 0,6200 0,3800 201,5322 56,3288 292,7098
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,6900 0,3100 121,9662 35,5391 95,1738
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 K)| 1,0000 1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083
(A) = TOTAL 832,7421
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 224,270 M? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 849,6716
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,7886
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C40234 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? M3 1,1000 0,91 1,0010
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0540
(E) = TOTAL 1,0550
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1178 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 2,062500 1,0000 2,0625
(F) = TOTAL 2,0625
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T6430 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVAI  2,062500 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 19,2225
(G) = TOTAL 19,2225
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 26,13

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEC

Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO UNIDADE: M2
C40174
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,6900 0,3100 2,5438 1,6947 2,2806
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 0,7100 0,2900 168,0950 74,4482 140,9374
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000 0,5100 0,4900 201,5322 56,3288 260,7650
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,6900 0,3100 121,9662 35,5391 95,1738
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 K)| 1,0000 1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000 0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083
(A) = TOTAL 7745762
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.121,330 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 791,5057
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,7059
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0101
(E) = TOTAL 0,0101
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,72

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 UNIDADE: M3
C40234
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
(A) = TOTAL 189,1307
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 230,190 M? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 206,0602
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,8952
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0128
(E) = TOTAL 0,0128
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 091
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H UNIDADE: M3
C48005
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 236,7694 12,5018 236,7694
IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,4600 0,5400 206,3080 89,1915 143,0651
IE9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M¥H 1,0000 1,0000 0,0000 590,1056 367,9264 590,1056
(A) = TOTAL 969,9401
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,9295 135,4360
(B) = TOTAL 135,4360
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 66,400 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.105,3761
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 16,6472
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48068 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M3 0,5700 24,82 14,1474
IM2110 MANDIBULA MOVEL C96 STD UN 0,0000 13.917,6190 0,5567
IM2111 MANDIBULA FIXA C96 STD UN 0,0001 16.489,3012 0,9894
IM2112 MANTA HP200 UN 0,0000 12.355,8282 0,3707
IM2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 UN 0,0000 12.340,2167 0,4936
IM2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 UN 0,0000 3.607,7917 0,0361
IM2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 UN 0,0000 2.508,6480 0,0502
IPO001 FIC % 0,2370 0,00 0,0395
(E) = TOTAL 16,6836
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 33,33

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO UNIDADE: M2
C48006
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,1 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892
(A) = TOTAL 6,9892
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,669 M2 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 23,9187
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 5,1231
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1PO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0730
(E) = TOTAL 0,0730
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 5,20
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M UNIDADE: M3
C48038
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,500 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 33,8590
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,4825
(E) = TOTAL 0,4825
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 34,34
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M UNIDADE: M3
C48039
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,400 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 42,3238
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,6031
(E) = TOTAL 0,6031
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 42,93
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE: M
C48066
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 0,4600 0,5400 206,3080 89,1915 143,0651
IE9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 MYH 1,0000 1,0000 0,0000 202,9987 135,8690 202,9987
IE9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 170,3289 9,9328 170,3289
(A) = TOTAL 516,3927
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 8,0000 16,9295 135,4360
(B) = TOTAL 135,4360
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 66,400 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 651,8287
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 9,8167
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48068 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M3 0,5700 24,82 14,1474
IM2110 MANDIBULA MOVEL C96 STD UN 0,0000 13.917,6190 0,5567
IM2111 MANDIBULA FIXA C96 STD UN 0,0001 16.489,3012 0,9894
IPO001 FIC % 0,2370 0,00 0,0233
(E) = TOTAL 15,7168
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 2553

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
C48068
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,0000 1,0000 0,0000 206,3080 89,1915 206,3080
IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000 1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 0,4800 0,5200 182,6658 73,8654 126,0896
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000 1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000 1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 188 KW 3,0000 0,9400 0,0600 174,2431 58,2894 501,8577
(A) = TOTAL 1.351,2011
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9852 BLASTER 1,0000 31,0036 31,0036
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000 28,8592 57,7184
(B) = TOTAL 88,7220
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 82,450 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.439,9231
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 17,4642
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,4614 9,1370 4,2155
IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN 0,0003 587,6906 0,1939
IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3M UN 0,0002 1.356,2395 0,2034
IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0002 231,8802 0,0557
IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN 0,0001 1.082,0103 0,1298
IM2138 NONEL DE COLUNA COM 12 M UN 0,0200 15,5589 0,3112
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO COM 6 M UN 0,0143 12,6117 0,1802
IM2143 NONEL DE LIGAGAO UN 0,0079 10,6412 0,0836
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0033 550,7018 1,8338
IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN 0,0007 149,8672 0,1064
IPO001 FIC % 0,2370 0,00 0,0414
(E) = TOTAL 7,3549
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 24,82

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO UNIDADE: M3
C49040
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,1 KW 1,0000 1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892
(A) = TOTAL 6,9892
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,810 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 40,8482
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 14,5367
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1454
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il UNIDADE: M2
C52016
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,4819 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 4,7938
IE9507 COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE 0,4819 1,0000 0,0000 9,4052 57621 4,5326
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,1506 1,0000 0,0000 0,1613 0,1026 0,0243
IE9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW 0,4819 1,0000 0,0000 4,6705 2,7998 2,2509
IE9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,2008 1,0000 0,0000 10,3525 6,2060 2,0788
(A) = TOTAL 13,6804
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 2,0000 18,1762 36,3524
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 117,8663
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 131,5467
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 32,8867
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO M2 1,0000 14,71 14,7100
IM1367 CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 11,7750 5,0852 59,8782
IM3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | M2 1,0000 106,7799 106,7799
IM3237 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO il Mz 0,4000 166,3027 66,5211
(E) = TOTAL 247,8892
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0988 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000540 21,3400 0,0115
IT0989 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Il - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000160 21,3400 0,0034
IT0990 CHAPA DE AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 21,2400 0,2502
(F) = TOTAL 0,2651
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T6102 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERI{ ~ 0,000540 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1219
IT6103 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO il - CAMINHAO CARROCER|  0,000160 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0361
IT6104 CHAPA DE AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T|  0,011780 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,4984
(G) = TOTAL 1,6564
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 282,70
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| UNIDADE: M2
C52017
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,4819 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 4,7938
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,1506 1,0000 0,0000 0,1613 0,1026 0,0243
IE9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW 0,4819 1,0000 0,0000 4,6705 2,7998 2,2509
IE9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,2008 1,0000 0,0000 10,3525 6,2060 2,0788
(A) = TOTAL 9,1478
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 2,0000 18,1762 36,3524
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 117,8663
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 127,0141
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 31,7535
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO M2 1,0000 14,71 14,7100
IM1367 CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 11,7750 5,0852 59,8782
IM3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 1,0000 287,1425 287,1425
(E) = TOTAL 361,7307
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0990 CHAPA DE AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 21,2400 0,2502
IT0991 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000530 21,3400 0,0113
(F) = TOTAL 0,2615
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6104 CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T|  0,011780 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,4984
IT6105 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - CAMINHAO CARROC|  0,000530 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1196
(G) = TOTAL 1,6180
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 395,36
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI UNIDADE: UN
C52052
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,000 UN |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 39,5474
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52017 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 0,3600 395,36 142,3296
(E) = TOTAL 142,3296
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1IT1006 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,004780 21,3400 0,1020
(F) = TOTAL 0,1020
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6120 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM P 0,004780 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1970
(G) = TOTAL 0,1970
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 182,18
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| UNIDADE: UN
C52053
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,000 UN |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 39,5474
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52017 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 0,6400 395,36 253,0304
(E) = TOTAL 253,0304
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1IT1006 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,008490 21,3400 0,1812
(F) = TOTAL 0,1812
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6120 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM Pl 0,008490 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,3500
(G) = TOTAL 0,3500
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 293,11
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI UNIDADE: UN
C52065
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,000 UN |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 39,5474
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52017 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 0,5027 395,36 198,7277
(E) = TOTAL 198,7277
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1IT1006 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,006670 21,3400 0,1423
(F) = TOTAL 0,1423
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6120 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM P 0,006670 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2749
(G) = TOTAL 0,2749
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 238,69
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO UNIDADE: M2
C52228
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA § 1,0000 1,0000 0,0000 37,0131 32,4969 37,0131
(A) = TOTAL 46,9601
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 1,0000 18,1762 18,1762
1H9822 PINTOR 1,0000 23,7328 23,7328
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 58,8385
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 9,960 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 105,7986
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 10,6223
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM3153 TINTA POLIESTER EM PO KG 0,0845 48,2422 4,0765
(E) = TOTAL 4,0765
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1052 TINTA POLIESTER EM PO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000080 22,4500 0,0018
(F) = TOTAL 0,0018
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T6166 TINTA POLIESTER EM PO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000080 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102
(G) = TOTAL 0,0102
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 7

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
C55007
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,0000 0,5200 0,4800 2,5438 1,6947 2,1362
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000 0,2900 0,7100 168,0950 74,4482 101,6058
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000 0,9000 0,1000 201,5322 56,3288 187,0119
IE9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,0000 0,5200 0,4800 121,9662 35,5391 80,4812
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 K)| 1,0000 1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111
(A) = TOTAL 511,5462
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 168,200 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 528,4757
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,1419
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0448
(E) = TOTAL 0,0448
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 249

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M UNIDADE: M2
C55010
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,0000 1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801
(A) = TOTAL 400,8801
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1.532,910 M2 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 434,7391
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2836
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1PO001 FIC % 0,2370 0,00 0,0007
(E) = TOTAL 0,0007
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,28
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E C/ UNIDADE: M3
C55052
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1 1,0000 1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 5,0000 0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 768,9285
(A) = TOTAL 958,0592
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 230,190 M? [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 974,9887
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,2356
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0604
(E) = TOTAL 0,0604
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 430
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
EXPURGO DE JAZIDA UNIDADE: M3
C55274
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 110,130 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,8124
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0258
(E) = TOTAL 0,0258
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1,84
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL UNIDADE: M2
C55275
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 622,950 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,3204
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IPO001 FIC % 1,4250 0,00 0,0046
(E) = TOTAL 0,0046
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 0,33
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integraco Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: coDIGO:
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M UNIDADE: T
C59045
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000 1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843
(A) = TOTAL 253,5843
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 20,610 T [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 287,4433
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 13,9468
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) ——
B.D.l.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integraco Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: coDIGO:
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM
C59110
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9666 CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW 1,0000 1,0000 0,0000 239,1385 72,8415 239,1385
(A) = TOTAL 239,1385
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 731,740 TKM [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 239,1385
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,3268
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) =
B.D.l.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 10 M UNIDADE: M3
C61014
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
1H9847 PERFURADOR DE TUBULAO 1,0000 18,1789 18,1789
(B) = TOTAL 35,1084
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,167 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 35,1084
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 210,6462
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 210,65

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESCAVAGAO MANUAL DE FUSTE DE TUBULAO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 10 M UNIDADE: M3
C61035
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
1H9847 PERFURADOR DE TUBULAO 1,0000 18,1789 18,1789
(B) = TOTAL 35,1084
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,167 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 35,1084
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 210,6462
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 210,65

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: T
C64018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 236,7694 12,5018 236,7694
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000 1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188
IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,0000 1,0000 0,0000 41,5026 22,5138 41,5026
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 - 113 KW 1,0000 0,8100 0,1900 122,3775 63,6908 111,2270
IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 K 1,0000 1,0000 0,0000 892,6653 438,2834 892,6653
(A) = TOTAL 1.325,5831
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 4,0000 16,9295 67,7180
(B) = TOTAL 67,7180
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 99,600 T [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.393,3011
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 13,9890
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG 51,8800 0,3618 18,7702
IM1103 PEDRISCO M2 0,1164 90,5412 10,5345
IM1941 OLEO COMBUSTIVEL 1A L 8,0000 3,5828 28,6624
IN3002 BRITA 1 M3 0,1782 58,1307 10,3589
IN3005 BRITA 0 M2 0,0577 60,8706 3,5092
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,2421 39,4943 9,5631
(E) = TOTAL 81,3983
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,363210 0,9600 0,3487
IT0356 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,174530 0,9600 0,1675
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,086480 0,9600 0,0830
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,267300 0,9600 0,2566
IT1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,051880 10,4400 0,5416
(F) = TOTAL 1,3974
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,363210 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 10,3079
IT5380 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,174530 4,0000 0,0000 6,0400 0,6600 0,5300 0,4300 0,9145
115386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,086480 25,4700 0,0000 0,5700 0,6600 0,5300 0,4300 1,4753
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,267300 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 3,8251
IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M3 0,051880 83,4600 0,0000 162,0000 0,5300 0,4200 0,3500 5,2362
(G) = TOTAL 21,7590
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 118,54

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS UNIDADE: M2
CD0007
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9822 PINTOR 0,4000 23,7328 9,4931
1H9824 SERVENTE 0,3500 16,9295 59253
(B) = TOTAL 15,4184
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 15,4184
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 15,4184
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0879 LIXA PARA FERRO N° 150 UN 0,0400 2,7907 0,1116
IN2502 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - SINAP| 00005318 L 0,0500 12,6100 0,6305
IN2503 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS - SINAP| 00007287 GL 0,0470 76,9353 3,6160
(E) = TOTAL 4,3581
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
118024 TINTA A OLEO BRILHANTE - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000180 21,3400 0,0038
(F) = TOTAL 0,0038
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9024 TINTA A OLEO BRILHANTE - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000180 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0406
(G) = TOTAL 0,0406
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 19,82
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AGO UNIDADE: M
CD0008
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE2502 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 44,13KW PARA SOLDA ELETRICA, SO¥| 1,0000 0,3330 0,6670 37,1683 7,6097 17,4527
(A) = TOTAL 17,4527
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9825 SOLDADOR 2,0000 35,9492 71,8984
(B) = TOTAL 71,8984
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,667 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 89,3511
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 134,0199
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG 0,8000 20,8738 16,6990
(E) = TOTAL 16,6990
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0501 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000800 22,4500 0,0180
(F) = TOTAL 0,0180
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
115578 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHAO CARROCERIA 15 T|  0,000800 33,4600 0,0000 196,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0869
(G) = TOTAL 0,0869
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 150,82
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SANTO ANDRE (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND
CD0009
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CD0014 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UND 1,0000 203,36 203,3600
CD0015 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UND 1,0000 225,72 225,7200
CD0016 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UND 1,0000 133,01 133,0100
CD0017 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,{ ~ UND 1,0000 372,64 372,6400
(E) = TOTAL 934,7300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 934,73

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTENCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND
CD0010
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52053 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLE] UN 1,0000 293,11 293,1100
CD0018 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,0| UND 1,0000 160,50 160,5000
(E) = TOTAL 453,6100
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 453,61
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, LADO DE 0,80 M - R-19 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UNID
CD0011
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UNID |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52065 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA RETRORREFLET| UN 1,0000 238,69 238,6900
CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,0| UND 1,0000 141,54 141,5400
(E) = TOTAL 380,2300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 380,23
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND
CD0012
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52052 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLE] UN 1,0000 182,18 182,1800
CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,0| UND 1,0000 141,54 141,5400
(E) = TOTAL 323,7200
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 323,72
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA RETANGULAR EM AGO, COM BASE DE 2,00 M A 4,00 M - 1-01 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND
CD0013
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CD0020 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UND 1,0000 464,78 464,7800
CD0021 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3, UND 1,0000 217,31 217,3100
(E) = TOTAL 682,0900
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 682,09
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + IIl - CRUZ DE SANTO ANDRE UNIDADE: UND
CD0014
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 59,3211
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52016 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Ill M2 0,5080 282,70 143,6116
(E) = TOTAL 143,6116
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1011 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,006810 21,3400 0,1453
(F) = TOTAL 0,1453
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6125 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM P 0,006810 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2807
(G) = TOTAL 0,2807
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 203,36
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - PARADA OBRIGATORIA UNIDADE: UND
CD0015
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 59,3211
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52017 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 0,4200 395,36 166,0512
(E) = TOTAL 166,0512
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1IT1006 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,005580 21,3400 0,1191
(F) = TOTAL 0,1191
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6120 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM P 0,005580 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2300
(G) = TOTAL 0,2300
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 22572
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - LINHA FERREA UNIDADE: UND
CD0016
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 59,3211
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52017 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI M2 0,1860 395,36 73,5370
(E) = TOTAL 73,5370
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1IT1006 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,002470 21,3400 0,0527
(F) = TOTAL 0,0527
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6120 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM Pl 0,002470 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1018
(G) = TOTAL 0,1018
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 133,01
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M UNIDADE: UND
CD0017
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM  CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 39,0344
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,800 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 98,2675
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 54,5931
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRO| M3 0,0778 374,96 29,1531
C48038 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M2 0,0778 34,34 2,6699
IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS KG 3,1744 11,5559 36,6826
IN2506 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M KG 30,5500 7,6700 234,3185
(E) = TOTAL 302,8241
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0832 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,145780 19,6000 2,8573
1T1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA 0,003170 21,3400 0,0676
118027 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,030550 21,3400 0,6519
(F) = TOTAL 3,5768
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5946 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PRC  0,145780 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 4,0396
IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS || 0,003170 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,7154
119027 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E<[  0,030550 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 6,8945
(G) = TOTAL 11,6495
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 372,64

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M UNIDADE: UND
CD0018
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM  CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 39,0344
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,900 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 98,2675
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 25,1968
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRO| M3 0,0353 374,96 13,2511
C48038 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M2 0,0353 34,34 1,2136
IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS KG 1,0581 11,5559 12,2275
IN2507 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M KG 10,8920 7,6700 83,5416
IN2508 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E= KG 2,3980 7,6700 18,3927
(E) = TOTAL 128,6265
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0832 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,066260 19,6000 1,2987
1T1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA 0,001060 21,3400 0,0226
118028 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,010890 21,3400 0,2324
118029 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,002400 21,3400 0,0512
(F) = TOTAL 1,6049
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5946 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PRC  0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361
IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS || 0,001060 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2392
1T9028 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=  0,010890 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 2,4577
1T9029 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=Z  0,002400 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,5416
(G) = TOTAL 5,0746
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 160,50

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UNIDADE: UND
CD0019
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 39,0344
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,900 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 98,2675
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 25,1968
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRO)| M3 0,0353 374,96 13,2511
C48038 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 128 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M2 0,0353 34,34 1,2136
IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS KG 1,0581 11,5559 12,2275
IN2509 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M KG 9,3360 7,6700 71,6071
IN2510 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E-=: KG 1,5587 7,6700 11,9552
(E) = TOTAL 110,2545
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0832 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,066260 19,6000 1,2987
1T1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA 0,001060 21,3400 0,0226
1IT8030 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,009340 21,3400 0,1993
IT8031 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,001560 21,3400 0,0333
(F) = TOTAL 1,5539
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5946 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PRC  0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361
IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS | 0,001060 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2392
1T9030 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=  0,009340 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 2,1079
IT9031 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=4 0,001560 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,3521
(G) = TOTAL 4,5353
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 141,54
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il - I-01 UNIDADE: UND
CD0020
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
1H9830 MONTADOR 1,0000 25,5500 25,5500
(B) = TOTAL 59,4090
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 118,6421
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 59,3211
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C52016 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Ill M2 1,4300 282,70 404,2610
(E) = TOTAL 404,2610
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT1011 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA 0,019180 21,3400 0,4093
(F) = TOTAL 0,4093
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT6125 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM P 0,019180 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,7906
(G) = TOTAL 0,7906
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 464,78
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M UNIDADE: UND
CD0021
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM  CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,0000 0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331
(A) = TOTAL 59,2331
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9823 SERRALHEIRO 1,0000 22,1049 22,1049
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 39,0344
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,800 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 98,2675
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 54,5931
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRO| M3 0,0353 374,96 13,2511
C48038 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M2 0,0353 34,34 1,2136
IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGAO DE PLACAS KG 2,1162 11,5559 24,4551
IN2511 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M KG 16,4970 7,0353 116,0613
(E) = TOTAL 154,9811
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0832 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,066260 19,6000 1,2987
1T1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA 0,002120 21,3400 0,0452
1T8032 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,016500 21,3400 0,3521
(F) = TOTAL 1,6960
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5946 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PRC  0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361
IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS || 0,002120 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,4784
1T9032 PERFIL U ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E  0,016500 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 3,7237
(G) = TOTAL 6,0382
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 217,31

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - ARE UNIDADE: M2
CE0008
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 K| 1,0000 1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000 0,4000 0,6000 0,8443 0,5674 2,0346
IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000 0,8200 0,1800 0,3306 0,2222 1,2444
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000 1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
(A) = TOTAL 47,2785
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9821 PEDREIRO 1,0000 23,6223 23,6223
1H9824 SERVENTE 9,0000 16,9295 152,3655
(B) = TOTAL 175,9878
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,838 M2 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 223,2663
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 58,1703
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,8465 4,1674 3,5275
IN3002 BRITA 1 M2 0,7351 58,1307 42,7307
IN3006 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,6333 39,4943 25,0133
IN3009 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 282,1521 0,3733 105,3274
(E) = TOTAL 176,5989
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,950001 0,9600 0,9120
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,282152 22,4500 6,3343
1IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 0,9600 1,0585
IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000850 22,4500 0,0191
(F) = TOTAL 8,3239
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,950001 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9610
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCER| 0,282152 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5136
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,102620 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 15,7785
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CON( 0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868
(G) = TOTAL 148,3399
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 391,43
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M3
CP0019
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,0000 1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658
(A) = TOTAL 182,6658
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 141,450 M3 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 199,5953
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,4111
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥YH M3 1,1000 33,33 36,6630
IPO001 FIC % 0,4750 0,00 0,0067
(E) = TOTAL 36,6697
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H - CAMINHAO 1,650000 1,4600 2,4090
(F) = TOTAL 2,4090
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M¥H -C/  1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065
(G) = TOTAL 27,4065
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 67,90
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONFECGAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M
CP0051
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9003 CONJUNTO VIBRATORIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE 1,0000 1,0000 0,0000 16,3271 9,6788 16,3271
IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000 0,2500 0,7500 2,1624 1,4034 1,5932
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000 0,0300 0,9700 0,2335 0,1521 0,1545
(A) = TOTAL 20,7336
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,9295 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,150 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 71,5221
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 17,2342
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) .28
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONFECGAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M
CP0052
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9004 CONJUNTO VIBRATORIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE 1,0000 1,0000 0,0000 16,3827 9,7118 16,3827
IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000 0,1800 0,8200 2,1624 1,4034 1,5400
IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000 0,0300 0,9700 0,2335 0,1521 0,1545
(A) = TOTAL 20,7360
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 3,0000 16,9295 50,7885
(B) = TOTAL 50,7885
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3113 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 71,5245
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 22,9761
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 25
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M
CP0054
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9821 PEDREIRO 0,4000 23,6223 9,4489
1H9824 SERVENTE 0,1000 16,9295 1,6930
(B) = TOTAL 11,1419
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 11,1419
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 11,1419
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,3340 25,4200 8,4903
(E) = TOTAL 8,4903
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000100 22,4500 0,0022
(F) = TOTAL 0,0022
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURE|  0,000100 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0110
(G) = TOTAL 0,0110
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 125
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECGAO UNIDADE: M
CQ0027
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9516 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS - 300 KW 1,0000 1,0000 0,0000 874,9252 424,7656 874,9252
(A) = TOTAL 874,9252
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 12,732 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 908,7842
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 71,3757
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1384 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PARA LANGAMENTO DE CONCRETO KG 0,0231 5,5005 0,1271
(E) = TOTAL 0,1271
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0365 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PARA LANGAMENTO DE CONCRETO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 22,4500 0,0045
(F) = TOTAL 0,0045
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5389 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PAR|  0,000200 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0577
(G) = TOTAL 0,0577
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 71,57

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 700 MM - CONFECGAO UNIDADE: M
CQ0029
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9516 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS - 300 KW 1,0000 1,0000 0,0000 874,9252 424,7656 874,9252
(A) = TOTAL 874,9252
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 2,0000 16,9295 33,8590
(B) = TOTAL 33,8590
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5659 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 908,7842
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 160,5966
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1384 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PARA LANGAMENTO DE CONCRETO KG 0,1308 5,5005 0,7194
(E) = TOTAL 0,7194
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0365 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PARA LANGAMENTO DE CONCRETO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000130 22,4500 0,0029
(F) = TOTAL 0,0029
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T5389 TUBO EM AGO-CARBONO COM FUNIL CONICO TREMONHA PAR|  0,000130 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0375
(G) = TOTAL 0,0375
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 161,36

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UNIDADE: UND
CS0026
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANCA 40 M, CAPACIDADE MAX. 60 T, 260 KW SINAPI (| 1,0000 1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832
(A) = TOTAL 282,9832
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
IH9801 AJUDANTE 4,0000 18,1762 72,7048
(B) = TOTAL 72,7048
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,250 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 355,6880
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1.422,7520
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1.422,75
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MOVIMENTAGAO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MAXIMA DE 140 T/PAR UNIDADE: UND
CS0036
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9046 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA ELEVAGAO COM CAPACIDADE DE 98( 2,0000 1,0000 0,0000 53,3162 42,3929 106,6324
IE9081 FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MAXIMA DE 140 T/PAR 2,0000 1,0000 0,0000 33,4398 30,1959 66,8796
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 2,0000 1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,4670
(A) = TOTAL 173,9790
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 4,0000 18,1762 72,7048
(B) = TOTAL 72,7048
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,245 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 246,6838
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 198,1396
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1602 TRILHO TR37 EM AGO-CARBONO USADO KG 37,1000 3,1940 118,4974
(E) = TOTAL 118,4974
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0493 TRILHO TR 37 USADO - VAGAO PLATAFORMA 100 T 0,037100 13,9500 0,5175
(F) = TOTAL 0,5175
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5569 TRILHO TR37 EM ACO-CARBONO USADO - GUINDAUTO 45 T.M 0,037100 3,5900 0,0000 582,1100 1,3700 1,0900 0,9000 19,6192
(G) = TOTAL 19,6192
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 336,77

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CORTE EM TRILHO, NA VIA UNIDADE: UND
CU0030
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9735 MAQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,0 KW 1,0000 1,0000 0,0000 9,7398 2,2184 9,7398
(A) = TOTAL 9,7398
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000 23,4826 23,4826
1H9859 TRABALHADOR DE VIA 1,0000 17,0024 17,0024
(B) = TOTAL 40,4850
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 8,300 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 50,2248
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,0512
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM2365 DISCO DE CORTE DE 35 CM UN 0,5000 21,1604 10,5802
(E) = TOTAL 10,5802
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 16,63

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: vB
CuU0041
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 VB [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CuU0042 OBRAS CIVIS - CONSTRUCAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 6.044.460,51 6.044.460,5100
CU0043 AQUISIGAO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 04176 14.141.434,43 5.905.463,0180
CuU0044 TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 257.942,14 257.942,1400
CU0045 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXOES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 305.927,10 305.927,1000
CU0046 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRU(;AO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 91.778,13 91.778,1300
(E) = TOTAL 12.605.570,8980
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO

(G) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

12.605.570,90

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
OBRAS CIVIS - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CuU0042
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CuU0054 SERVICOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUQAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 3.183,87 3.183,8700
CU0055 TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 7.448,96 7.448,9600
CU0056 INFRAESTRUTURA - OBRAS CIVIS (CONSTRUQAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 957.881,80 957.881,8000
CU0063 ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 632.127,76 632.127,7600
CuU0065 ESTRUTURA METALICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUQAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 3.739.805,78 3.739.805,7800
CU0067 COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 395.961,22 395.961,2200
CuU0073 ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUQ;\O DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 136.693,20 136.693,2000
CU0075 ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 171.357,92 171.357,9200
(E) = TOTAL 6.044.460,5100
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 6.044.460,51

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
AQUISIGAO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0043
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
Ccu0047 EQUIPAMENTOS PARA PRODUGAO DE DORMENTES - CONSTRUCAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 8.643.913,55 8.643.913,5500
Cu0048 EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 1.937.844,06 1.937.844,0600
CU0049 CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 1.692.107,61 1.692.107,6100
CU0050 EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 1.206.317,44 1.206.317,4400
CU0051 CALDEIRA - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 661.251,77 661.251,7700
(E) = TOTAL 14.141.434,4300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 14.141.434,43
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CuU0044
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C59045 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUII| T 400,0000 13,95 5.580,0000
C59110 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 562.800,0000 0,33 185.724,0000
CU0052 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE DORMENTES - CONSTRUCAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 23.313,10 23.313,1000
CU0053 ASSISTENCIA TECNICA DE MONTAGEM DA FABRICA - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES TECMES 3,0000 14.441,68 43.325,0400
(E) = TOTAL 257.942,1400
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 257.942,14

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integraco Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO: coDIGO:
INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXOES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0045
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6065 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAUL GALERIAS, DRENOS E CONEXOES - UND 1,0000 305.927,1000 305.927,1000
(E) = TOTAL 305.927,1000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 305.927,10
B.D.l.
PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0046
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6066 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UND 1,0000 91.778,1300 91.778,1300
(E) = TOTAL 91.778,1300
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 91.778,13
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
EQUIPAMENTOS PARA PRODUGAO DE DORMENTES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
Cu0047
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6019 TRANSPORTADORA DE CONCRETO (ALIMENTADORA DE FORMAS) UND 1,0000 269.224,5329 269.224,5329
IN6020 PLATAFORMA DE VIBRAGAO UND 1,0000 207.036,5928 207.036,5928
IN6021 MAQUINA MANIPULADORA PAR 1,0000 322.691,4512 322.691,4512
IN6022 FORMAS PARA MOLDAGEM DE QUATRO DORMENTES DE 2,80M UND 160,0000 24.868,0802 3.978.892,8320
IN6023 PISTA PARA ROLAGEM DAS MAQUINAS E ACONDICIONAMENTO DE 40 JOGOS DE FORMAS TOTALIZANDO 160 DORME|  UND 511,6000 3.336,3947 1.706.899,5285
IN6024 EQUIPAMENTOS DE CABECEIRAS 300T E MOMENTO 250TFXM UND 4,0000 199.839,8053 799.359,2212
IN6025 JOGO DE APOIOS DE DESPROTENSAO TIPO MALETA 150T/300MM UND 4,0000 4.706,4316 18.825,7264
IN6026 UNIDADE MOTRIZ UM-217 UND 1,0000 75.481,6647 75.481,6647
IN6027 MACACO DE PROTENSAO MAP06T/200/400MM COM CAVALETE UND 1,0000 49.370,4534 49.370,4534
IN6031 UNIDADE HIDRAULICA DP-703T-2C UND 1,0000 65.184,5547 65.184,5547
IN6032 CILINDROS PARA DESPROTENSAO 150T/300MM UND 1,0000 46.597,6297 46.597,6297
IN6033 CARRO DISTRIBUIDOR DE FIOS UND 1,0000 227.266,4704 227.266,4704
IN6034 ESTAGAO DESBOBINADEIRA GAVETA MOVEL, EDRF-GM4 UND 4,0000 126.626,0703 506.504,2812
IN6035 CARRO DESENROLADOR DE LONA -CHASSIS UND 1,0000 63.351,9256 63.351,9256
IN6036 CARRETEL COM LONA PARA CARRO DESENROLADOR UND 4,0000 34.933,2119 139.732,8476
IN6037 PINGAS DUPLA C/ BALANCIM P/ 4 DORMENTES-VIRADOS UND 2,0000 24.630,6435 49.261,2870
IN6038 PINGAS DUPLA C/ BALANCIM P/ 4 DORMENTES- DESVIRADOS UND 2,0000 50.290,1794 100.580,3588
IN6039 AFERIDOR 03 A 06 TON UND 1,0000 17.652,1886 17.652,1886
(E) = TOTAL 8.643.913,5467
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 8.643.913,55

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CuU0048
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6027 MACACO DE PROTENSAO MAP06T/200/400MM COM CAVALETE UND 1,0000 49.370,4534 49.370,4534
IN6040 CARRO TRANSPORTADOR DE CAGAMBA RETO UND 1,0000 164.056,4610 164.056,4610
IN6041 CAGAMBAS 1500L UND 2,0000 24.574,9687 49.149,9374
IN6043 ESTAGAO VIRADORA DE DORMENTES UND 1,0000 741.854,5150 741.854,5150
IN6044 SELETOR DE DORMENTES, COMPOSTO DE ESTRUTURA E PINGA UND 1,0000 97.366,7761 97.366,7761
IN6045 CARRO DE SERVIGOS PARA LIMPEZA DAS FORMAS UND 1,0000 392.844,4365 392.844,4365
IN6046 TRANSPORTADOR DE DORMENTES PARA RETIRADA DAS PISTAS UND 1,0000 443.201,4802 443.201,4802
(E) = TOTAL 1.937.844,0596
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1.937.844,06

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0049
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6047 MISTURADOR PLANETARIO WCH, MODELO MC2250L COM 01 COMPORTA UND 1,0000 546.959,9425 546.959,9425
IN6048 ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO DO MISTURADOR - PE DIREITO 2,45M. UND 1,0000 79.687,2959 79.687,2959
IN6049 DOSIFICADOR DE ADITIVO POR PESO PARA 02 ADITIVOS E DESCARGA FORGADA, RESERVATORIOS COM 25L CADA,((  UND 1,0000 34.372,3701 34.372,3701
IN6050 DOSIFICADOR DE AGUA POR VOLUME E BOMBA VAZAO DE 20M¥HORA E MOTOR 5CV. UND 1,0000 10.328,0860 10.328,0860
IN6O51 CJ. SILO DOSIF. BALANGA DE CIMENTO MC-2250 C/FILTRO HOPPERTOP UND 1,0000 52.822,8372 52.822,8372
IN6052 ESTEIRA INCLINADA LISA P/ TRANSPORTE DE AGREGADOS - 16M UND 1,0000 159.605,2056 159.605,2056
IN6053 DOSADORA DE AGREGADOS, DA4-20 CAPACIDADE TOTAL DE 80M3 COM ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO METALICA. UND 1,0000 290.741,2081 290.741,2081
IN6054 SILO PARA ESTOCAGEM DE CIMENTO T-100, CAPACIDADE 100 TON. UND 1,0000 211.890,3989 211.890,3989
IN60S5 SISTEMA ANTIPOLUIGAO TIPO CARTUCHO PARA FILTRO - SILOTOP. UND 1,0000 15.305,1135 15.305,1135
IN6056 TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE CIMENTO - 6M @ 219 (ROSCA) M 1,0000 35.328,9397 35.328,9397
IN6057 SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO PARA UM MISTURADOR (PAINEL DE POTENCIA E SUPERVISORIO) UND 1,0000 106.337,5158 106.337,5158
IN6058 SENSOR DE UMIDADE PARA O MISTURADOR UND 1,0000 56.666,1728 56.666,1728
IN6059 CABEGA DE DESGASTE DO SENSOR DE UMIDADE UND 1,0000 8.681,1761 8.681,1761
IN6060 SENSOR DE UMIDADE PARA A DOSADORA DE AREIA UND 2,0000 41.690,6733 83.381,3466
(E) = TOTAL 1.692.107,6088
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1.692.107,61

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0050
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6061 PONTE ROLANTE TIPO UNIVIGA (MONOVIGA) COM CAPACIDADE 10 TONELADAS, VAO DE 19,5 METROS, CAMINHO DE UND 4,0000 274.484,3054 1.097.937,2216
IN6062 TALHA ELETRICA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG, TROLE MANUAL PARA UND 1,0000 108.380,2219 108.380,2219
(E) = TOTAL 1.206.317,4435
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1.206.317,44
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CALDEIRA - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0051
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6063 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL UND 1,0000 661.251,7685 661.251,7685
(E) = TOTAL 661.251,7685
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 661.251,77
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE DORMENTES - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND
CU0052
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9830 MONTADOR 912,4500 25,5500 23.313,0975
(B) = TOTAL 23.313,0975
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 23.313,0975
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 23.313,0975
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 23.313,10
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ASSISTENCIA TECNICA DE MONTAGEM DA FABRICA - CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES UNIDADE: TECMES
CU0053
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 TECMES [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6064 ASSISTENCIA TECNICA DE MONTAGEM DA FABRICA UND 1,0000 14.441,6759 14.441,6759
(E) = TOTAL 14.441,6759
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
14.441,68

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
SERVIGCOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0054
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE| M2 11.370,9600 0,28 3.183,8688
(E) = TOTAL 3.183,8688
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
3.183,87

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

km 664+040 ao km 796+150

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CU0055
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C40174 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 5.775,8400 0,72 4.158,6048
C55007 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M2 439,3000 3,19 1.401,3670
C55052 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIC]| M3 439,3000 4,30 1.888,9900
(E) = TOTAL 7.448,9618
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
7.448,96

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
INFRAESTRUTURA - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CU0056
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0057 FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 470.140,46 470.140,4600
CU0058 FUNDACOES PROFUNDAS - TUBULOES - CABECEIRAS DE PROTENSAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGCAO DA FABRICAD|  UND 1,0000 176.613,94 176.613,9400
CU0059 BLOCOS E BALDRAMES - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 311.127,40 311.127,4000
(E) = TOTAL 957.881,8000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 957.881,80

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

CODIGO:
FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0057
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 3.594,2400 9,44 33.929,6256
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 1.064,4500 10,04 10.687,0780
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M3 507,5800 320,02 162.435,7516
€Q0027 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECCAO M 1.728,0000 71,57 123.672,9600
€Q0029 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 700 MM - CONFECGAO M 864,0000 161,36 139.415,0400
(E) = TOTAL 470.140,4552
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 470.140,46
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FUNDAGOES PROFUNDAS - TUBULOES - CABECEIRAS DE PROTENSAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0058
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 11.362,3600 9,44 107.260,6784
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M2 130,6900 320,02 41.823,4138
C61014 ESCAVAGAO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFU M3 30,2100 210,65 6.363,7365
C61035 ESCAVACAO MANUAL DE FUSTE DE TUBULAO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE [ M2 100,4800 210,65 21.166,1120
(E) = TOTAL 176.613,9407
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 176.613,94

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
BLOCOS E BALDRAMES - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CU0059
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 15.548,0200 9,44 146.773,3088
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 133,0600 10,04 1.335,9224
C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZID| M3 12,0000 366,29 4.395,4800
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M2 284,5500 320,02 91.061,6910
C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 924,4800 73,08 67.560,9984
(E) = TOTAL 311.127,4006
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 311.127,40

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste Lote: 6F
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Regido: BA
km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CU0063
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 39.855,3300 9,44 376.234,3152
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M2 658,9500 320,02 210.877,1790
CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M3 219,6500 67,90 14.914,2350
CP0054 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M 546,0000 19,65 10.728,9000
CU0064 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRA M2 4.393,0000 4,41 19.373,1300
(E) = TOTAL 632.127,7592
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 632.127,76
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRA UNIDADE: M2
CuU0064
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,3859
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0769 LONA PLASTICA DE 200 MICRAS DE ESPESSURA M2 1,1000 0,9295 1,0225
(E) = TOTAL 1,0225
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 441
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTRUTURA METALICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CU0065
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0066 ESTRUTURA METALICA PARA GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRU(;AO DA FABRICA DE DORMENTES) KG 129.584,4000 28,86 3.739.805,7840
(E) = TOTAL 3.739.805,7840
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 3.739.805,78
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTRUTURA METALICA PARA GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: KG
CU0066
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9801 AJUDANTE 5,0000 18,1762 90,8810
1H9830 MONTADOR 15,0000 25,5500 383,2500
(B) = TOTAL 474,1310
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 50,000 KG [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 474,1310
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 9,4826
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 0,1597 9,44 1,5076
CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO M 0,0060 150,82 0,9049
IM1378 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 KG 1,4340 6,7246 9,6431
IN6067 PERFIL | DE AGO LAMINADO, W 410 X 67 KG 0,8387 8,4100 7,0535
(E) = TOTAL 19,1091
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0453 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001400 21,2400 0,0297
118072 PERFIL DE AGO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000800 22,4500 0,0180
(F) = TOTAL 0,0477
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5530 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 - CAMINHAO CARROCERIA|  0,001400 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,1372
1T9072 PERFIL DE AGO - CAMINHAO ~ CARROCERIA 15 T 0,000800 1,2500 0,0000 221,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0785
(G) = TOTAL 0,2157
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 28,86

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

km 664+040 ao km 796+150

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0067
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0068 COBERTURA DO GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 250.144,10 259.144,1000
CU0072 FECHAMENTO LATERAL DO GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 136.817,12 136.817,1200
(E) = TOTAL 395.961,2200
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 395.961,22
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

km 664+040 ao km 796+150

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
COBERTURA DO GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0068
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO M2 4.778,8200 44,77 213.947,7714
CU0070 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VER| M 191,0000 154,55 29.519,0500
Cu0071 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 382,0000 41,04 15.677,2800
(E) = TOTAL 259.144,1014
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
250.144,10

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO UNIDADE: M2
CU0069
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9761 GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 920 W 0,0484 0,4091 0,5909 0,4455 0,2641 0,0164
(A) = TOTAL 0,0164
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9808 CARPINTEIRO 1,0000 23,6664 23,6664
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
1H9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0484 23,4826 1,1366
(B) = TOTAL 41,7325
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 10,989 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 41,7489
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 3,7992
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1546 TELHA DE AGO ZINCADO - E = 0,43 MM M2 1,1660 28,0219 32,6735
IN6068 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 1/4"X30CM (PARA FIXACAO DE TELHA), INCLUI PORCA E ARR|  UND 4,1500 2,0000 8,3000
(E) = TOTAL 40,9735
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 44,77

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL UNIDADE: M
CuU0070
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9761 GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 920 W 0,0584 0,4190 0,5810 0,4455 0,2641 0,0199
(A) = TOTAL 0,0199
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9808 CARPINTEIRO 1,0000 23,6664 23,6664
1H9824 SERVENTE 1,1744 16,9295 19,8820
1H9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0584 23,4826 1,3714
(B) = TOTAL 44,9198
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,855 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 44,9397
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 24,2223
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM1205 PREGO DE FERRO KG 0,0250 8,6916 0,2173
IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1610 25,4200 4,0026
IN6069 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 (SINAPI 13388) KG 0,1800 149,1500 26,8470
IN6070 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2X8MM (1KG=1025 UND) (SINAPI 5104) KG 0,0049 75,8700 0,3718
IN6O71 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUM24, CORTE 100CM (SINAPI 40871) KG 1,0500 93,2000 97,8600
(E) = TOTAL 129,3887
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000050 22,4500 0,0011
1T8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,006300 22,4500 0,1414
(F) = TOTAL 0,1425
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
1T9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURE| ~ 0,000050 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0055
IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,006300 82,9200 0,0000 160,2200 0,6700 0,5400 0,4400 0,7941
(G) = TOTAL 0,7996
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 154,55

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO UNIDADE: M
CuU0071
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9808 CARPINTEIRO 1,0000 23,6664 23,6664
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 40,5959
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 8,333 M [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 40,5959
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,8715
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6072 CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = 1,12M E=0,8MM (SINAPI 7241) UND 1,0290 35,1500 36,1694
(E) = TOTAL 36,1694
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) AL08

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA
Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FECHAMENTO LATERAL DO GALPAO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0072
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO M2 3.056,0000 44,77 136.817,1200
(E) = TOTAL 136.817,1200
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 136.817,12
B.D.I.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0073
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CuU0074 CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITORIO, LABORATORIO, ALMOXARIFADO E MANUTENGAO) UND 1,0000 136.693,20 136.693,2000
(E) = TOTAL 136.693,2000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 136.693,20

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITORIO, LABORATORIO, ALMOXARIFADO E MANUTENGAO) UNIDADE: UND
CuU0074
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IN6073 CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITORIO, LABORATORIO UND 105,0000 1.301,8400 136.693,2000
(E) = TOTAL 136.693,2000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
136.693,20

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

Lote: 6F
Regido: BA

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0075
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
CU0076 SILOS DE CIMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 49.015,00 49.015,0000
Cu0077 RAMPA - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UND 1,0000 122.342,92 122.342,9200
(E) = TOTAL 171.357,9200
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
171.357,92

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G)

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
SILOS DE CIMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
CuU0076
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 2.164,4500 9,44 20.432,4080
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 75,0000 10,04 753,0000
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M3 64,4000 320,02 20.609,2880
C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E Mz 98,8000 73,08 7.220,3040
(E) = TOTAL 49.015,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 49.015,00

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
RAMPA - OBRAS CIVIS (CONSTRUGAO DA FABRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND
Cu0077
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C)
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 4.754,0900 9,44 44.878,6096
C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZID| M2 205,8200 320,02 65.866,5164
C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 158,7000 73,08 11.597,7960
(E) = TOTAL 122.342,9220
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 122.342,92

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
COLOCAGAO E FIXAGAO DE TELA VEGETAL PARA HIDROSSEMEADURA UNIDADE: M2
CW0005
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 1,0000 16,9295 16,9295
(B) = TOTAL 16,9295
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 80,000 M2 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 16,9295
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2116
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
IM0020 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM KG 0,2573 4,9300 1,2682
IM0115 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAGADAS COM FIOS BIODEGRADAVEIS DE DENSIDADE 0,5 KG/M2 Mz 1,0000 4,3129 4,3129
(E) = TOTAL 55811
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
1T0385 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000260 22,4500 0,0058
1T0847 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAGADAS COM FIOS BIODEGRADAVEIS DE DENSIDADE 0,5 KG/M2 - CAMINHAO CAH 0,000820 22,4500 0,0184
(F) = TOTAL 0,0242
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
IT5409 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM - CAMINHAO CAF  0,000260 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0331
IT5961 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAGADAS CO|  0,000820 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1043
(G) = TOTAL 0,1374
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 228

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FABRICACAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND
CW0023
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000 1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9703 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000 1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335
(A) = TOTAL 13,7638
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 4,0000 16,9295 67,7180
(B) = TOTAL 67,7180
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 87,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 81,4818
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,9366
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 2,5230 10,04 25,3309
CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - || M2 0,0220 391,43 8,6115
(E) = TOTAL 33,9424
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 458

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UNIDADE: UND
CW0024
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000 1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9703 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000 1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335
(A) = TOTAL 13,7638
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 4,0000 16,9295 67,7180
(B) = TOTAL 67,7180
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 45,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 81,4818
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,8107
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 7,0970 10,04 71,2539
CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - || M2 0,0570 391,43 22,3115
(E) = TOTAL 93,5654
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 538

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




VALEc Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Eerrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste
Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA
km 664+040 ao km 796+150

Lote: 6F
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desonerac@o

COMPOSIGAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVICO: CODIGO:
FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND
CW0025
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000 1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470
IE9703 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,2 KW 1,0000 1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000 1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335
(A) = TOTAL 13,7638
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
1H9824 SERVENTE 4,0000 16,9295 67,7180
(B) = TOTAL 67,7180
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 87,000 UND [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 81,4818
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,9366
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1,0550 10,04 10,5922
CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - || M2 0,0090 391,43 35229
(E) = TOTAL 14,1151
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 1505

B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL




