
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

 C04001               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0800                 18,1762 1,4541

IH9805 ARMADOR                                                      0,0800                 23,6520 1,8922

(B)  =  TOTAL 3,3463

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,3463

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,3463

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0003 AÇO CA 25 KG    1,1000                 5,3215 5,8537

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150                 7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,9649

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0091 AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100             22,4500 0,0247

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020             22,4500 0,0004

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5091 AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1399

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

(G)  =  TOTAL 0,1422

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,48

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

 C04002               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900                 18,1762 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900                 23,6520 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000                 4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150                 7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020             22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100             22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

 C04003               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0800                 18,1762 1,4541

IH9805 ARMADOR                                                      0,0800                 23,6520 1,8922

(B)  =  TOTAL 3,3463

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,3463

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,3463

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0014 AÇO CA 60 KG    1,1000                 5,8300 6,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150                 7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 6,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020             22,4500 0,0004

IT0094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100             22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 83,0400 0,0000 162,3000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1398

(G)  =  TOTAL 0,1421

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,04

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: KG    

 C04004               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,1500                 18,1762 2,7264

IH9805 ARMADOR                                                      0,1500                 23,6520 3,5478

(B)  =  TOTAL 6,2742

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,2742

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2742

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2979 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 KG    1,0000                 4,5670 4,5670

(E)  =  TOTAL 4,5670

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,001000             22,4500 0,0225

(F)  =  TOTAL 0,0225

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,001000 24,0700 0,0000 295,4800 0,6700 0,5400 0,4400 0,1461

(G)  =  TOTAL 0,1461

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,01

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UNIDADE: UN    

 C09009               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9785 GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW 0,3410           1,0000 0,0000 329,2026 163,7033 112,2647

(A)  =  TOTAL 112,2647

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     2,0000                 18,1762 36,3524

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       1,0000                 21,3132 21,3132

IH9810 ELETRICISTA                                                  0,0341                 25,1964 0,8592

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 84,0748

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,045 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 196,3395

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4.318,0009

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    363,5762             9,44 3.432,1595

C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG    96,5081               11,01 1.062,5546

C09018 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M M     84,0000               150,77 12.664,6800

C09032 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E 40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN    1,0000                 11.400,90 11.400,9000

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    8,4335                 388,52 3.276,5834

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    2,6413                 378,28 999,1396

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³    11,0748               119,54 1.323,8780

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³    16,8000               35,88 602,7840

C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    20,3760               69,40 1.414,0944

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    10,0030               42,93 429,4275

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    0,7432                 14,54 10,8061

(E)  =  TOTAL 36.617,0071

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 40.935,01

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES UNIDADE: UN    

 C09011               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 0,3410           1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 86,4596

(A)  =  TOTAL 86,4596

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000                 18,1762 72,7048

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       2,0000                 21,3132 42,6264

IH9810 ELETRICISTA                                                  0,1137                 25,1964 2,8636

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 143,7448

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,023 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,2044

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10.127,7783

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    50,6817               9,44 478,4355

C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG    64,7753               11,01 713,1756

C09034 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN    1,0000                 36.396,41 36.396,4100

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    1,5290                 388,52 594,0471

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,7886                 378,28 298,2927

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³    2,3176                 119,54 277,0399

C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    6,5200                 69,40 452,4880

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    3,0416                 42,93 130,5737

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    0,7240                 14,54 10,5270

(E)  =  TOTAL 39.350,9895

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 49.478,77

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO UNIDADE: M³    

 C09015               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000           1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950

(A)  =  TOTAL 168,0950

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  223,740 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 185,0245

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,8270

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    1,0500                 58,1307 61,0372

(E)  =  TOTAL 61,0372

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,575000             0,9600 1,5120

(F)  =  TOTAL 1,5120

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,575000 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 18,0338

(G)  =  TOTAL 18,0338

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 81,41

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M UNIDADE: M     

 C09018               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0750                 388,52 29,1390

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0150                 378,28 5,6742

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M²    1,0000                 112,09 112,0900

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    0,0900                 42,93 3,8637

(E)  =  TOTAL 150,7669

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 150,77

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E 40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UNIDADE: UN    

 C09032               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    339,9000             9,44 3.208,6560

C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M²    12,5868               114,14 1.436,6574

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    5,9000                 388,52 2.292,2680

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,4900                 378,28 185,3572

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³    6,3900                 119,54 763,8606

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³    2,5174                 35,88 90,3229

C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    42,9000               69,40 2.977,2600

C48006 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    25,7500               5,20 133,9000

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    6,3700                 42,93 273,4641

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    2,6926                 14,54 39,1507

(E)  =  TOTAL 11.400,8969

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11.400,90

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAL DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UNIDADE: UN    

 C09034               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    740,2700             9,44 6.988,1488

C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M²    32,7248               114,14 3.735,2087

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    12,4700               388,52 4.844,8444

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,8100                 378,28 306,4068

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³    13,2800               119,54 1.587,4912

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³    6,5450                 35,88 234,8332

C31018 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    74,3800               69,40 5.161,9720

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    3.418,8254          0,91 3.111,1312

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    10,5300               42,93 452,0529

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    4,1080                 14,54 59,7308

C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³    3.108,0231          3,19 9.914,5938

(E)  =  TOTAL 36.396,4138

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 36.396,41

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M²    

 C09038               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 40,5518

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5518

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 40,5518

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11108 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0150                 425,45 6,3818

IM0156 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM UN    13,0000               3,8000 49,4000

(E)  =  TOTAL 55,7818

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0452 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,143000             22,4500 3,2104

(F)  =  TOTAL 3,2104

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5529 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,143000 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 14,5917

(G)  =  TOTAL 14,5917

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 114,14

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

 C11001               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,3200 0,6800 0,8443 0,5674 1,9680

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000           0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2042

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000                 16,9295 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,090 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,2625

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 49,4487

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG    31,3371               0,4375 13,7100

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0394                 39,4943 41,0500

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    175,4875             0,3733 65,5095

(E)  =  TOTAL 120,2695

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,559090             0,9600 1,4967

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340             22,4500 0,7036

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,175490             22,4500 3,9398

(F)  =  TOTAL 6,1401

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,559090 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 44,2470

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 3,1979

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,175490 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 65,6262

(G)  =  TOTAL 113,0711

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 288,93

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA UNIDADE: M³    

 C11019               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000           0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000                 16,9295 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044                 39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119             0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530             0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010             22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UNIDADE: M³    

 C11028               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,8590

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,6177

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,7000                 388,52 271,9640

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M³    0,5260                 25,53 13,4288

(E)  =  TOTAL 285,3928

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0360 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,789000             1,4600 1,1519

(F)  =  TOTAL 1,1519

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5384 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,789000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 20,3168

(G)  =  TOTAL 20,3168

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 315,48

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

 C11031               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000           1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,9000 0,1000 0,3306 0,2222 1,2792

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

(A)  =  TOTAL 47,3214

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 223,3092

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 56,8363

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8465                 4,1674 3,5275

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675                 58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675                 58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6333                 39,4943 25,0133

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    282,1521             0,3733 105,3274

(E)  =  TOTAL 176,5990

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010             0,9600 0,9120

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150             22,4500 6,3343

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310             0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310             0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850             22,4500 0,0191

(F)  =  TOTAL 8,3240

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9613

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5128

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868

(G)  =  TOTAL 146,7626

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 388,52

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C11032               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000           1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,9000 0,1000 0,3306 0,2222 1,2792

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

(A)  =  TOTAL 47,3214

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 223,3092

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 56,8363

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351                 33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8465                 4,1674 3,5275

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6333                 39,4943 25,0133

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    282,1521             0,3733 105,3274

(E)  =  TOTAL 158,3684

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010             0,9600 0,9120

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150             22,4500 6,3343

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620             1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850             22,4500 0,0191

(F)  =  TOTAL 8,8752

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9613

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282150 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5128

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868

(G)  =  TOTAL 150,8754

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,96

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C11034               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000           1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4000 0,6000 0,8443 0,5674 2,0346

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

(A)  =  TOTAL 47,3045

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,891 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 223,2923

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 57,3923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351                 33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,9459                 4,1674 3,9421

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6146                 39,4943 24,2728

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    315,3103             0,3733 117,7053

(E)  =  TOTAL 170,4204

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,921890             0,9600 0,8850

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,315310             22,4500 7,0787

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620             1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000950             22,4500 0,0213

(F)  =  TOTAL 9,5948

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,921890 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,1632

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,315310 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 117,9133

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000950 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0971

(G)  =  TOTAL 162,4881

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 399,90

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

 C11045               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351                 58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995                 39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342             0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220             0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530             22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620             0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C11046               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351                 33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995                 39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342             0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220             0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530             22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620             1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C11063               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000           0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000           1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351                 33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926                 4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247                 39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237             0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520             10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980             0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620             1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890             22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C11067               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000           0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000           1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351                 33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,9824                 4,1674 4,0938

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6077                 39,4943 24,0015

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    327,4499             0,3481 113,9853

(E)  =  TOTAL 166,5808

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,327450             10,4400 3,4186

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,911580             0,9600 0,8751

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620             1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000980             22,4500 0,0220

(F)  =  TOTAL 5,9255

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,327450 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 97,4033

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,911580 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,8706

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000980 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1001

(G)  =  TOTAL 141,6885

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 320,02

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

 C11099               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

 C11108               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,3000 0,7000 0,8443 0,5674 1,9515

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000           0,7000 0,3000 0,3306 0,2222 0,8943

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,1064

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000                 16,9295 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,823 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,1647

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 52,8754

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG    62,4010               0,4375 27,3004

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,8207                 39,4943 32,4130

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    349,4453             0,3733 130,4479

(E)  =  TOTAL 190,1613

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,231050             0,9600 1,1818

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,062400             22,4500 1,4009

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,349450             22,4500 7,8452

(F)  =  TOTAL 10,4279

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,231050 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 34,9372

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,062400 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 6,3673

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,349450 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 130,6803

(G)  =  TOTAL 171,9848

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 425,45

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM UNIDADE: M     

 C14007               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE   COM OXIACETILENO              1,0000           1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754

(A)  =  TOTAL 0,8754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000                 35,9492 35,9492

(B)  =  TOTAL 35,9492

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  34,860 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 36,8246

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,0564

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 OXIGÊNIO                                                     M³    0,0310                 11,5739 0,3588

IM1796 ACETILENO                                                    KG    0,0079                 39,8804 0,3151

(E)  =  TOTAL 0,6739

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,73

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS UNIDADE: CM²   

 C14013               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE   COM OXIACETILENO              1,0000           1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754

(A)  =  TOTAL 0,8754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000                 18,1762 18,1762

(B)  =  TOTAL 18,1762

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.029,200 CM²   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 19,0516

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0185

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 OXIGÊNIO                                                     M³    0,0336                 11,5739 0,3889

IM1796 ACETILENO                                                    KG    0,0055                 39,8804 0,2209

(E)  =  TOTAL 0,6098

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,63

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO UNIDADE: CM²   

 C14014               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE   COM OXIACETILENO              1,0000           1,0000 0,0000 0,8754 0,4569 0,8754

(A)  =  TOTAL 0,8754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000                 35,9492 35,9492

(B)  =  TOTAL 35,9492

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  500,000 CM²   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 36,8246

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0736

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 OXIGÊNIO                                                     M³    0,0336                 11,5739 0,3889

IM1796 ACETILENO                                                    KG    0,0055                 39,8804 0,2209

(E)  =  TOTAL 0,6098

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: M³    

 C16025               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW 1,0000           1,0000 0,0000 267,8488 125,6201 267,8488

(A)  =  TOTAL 267,8488

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,303 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8488

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,2611

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C14014 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM²   40,0000               0,68 27,2000

IM0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG UN    0,0007                 4.583,2850 3,2541

IM3512 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO M³    1,0000                 0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 30,4541

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1186 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,500000             1,9000 4,7500

(F)  =  TOTAL 4,7500

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5432 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,500000 26,0400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 52,0750

(G)  =  TOTAL 52,0750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 119,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: M³    

 C16026               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000           1,0000 0,0000 122,3775 63,6908 122,3775

(A)  =  TOTAL 122,3775

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  68,650 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,3775

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,7826

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM3510 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA M³    1,0000                 0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1185 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 1,500000             1,9000 2,8500

(F)  =  TOTAL 2,8500

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6437 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 1,500000 26,0400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 31,2450

(G)  =  TOTAL 31,2450

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 35,88

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M²    

 C20684               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 40,5518

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5518

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 40,5518

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0150                 288,93 4,3340

IM0156 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM UN    13,0000               3,8000 49,4000

(E)  =  TOTAL 53,7340

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0452 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,143000             22,4500 3,2104

(F)  =  TOTAL 3,2104

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5529 BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,143000 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 14,5917

(G)  =  TOTAL 14,5917

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 112,09

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX UNIDADE: KG    

 C24008               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0820

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 22,6806

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000                 18,1762 18,1762

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000                 35,9492 35,9492

(B)  =  TOTAL 54,1254

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,790 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 76,8060

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,5318

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2130 ELETRODO E70 XX KG    1,0000                 22,4390 22,4390

(E)  =  TOTAL 22,4390

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000             22,4500 0,0225

(F)  =  TOTAL 0,0225

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 0,1118

(G)  =  TOTAL 0,1118

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM UNIDADE: M²    

 C24016               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

IE9643 EQUIPAMENTO DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,5 KW 1,0000           1,0000 0,0000 0,3820 0,2524 0,3820

(A)  =  TOTAL 3,0408

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000                 18,1762 18,1762

IH9822 PINTOR                                                       1,0000                 23,7328 23,7328

(B)  =  TOTAL 41,9090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  49,800 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 44,9498

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9026

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0035 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES L     0,0144                 10,6895 0,1539

IM2128 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     0,0480                 28,2157 1,3544

(E)  =  TOTAL 1,5083

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0951 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000060             21,3400 0,0013

IT1279 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000010             21,3400 0,0002

(F)  =  TOTAL 0,0015

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6065 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000060 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0104

IT6529 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000010 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0017

(G)  =  TOTAL 0,0121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,42

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM UNIDADE: M²    

 C24017               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

IE9643 EQUIPAMENTO DE PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,5 KW 1,0000           1,0000 0,0000 0,3820 0,2524 0,3820

(A)  =  TOTAL 3,0408

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000                 18,1762 18,1762

IH9822 PINTOR                                                       1,0000                 23,7328 23,7328

(B)  =  TOTAL 41,9090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  49,800 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 44,9498

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9026

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0035 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES L     0,0360                 10,6895 0,3848

IM0721 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO L     0,1200                 27,9638 3,3557

(E)  =  TOTAL 3,7405

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1279 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000030             21,3400 0,0006

IT1280 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000160             21,3400 0,0034

(F)  =  TOTAL 0,0040

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6529 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000030 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0052

IT6530 FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000160 3,6100 0,0000 216,3500 1,1900 0,9500 0,7800 0,0277

(G)  =  TOTAL 0,0329

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO UNIDADE: KM    

 C30017               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9149 MÁQUINA DE APLICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE GRAMPO ELÁSTICO TIPO PANDROL - 6,7 KW 1,0000           1,0000 0,0000 52,0817 23,3449 52,0817

(A)  =  TOTAL 52,0817

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           1,0000                 17,0024 17,0024

(B)  =  TOTAL 17,0024

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,190 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 69,0841

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 363,6962

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 363,70

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UNIDADE: KM    

 C30192               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9727 POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,4 KW 1,0000           1,0000 0,0000 66,0266 35,5464 66,0266

(A)  =  TOTAL 66,0266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           2,0000                 17,0024 34,0048

(B)  =  TOTAL 34,0048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,664 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,0314

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 150,6497

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 150,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

 C31003               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0060           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,0601

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 0,0060           1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0005

(A)  =  TOTAL 0,0606

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0060                 18,1762 0,1098

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,0200                 22,1049 0,4421

IH9824 SERVENTE                                                     0,2000                 16,9295 3,3859

IH9825 SOLDADOR                                                     0,0060                 35,9492 0,2171

(B)  =  TOTAL 4,1549

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,2155

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,2155

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0100                 8,8535 0,0885

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    0,3234                 6,7246 2,1747

IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    0,0038                 20,8738 0,0797

(E)  =  TOTAL 2,3429

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000320             21,2400 0,0068

(F)  =  TOTAL 0,0068

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000320 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0314

(G)  =  TOTAL 0,0314

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,60

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

 C31016               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1004           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9987

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1004           1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,4330

(A)  =  TOTAL 3,4317

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,6000                 18,1762 10,9057

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,6000                 23,6664 14,1998

(B)  =  TOTAL 25,1055

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 28,5372

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5372

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     1,2220                 28,6198 34,9734

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,4070                 10,5925 4,3111

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     4,5011                 3,3849 15,2356

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     3,5333                 4,4154 15,6011

IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M²    1,1000                 16,5521 18,2073

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0167                 8,8535 0,1476

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1514                 8,6916 1,3156

(E)  =  TOTAL 89,7917

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870             22,4500 0,1542

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150             22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003050             22,4500 0,0685

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011250             22,4500 0,2526

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006620             22,4500 0,1486

IT0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000             22,4500 0,2470

(F)  =  TOTAL 0,8743

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,8397

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003050 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,3293

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011250 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 1,3889

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006620 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,7339

IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000 72,5800 0,0000 170,4600 0,6700 0,5400 0,4400 1,3599

(G)  =  TOTAL 4,6697

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 123,87

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

 C31018               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205           1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000                 18,1762 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000                 23,6664 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4491                 28,6198 12,8529

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1496                 10,5925 1,5843

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,6541                 3,3849 5,5991

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985                 4,4154 5,7334

IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M²    0,4043                 16,5521 6,6912

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185                 8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1514                 8,6916 1,3156

(E)  =  TOTAL 33,9405

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530             22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150             22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001120             22,4500 0,0251

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004140             22,4500 0,0929

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430             22,4500 0,0546

IT0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004040             22,4500 0,0907

(F)  =  TOTAL 0,3235

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001120 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1209

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004140 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5111

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004040 72,5800 0,0000 170,4600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4995

(G)  =  TOTAL 1,7281

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 69,40

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

 C31024               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205           1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000                 18,1762 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000                 23,6664 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492                 28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976                 10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186                 3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985                 4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043                 29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185                 8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459                 8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530             22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150             22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480             22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800             22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430             22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660             22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

 C31028               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386           1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000                 18,1762 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000                 23,6664 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330                 3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185                 8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167                 8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043                 29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120             22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110             22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080             22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M UNIDADE: M     

 C37020               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000                 16,9295 67,7180

(B)  =  TOTAL 67,7180

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  10,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,7180

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,7718

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM M     4,0000                 0,3812 1,5248

IM0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) KG    0,0083                 4,9026 0,0404

IM1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M UN    0,4200                 12,5539 5,2726

IM1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M UN    0,0200                 23,7460 0,4749

(E)  =  TOTAL 7,3127

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0622 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200             22,4500 0,0045

IT0632 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010             22,4500 0,0002

IT1508 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930             22,4500 0,1556

IT1509 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000780             22,4500 0,0175

(F)  =  TOTAL 0,1778

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5737 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0204

IT5747 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6737 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,7071

IT6738 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000780 6,6400 0,0000 221,8000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0796

(G)  =  TOTAL 0,8081

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 15,07

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M     

 C37023               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM      CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW   1,0000           0,4700 0,5300 155,3253 70,6850 110,4659

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 36,3577 31,8708 36,3577

(A)  =  TOTAL 156,7706

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  32,510 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 190,6296

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    13,2679               9,44 125,2493

C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,1865                 301,42 56,1998

C31003 FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    1,6790                 6,60 11,0814

(E)  =  TOTAL 192,5305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 198,39

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M²    

 C38029               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,8000                 18,1762 32,7172

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,8000                 23,6664 42,5995

(B)  =  TOTAL 75,3167

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 75,3167

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 75,3167

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0450 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM M²    1,1000                 20,4816 22,5298

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,2000                 8,6916 1,7383

(E)  =  TOTAL 24,2681

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200             22,4500 0,0045

IT0648 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006600             22,4500 0,1482

(F)  =  TOTAL 0,1527

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0240

IT5774 COMPENSADO DE VIROLA DE 6 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006600 3,7500 0,0000 215,6400 0,6700 0,5400 0,4400 0,6428

(G)  =  TOTAL 0,6668

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 100,40

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA UNIDADE: KG    

 C38030               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1200           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1936

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 0,1200           1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0098

(A)  =  TOTAL 1,2034

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,1500                 18,1762 20,9026

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1500                 22,1049 3,3157

IH9825 SOLDADOR                                                     0,1200                 35,9492 4,3139

(B)  =  TOTAL 28,5322

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 29,7356

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 29,7356

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0365 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" KG    1,0000                 4,6871 4,6871

IM2130 ELETRODO E70 XX KG    0,0600                 22,4390 1,3463

(E)  =  TOTAL 6,0334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060             22,4500 0,0013

(F)  =  TOTAL 0,0013

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0067

(G)  =  TOTAL 0,0067

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 35,78

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

 C40173               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000           0,6900 0,3100 2,5438 1,6947 2,2806

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000           0,9900 0,0100 168,0950 74,4482 167,1585

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000           0,6200 0,3800 201,5322 56,3288 292,7098

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000           0,6900 0,3100 121,9662 35,5391 95,1738

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000           1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000           0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083

(A)  =  TOTAL 832,7421

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,270 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 849,6716

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7886

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1000                 0,91 1,0010

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0540

(E)  =  TOTAL 1,0550

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500             1,0000 2,0625

(F)  =  TOTAL 2,0625

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 19,2225

(G)  =  TOTAL 19,2225

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 26,13

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO UNIDADE: M²    

 C40174               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000           0,6900 0,3100 2,5438 1,6947 2,2806

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000           0,7100 0,2900 168,0950 74,4482 140,9374

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000           0,5100 0,4900 201,5322 56,3288 260,7650

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000           0,6900 0,3100 121,9662 35,5391 95,1738

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000           1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000           0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083

(A)  =  TOTAL 774,5762

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.121,330 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 791,5057

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,7059

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0101

(E)  =  TOTAL 0,0101

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,72

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ UNIDADE: M³    

 C40234               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000           1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

(A)  =  TOTAL 189,1307

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,0602

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,8952

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0128

(E)  =  TOTAL 0,0128

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,91

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H UNIDADE: M³    

 C48005               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 236,7694 12,5018 236,7694

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000           0,4600 0,5400 206,3080 89,1915 143,0651

IE9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H 1,0000           1,0000 0,0000 590,1056 367,9264 590,1056

(A)  =  TOTAL 969,9401

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000                 16,9295 135,4360

(B)  =  TOTAL 135,4360

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  66,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.105,3761

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,6472

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48068 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³    0,5700                 24,82 14,1474

IM2110 MANDÍBULA MÓVEL C96 STD UN    0,0000                 13.917,6190 0,5567

IM2111 MANDÍBULA FIXA C96 STD UN    0,0001                 16.489,3012 0,9894

IM2112 MANTA HP200 UN    0,0000                 12.355,8282 0,3707

IM2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 UN    0,0000                 12.340,2167 0,4936

IM2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 UN    0,0000                 3.607,7917 0,0361

IM2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 UN    0,0000                 2.508,6480 0,0502

IP0001 FIC                                                          %     0,2370                 0,00 0,0395

(E)  =  TOTAL 16,6836

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,33

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

 C48006               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000           1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,669 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,9187

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,1231

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0730

(E)  =  TOTAL 0,0730

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,20

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M UNIDADE: M³    

 C48038               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,8590

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,4825

(E)  =  TOTAL 0,4825

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 34,34

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

 C48039               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,6031

(E)  =  TOTAL 0,6031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,93

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 C48066               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000           0,4600 0,5400 206,3080 89,1915 143,0651

IE9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H 1,0000           1,0000 0,0000 202,9987 135,8690 202,9987

IE9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA                                  1,0000           1,0000 0,0000 170,3289 9,9328 170,3289

(A)  =  TOTAL 516,3927

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000                 16,9295 135,4360

(B)  =  TOTAL 135,4360

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  66,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 651,8287

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,8167

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48068 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³    0,5700                 24,82 14,1474

IM2110 MANDÍBULA MÓVEL C96 STD UN    0,0000                 13.917,6190 0,5567

IM2111 MANDÍBULA FIXA C96 STD UN    0,0001                 16.489,3012 0,9894

IP0001 FIC                                                          %     0,2370                 0,00 0,0233

(E)  =  TOTAL 15,7168

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,53

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M³    

 C48068               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000           1,0000 0,0000 206,3080 89,1915 206,3080

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000           1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000           0,4800 0,5200 182,6658 73,8654 126,0896

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000           1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000           1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000           0,9400 0,0600 174,2431 58,2894 501,8577

(A)  =  TOTAL 1.351,2011

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000                 31,0036 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000                 28,8592 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  82,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.439,9231

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,4642

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,4614                 9,1370 4,2155

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003                 587,6906 0,1939

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002                 1.356,2395 0,2034

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0002                 231,8802 0,0557

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001                 1.082,0103 0,1298

IM2138 NONEL DE COLUNA COM 12 M UN    0,0200                 15,5589 0,3112

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,0143                 12,6117 0,1802

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0079                 10,6412 0,0836

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033                 550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0007                 149,8672 0,1064

IP0001 FIC                                                          %     0,2370                 0,00 0,0414

(E)  =  TOTAL 7,3549

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 24,82

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

 C49040               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000           1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III UNIDADE: M²    

 C52016               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,4819           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 4,7938

IE9507 COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE 0,4819           1,0000 0,0000 9,4052 5,7621 4,5326

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,1506           1,0000 0,0000 0,1613 0,1026 0,0243

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL   PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW  0,4819           1,0000 0,0000 4,6705 2,7998 2,2509

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,2008           1,0000 0,0000 10,3525 6,2060 2,0788

(A)  =  TOTAL 13,6804

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     2,0000                 18,1762 36,3524

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 117,8663

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 131,5467

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,8867

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO M²    1,0000                 14,71 14,7100

IM1367 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG    11,7750               5,0852 59,8782

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I M²    1,0000                 106,7799 106,7799

IM3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III M²    0,4000                 166,3027 66,5211

(E)  =  TOTAL 247,8892

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0988 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000540             21,3400 0,0115

IT0989 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000160             21,3400 0,0034

IT0990 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780             21,2400 0,2502

(F)  =  TOTAL 0,2651

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6102 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000540 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1219

IT6103 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000160 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0361

IT6104 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,4984

(G)  =  TOTAL 1,6564

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 282,70

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNIDADE: M²    

 C52017               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,4819           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 4,7938

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,1506           1,0000 0,0000 0,1613 0,1026 0,0243

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL   PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW  0,4819           1,0000 0,0000 4,6705 2,7998 2,2509

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,2008           1,0000 0,0000 10,3525 6,2060 2,0788

(A)  =  TOTAL 9,1478

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     2,0000                 18,1762 36,3524

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 117,8663

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,0141

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 31,7535

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO M²    1,0000                 14,71 14,7100

IM1367 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG    11,7750               5,0852 59,8782

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    1,0000                 287,1425 287,1425

(E)  =  TOTAL 361,7307

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0990 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780             21,2400 0,2502

IT0991 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000530             21,3400 0,0113

(F)  =  TOTAL 0,2615

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6104 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,4984

IT6105 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000530 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1196

(G)  =  TOTAL 1,6180

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 395,36

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNIDADE: UN    

 C52052               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,5474

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    0,3600                 395,36 142,3296

(E)  =  TOTAL 142,3296

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,004780             21,3400 0,1020

(F)  =  TOTAL 0,1020

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,004780 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1970

(G)  =  TOTAL 0,1970

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 182,18

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNIDADE: UN    

 C52053               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,5474

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    0,6400                 395,36 253,0304

(E)  =  TOTAL 253,0304

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,008490             21,3400 0,1812

(F)  =  TOTAL 0,1812

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,008490 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,3500

(G)  =  TOTAL 0,3500

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 293,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNIDADE: UN    

 C52065               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,5474

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    0,5027                 395,36 198,7277

(E)  =  TOTAL 198,7277

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,006670             21,3400 0,1423

(F)  =  TOTAL 0,1423

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,006670 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2749

(G)  =  TOTAL 0,2749

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 238,69

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO UNIDADE: M²    

 C52228               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETROSTÁTICA 1,0000           1,0000 0,0000 37,0131 32,4969 37,0131

(A)  =  TOTAL 46,9601

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000                 18,1762 18,1762

IH9822 PINTOR                                                       1,0000                 23,7328 23,7328

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 58,8385

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,960 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 105,7986

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,6223

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM3153 TINTA POLIÉSTER EM PÓ KG    0,0845                 48,2422 4,0765

(E)  =  TOTAL 4,0765

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1052 TINTA POLIÉSTER EM PÓ - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080             22,4500 0,0018

(F)  =  TOTAL 0,0018

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6166 TINTA POLIÉSTER EM PÓ - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 0,0102

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,71

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M³    

 C55007               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000           0,5200 0,4800 2,5438 1,6947 2,1362

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000           0,2900 0,7100 168,0950 74,4482 101,6058

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000           0,9000 0,1000 201,5322 56,3288 187,0119

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000           0,5200 0,4800 121,9662 35,5391 80,4812

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000           1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

(A)  =  TOTAL 511,5462

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 528,4757

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,1419

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0448

(E)  =  TOTAL 0,0448

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,19

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M UNIDADE: M²    

 C55010               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000           1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.532,910 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 434,7391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2836

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370                 0,00 0,0007

(E)  =  TOTAL 0,0007

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,28

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

 C55052               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000           1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000           0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 768,9285

(A)  =  TOTAL 958,0592

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 974,9887

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,2356

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0604

(E)  =  TOTAL 0,0604

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,30

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

EXPURGO DE JAZIDA UNIDADE: M³    

 C55274               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000           1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  110,130 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0258

(E)  =  TOTAL 0,0258

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,84

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL UNIDADE: M²    

 C55275               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000           1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  622,950 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3204

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250                 0,00 0,0046

(E)  =  TOTAL 0,0046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,33

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M UNIDADE: T     

 C59045               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000           1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843

(A)  =  TOTAL 253,5843

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,610 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 287,4433

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,9468

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,95

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM   

 C59110               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9666 CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW 1,0000           1,0000 0,0000 239,1385 72,8415 239,1385

(A)  =  TOTAL 239,1385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  731,740 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 239,1385

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3268

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,33

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M UNIDADE: M³    

 C61014               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

IH9847 PERFURADOR DE TUBULÃO 1,0000                 18,1789 18,1789

(B)  =  TOTAL 35,1084

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,167 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,1084

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 210,6462

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 210,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M UNIDADE: M³    

 C61035               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

IH9847 PERFURADOR DE TUBULÃO 1,0000                 18,1789 18,1789

(B)  =  TOTAL 35,1084

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,167 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,1084

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 210,6462

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 210,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: T     

 C64018               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 236,7694 12,5018 236,7694

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000           1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188

IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW 1,0000           1,0000 0,0000 41,5026 22,5138 41,5026

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000           0,8100 0,1900 122,3775 63,6908 111,2270

IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW 1,0000           1,0000 0,0000 892,6653 438,2834 892,6653

(A)  =  TOTAL 1.325,5831

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000                 16,9295 67,7180

(B)  =  TOTAL 67,7180

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  99,600 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.393,3011

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,9890

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL KG    51,8800               0,3618 18,7702

IM1103 PEDRISCO M³    0,1164                 90,5412 10,5345

IM1941 ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A L     8,0000                 3,5828 28,6624

IM1943 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T     0,0566                 0,0000 0,0000

IN3002 BRITA 1 M³    0,1782                 58,1307 10,3589

IN3005 BRITA 0 M³    0,0577                 60,8706 3,5092

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,2421                 39,4943 9,5631

(E)  =  TOTAL 81,3983

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,363210             0,9600 0,3487

IT0356 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,174530             0,9600 0,1675

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,086480             0,9600 0,0830

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,267300             0,9600 0,2566

IT1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,051880             10,4400 0,5416

(F)  =  TOTAL 1,3974

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,363210 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 10,3079

IT5380 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,174530 4,0000 0,0000 6,0400 0,6600 0,5300 0,4300 0,9145

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,086480 25,4700 0,0000 0,5700 0,6600 0,5300 0,4300 1,4753

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,267300 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 3,8251

IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,051880 83,4600 0,0000 162,0000 0,5300 0,4200 0,3500 5,2362

(G)  =  TOTAL 21,7590

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 118,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS UNIDADE: M²    

 CD0007               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9822 PINTOR                                                       0,4000                 23,7328 9,4931

IH9824 SERVENTE                                                     0,3500                 16,9295 5,9253

(B)  =  TOTAL 15,4184

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 15,4184

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 15,4184

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0879 LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    0,0400                 2,7907 0,1116

IN2502 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - SINAPI 00005318 L     0,0500                 12,6100 0,6305

IN2503 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS - SINAPI 00007287 GL    0,0470                 76,9353 3,6160

(E)  =  TOTAL 4,3581

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8024 TINTA A ÓLEO BRILHANTE - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000180             21,3400 0,0038

(F)  =  TOTAL 0,0038

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9024 TINTA A ÓLEO BRILHANTE - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000180 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0406

(G)  =  TOTAL 0,0406

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,82

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO UNIDADE: M     

 CD0008               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE2502 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 44,13KW PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 4 RODAS 1,0000           0,3330 0,6670 37,1683 7,6097 17,4527

(A)  =  TOTAL 17,4527

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                     2,0000                 35,9492 71,8984

(B)  =  TOTAL 71,8984

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 89,3511

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 134,0199

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    0,8000                 20,8738 16,6990

(E)  =  TOTAL 16,6990

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0501 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000800             22,4500 0,0180

(F)  =  TOTAL 0,0180

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5578 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000800 33,4600 0,0000 196,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0869

(G)  =  TOTAL 0,0869

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 150,82

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SANTO ANDRÉ (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

 CD0009               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CD0014 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CRUZ DE SANTO ANDRÉ UND   1,0000                 203,36 203,3600

CD0015 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - PARADA OBRIGATÓRIA UND   1,0000                 225,72 225,7200

CD0016 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - LINHA FÉRREA UND   1,0000                 133,01 133,0100

CD0017 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M UND   1,0000                 372,64 372,6400

(E)  =  TOTAL 934,7300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 934,73

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTÊNCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

 CD0010               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52053 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UN    1,0000                 293,11 293,1100

CD0018 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M UND   1,0000                 160,50 160,5000

(E)  =  TOTAL 453,6100

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 453,61

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,80 M - R-19 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UNID  

 CD0011               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UNID  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52065 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UN    1,0000                 238,69 238,6900

CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UND   1,0000                 141,54 141,5400

(E)  =  TOTAL 380,2300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 380,23

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

 CD0012               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52052 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UN    1,0000                 182,18 182,1800

CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UND   1,0000                 141,54 141,5400

(E)  =  TOTAL 323,7200

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 323,72

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO, COM BASE DE 2,00 M À 4,00 M - I-01 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

 CD0013               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CD0020 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - I-01 UND   1,0000                 464,78 464,7800

CD0021 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M UND   1,0000                 217,31 217,3100

(E)  =  TOTAL 682,0900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 682,09

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CRUZ DE SANTO ANDRÉ UNIDADE: UND   

 CD0014               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 59,3211

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52016 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M²    0,5080                 282,70 143,6116

(E)  =  TOTAL 143,6116

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1011 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,006810             21,3400 0,1453

(F)  =  TOTAL 0,1453

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6125 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,006810 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2807

(G)  =  TOTAL 0,2807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,36

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - PARADA OBRIGATÓRIA UNIDADE: UND   

 CD0015               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 59,3211

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    0,4200                 395,36 166,0512

(E)  =  TOTAL 166,0512

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,005580             21,3400 0,1191

(F)  =  TOTAL 0,1191

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,005580 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2300

(G)  =  TOTAL 0,2300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 225,72

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - LINHA FÉRREA UNIDADE: UND   

 CD0016               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 59,3211

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI M²    0,1860                 395,36 73,5370

(E)  =  TOTAL 73,5370

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,002470             21,3400 0,0527

(F)  =  TOTAL 0,0527

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,002470 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,1018

(G)  =  TOTAL 0,1018

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 133,01

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M UNIDADE: UND   

 CD0017               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,800 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 54,5931

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0778                 374,96 29,1531

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0778                 34,34 2,6699

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    3,1744                 11,5559 36,6826

IN2506 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M KG    30,5500               7,6700 234,3185

(E)  =  TOTAL 302,8241

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,145780             19,6000 2,8573

IT1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E      PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA   0,003170             21,3400 0,0676

IT8027 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,030550             21,3400 0,6519

(F)  =  TOTAL 3,5768

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,145780 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 4,0396

IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003170 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,7154

IT9027 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,030550 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 6,8945

(G)  =  TOTAL 11,6495

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 372,64

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M UNIDADE: UND   

 CD0018               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,900 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,1968

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0353                 374,96 13,2511

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353                 34,34 1,2136

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    1,0581                 11,5559 12,2275

IN2507 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M KG    10,8920               7,6700 83,5416

IN2508 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M KG    2,3980                 7,6700 18,3927

(E)  =  TOTAL 128,6265

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260             19,6000 1,2987

IT1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E      PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA   0,001060             21,3400 0,0226

IT8028 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,010890             21,3400 0,2324

IT8029 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002400             21,3400 0,0512

(F)  =  TOTAL 1,6049

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361

IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2392

IT9028 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,010890 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 2,4577

IT9029 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002400 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,5416

(G)  =  TOTAL 5,0746

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 160,50

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UNIDADE: UND   

 CD0019               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,900 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,1968

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0353                 374,96 13,2511

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353                 34,34 1,2136

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    1,0581                 11,5559 12,2275

IN2509 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M KG    9,3360                 7,6700 71,6071

IN2510 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M KG    1,5587                 7,6700 11,9552

(E)  =  TOTAL 110,2545

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260             19,6000 1,2987

IT1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E      PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA   0,001060             21,3400 0,0226

IT8030 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,009340             21,3400 0,1993

IT8031 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001560             21,3400 0,0333

(F)  =  TOTAL 1,5539

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361

IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2392

IT9030 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,009340 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 2,1079

IT9031 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001560 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,3521

(G)  =  TOTAL 4,5353

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 141,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - I-01 UNIDADE: UND   

 CD0020               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000                 25,5500 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 59,3211

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52016 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M²    1,4300                 282,70 404,2610

(E)  =  TOTAL 404,2610

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1011 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,019180             21,3400 0,4093

(F)  =  TOTAL 0,4093

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6125 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,019180 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,7906

(G)  =  TOTAL 0,7906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 464,78

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M UNIDADE: UND   

 CD0021               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000           0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000                 22,1049 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,800 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 54,5931

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0353                 374,96 13,2511

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353                 34,34 1,2136

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    2,1162                 11,5559 24,4551

IN2511 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M KG    16,4970               7,0353 116,0613

(E)  =  TOTAL 154,9811

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260             19,6000 1,2987

IT1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E      PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA   0,002120             21,3400 0,0452

IT8032 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016500             21,3400 0,3521

(F)  =  TOTAL 1,6960

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,066260 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 1,8361

IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002120 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,4784

IT9032 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016500 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 3,7237

(G)  =  TOTAL 6,0382

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 217,31

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 CE0008               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000           1,0000 0,0000 1,0801 0,7074 1,0801

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000           0,4000 0,6000 0,8443 0,5674 2,0346

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000           0,8200 0,1800 0,3306 0,2222 1,2444

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000           1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

(A)  =  TOTAL 47,2785

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000                 23,6223 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000                 16,9295 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,838 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 223,2663

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 58,1703

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8465                 4,1674 3,5275

IN3002 BRITA 1 M³    0,7351                 58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6333                 39,4943 25,0133

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    282,1521             0,3733 105,3274

(E)  =  TOTAL 176,5989

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950001             0,9600 0,9120

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282152             22,4500 6,3343

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620             0,9600 1,0585

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850             22,4500 0,0191

(F)  =  TOTAL 8,3239

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950001 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,9610

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,282152 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 105,5136

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 15,7785

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0868

(G)  =  TOTAL 148,3399

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 391,43

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

 CP0019               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000           1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000                 33,33 36,6630

IP0001 FIC                                                          %     0,4750                 0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 36,6697

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000             1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,90

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

 CP0051               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9003 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 100 CM - 2,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 16,3271 9,6788 16,3271

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000           0,2500 0,7500 2,1624 1,4034 1,5932

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000           0,0300 0,9700 0,2335 0,1521 0,1545

(A)  =  TOTAL 20,7336

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000                 16,9295 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 71,5221

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2342

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 17,23

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

 CP0052               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9004 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 120 CM - 2,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 16,3827 9,7118 16,3827

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000           0,1800 0,8200 2,1624 1,4034 1,5400

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000           1,0000 0,0000 2,6588 0,1303 2,6588

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000           0,0300 0,9700 0,2335 0,1521 0,1545

(A)  =  TOTAL 20,7360

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000                 16,9295 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,113 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 71,5245

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 22,9761

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,98

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

 CP0054               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     0,4000                 23,6223 9,4489

IH9824 SERVENTE                                                     0,1000                 16,9295 1,6930

(B)  =  TOTAL 11,1419

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 11,1419

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,1419

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,3340                 25,4200 8,4903

(E)  =  TOTAL 8,4903

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100             22,4500 0,0022

(F)  =  TOTAL 0,0022

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0110

(G)  =  TOTAL 0,0110

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECÇÃO UNIDADE: M     

 CQ0027               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9516 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 300 KW 1,0000           1,0000 0,0000 874,9252 424,7656 874,9252

(A)  =  TOTAL 874,9252

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  12,732 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 908,7842

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 71,3757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1384 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO KG    0,0231                 5,5005 0,1271

(E)  =  TOTAL 0,1271

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0365 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200             22,4500 0,0045

(F)  =  TOTAL 0,0045

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5389 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0577

(G)  =  TOTAL 0,0577

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 71,57

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 700 MM - CONFECÇÃO UNIDADE: M     

 CQ0029               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9516 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 300 KW 1,0000           1,0000 0,0000 874,9252 424,7656 874,9252

(A)  =  TOTAL 874,9252

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000                 16,9295 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,659 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 908,7842

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 160,5966

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1384 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO KG    0,1308                 5,5005 0,7194

(E)  =  TOTAL 0,7194

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0365 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130             22,4500 0,0029

(F)  =  TOTAL 0,0029

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5389 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0375

(G)  =  TOTAL 0,0375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 161,36

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UNIDADE: UND   

 CS0026               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000           1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000                 18,1762 72,7048

(B)  =  TOTAL 72,7048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,250 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,6880

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1.422,7520

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.422,75

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UNIDADE: UND   

 CS0036               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9046 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 980 KN 2,0000           1,0000 0,0000 53,3162 42,3929 106,6324

IE9081 FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR 2,0000           1,0000 0,0000 33,4398 30,1959 66,8796

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 2,0000           1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,4670

(A)  =  TOTAL 173,9790

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000                 18,1762 72,7048

(B)  =  TOTAL 72,7048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,245 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 246,6838

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 198,1396

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1602 TRILHO TR37 EM AÇO-CARBONO USADO KG    37,1000               3,1940 118,4974

(E)  =  TOTAL 118,4974

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0493 TRILHO TR 37 USADO - VAGÃO PLATAFORMA 100 T 0,037100             13,9500 0,5175

(F)  =  TOTAL 0,5175

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5569 TRILHO TR37 EM AÇO-CARBONO USADO - GUINDAUTO 45 T.M 0,037100 3,5900 0,0000 582,1100 1,3700 1,0900 0,9000 19,6192

(G)  =  TOTAL 19,6192

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 336,77

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CORTE EM TRILHO, NA VIA UNIDADE: UND   

 CU0030               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9735 MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO -   5,0 KW                        1,0000           1,0000 0,0000 9,7398 2,2184 9,7398

(A)  =  TOTAL 9,7398

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 1,0000                 23,4826 23,4826

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           1,0000                 17,0024 17,0024

(B)  =  TOTAL 40,4850

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,300 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,2248

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0512

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2365 DISCO DE CORTE DE 35 CM                                      UN    0,5000                 21,1604 10,5802

(E)  =  TOTAL 10,5802

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16,63

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: VB    

 CU0041               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 VB    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0042 OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                     6.044.460,51 6.044.460,5100

CU0043 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   0,4176                     14.141.434,43 5.905.463,0180

CU0044 TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                     257.942,14 257.942,1400

CU0045 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                     305.927,10 305.927,1000

CU0046 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                     91.778,13 91.778,1300

(E)  =  TOTAL 12.605.570,8980

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 12.605.570,90

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0042               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0054 SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     3.183,87 3.183,8700

CU0055 TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     7.448,96 7.448,9600

CU0056 INFRAESTRUTURA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     957.881,80 957.881,8000

CU0063 ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     632.127,76 632.127,7600

CU0065 ESTRUTURA METÁLICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     3.739.805,78 3.739.805,7800

CU0067 COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     395.961,22 395.961,2200

CU0073 ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     136.693,20 136.693,2000

CU0075 ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                     171.357,92 171.357,9200

(E)  =  TOTAL 6.044.460,5100

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6.044.460,51

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0043               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0047 EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DORMENTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 8.643.913,55 8.643.913,5500

CU0048 EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 1.937.844,06 1.937.844,0600

CU0049 CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 1.692.107,61 1.692.107,6100

CU0050 EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 1.206.317,44 1.206.317,4400

CU0051 CALDEIRA  - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 661.251,77 661.251,7700

(E)  =  TOTAL 14.141.434,4300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14.141.434,43

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0044               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C59045 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M T     400,0000                 13,95 5.580,0000

C59110 TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM   562.800,0000         0,33 185.724,0000

CU0052 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA DE DORMENTES   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                     23.313,10 23.313,1000

CU0053 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES TÉCMÊS 3,0000                     14.441,68 43.325,0400

(E)  =  TOTAL 257.942,1400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 257.942,14

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0045               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6065 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁUL GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - UND   1,0000                 305.927,1000 305.927,1000

(E)  =  TOTAL 305.927,1000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 305.927,10

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0046               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6066 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000                 91.778,1300 91.778,1300

(E)  =  TOTAL 91.778,1300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 91.778,13

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DORMENTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0047               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6019 TRANSPORTADORA DE CONCRETO (ALIMENTADORA DE FÔRMAS) UND   1,0000                 269.224,5329 269.224,5329

IN6020 PLATAFORMA DE VIBRAÇÃO UND   1,0000                 207.036,5928 207.036,5928

IN6021 MÁQUINA MANIPULADORA PAR   1,0000                 322.691,4512 322.691,4512

IN6022 FORMAS PARA MOLDAGEM DE QUATRO DORMENTES DE 2,80M UND   160,0000             24.868,0802 3.978.892,8320

IN6023 PISTA PARA ROLAGEM DAS MÁQUINAS E ACONDICIONAMENTO DE 40 JOGOS DE FÔRMAS TOTALIZANDO 160 DORMENTES CADA PISTA (127,90M/PISTA) UND   511,6000             3.336,3947 1.706.899,5285

IN6024 EQUIPAMENTOS DE CABECEIRAS 300T E MOMENTO 250TFXM UND   4,0000                 199.839,8053 799.359,2212

IN6025 JOGO DE APOIOS DE DESPROTENSÃO TIPO MALETA 150T/300MM UND   4,0000                 4.706,4316 18.825,7264

IN6026 UNIDADE MOTRIZ UM-217 UND   1,0000                 75.481,6647 75.481,6647

IN6027 MACACO DE PROTENSÃO MAP06T/200/400MM COM CAVALETE UND   1,0000                 49.370,4534 49.370,4534

IN6031 UNIDADE HIDRAULICA DP-703T-2C UND   1,0000                 65.184,5547 65.184,5547

IN6032 CILINDROS PARA DESPROTENSÃO 150T/300MM UND   1,0000                 46.597,6297 46.597,6297

IN6033 CARRO DISTRIBUIDOR DE FIOS UND   1,0000                 227.266,4704 227.266,4704

IN6034 ESTAÇÃO DESBOBINADEIRA GAVETA MÓVEL, EDRF-GM4 UND   4,0000                 126.626,0703 506.504,2812

IN6035 CARRO DESENROLADOR DE LONA -CHASSIS UND   1,0000                 63.351,9256 63.351,9256

IN6036 CARRETEL COM LONA PARA CARRO DESENROLADOR UND   4,0000                 34.933,2119 139.732,8476

IN6037 PINÇAS DUPLA C/ BALANCÍM P/ 4 DORMENTES-VIRADOS UND   2,0000                 24.630,6435 49.261,2870

IN6038 PINÇAS DUPLA C/ BALANCÍM P/ 4 DORMENTES- DESVIRADOS UND   2,0000                 50.290,1794 100.580,3588

IN6039 AFERIDOR 03 A 06 TON UND   1,0000                 17.652,1886 17.652,1886

(E)  =  TOTAL 8.643.913,5467

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8.643.913,55

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0048               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6027 MACACO DE PROTENSÃO MAP06T/200/400MM COM CAVALETE UND   1,0000                 49.370,4534 49.370,4534

IN6040 CARRO TRANSPORTADOR DE CAÇAMBA RETO UND   1,0000                 164.056,4610 164.056,4610

IN6041 CAÇAMBAS 1500L UND   2,0000                 24.574,9687 49.149,9374

IN6043 ESTAÇÃO VIRADORA DE DORMENTES UND   1,0000                 741.854,5150 741.854,5150

IN6044 SELETOR DE DORMENTES, COMPOSTO DE ESTRUTURA E PINÇA UND   1,0000                 97.366,7761 97.366,7761

IN6045 CARRO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS FÔRMAS UND   1,0000                 392.844,4365 392.844,4365

IN6046 TRANSPORTADOR DE DORMENTES PARA RETIRADA DAS PISTAS UND   1,0000                 443.201,4802 443.201,4802

(E)  =  TOTAL 1.937.844,0596

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.937.844,06

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0049               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6047 MISTURADOR PLANETÁRIO  WCH, MODELO MC2250L COM 01 COMPORTA UND   1,0000                 546.959,9425 546.959,9425

IN6048 ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO MISTURADOR - PÉ DIREITO 2,45M. UND   1,0000                 79.687,2959 79.687,2959

IN6049 DOSIFICADOR DE ADITIVO POR PESO PARA 02 ADITIVOS E DESCARGA FORÇADA, RESERVATÓRIOS COM 25L CADA,COM ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO NO PISO. UND   1,0000                 34.372,3701 34.372,3701

IN6050 DOSIFICADOR DE ÁGUA POR VOLUME E  BOMBA VAZÃO DE 20M³/HORA E MOTOR 5CV. UND   1,0000                 10.328,0860 10.328,0860

IN6051 CJ. SILO DOSIF. BALANÇA DE CIMENTO MC-2250 C/FILTRO HOPPERTOP UND   1,0000                 52.822,8372 52.822,8372

IN6052 ESTEIRA INCLINADA LISA P/ TRANSPORTE DE AGREGADOS - 16M UND   1,0000                 159.605,2056 159.605,2056

IN6053 DOSADORA DE AGREGADOS, DA4-20 CAPACIDADE TOTAL DE 80M³ COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO METÁLICA. UND   1,0000                 290.741,2081 290.741,2081

IN6054 SILO PARA ESTOCAGEM DE CIMENTO T-100, CAPACIDADE 100 TON. UND   1,0000                 211.890,3989 211.890,3989

IN6055 SISTEMA ANTIPOLUIÇÃO TIPO CARTUCHO PARA FILTRO - SILOTOP. UND   1,0000                 15.305,1135 15.305,1135

IN6056 TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE CIMENTO - 6M  Ø 219 (ROSCA) M     1,0000                 35.328,9397 35.328,9397

IN6057 SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA UM MISTURADOR (PAINEL DE POTÊNCIA E SUPERVISÓRIO) UND   1,0000                 106.337,5158 106.337,5158

IN6058 SENSOR DE UMIDADE PARA O MISTURADOR UND   1,0000                 56.666,1728 56.666,1728

IN6059 CABEÇA DE DESGASTE DO SENSOR DE UMIDADE UND   1,0000                 8.681,1761 8.681,1761

IN6060 SENSOR DE UMIDADE PARA A DOSADORA DE AREIA UND   2,0000                 41.690,6733 83.381,3466

(E)  =  TOTAL 1.692.107,6088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.692.107,61

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0050               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6061 PONTE ROLANTE TIPO UNIVIGA (MONOVIGA) COM CAPACIDADE 10 TONELADAS, VÃO DE 19,5 METROS, CAMINHO DE ROLAMENTO DE 165 METROS, ALTURA DE ELEVAÇÃO DO GANCHO DE 8 METROS, SISTEMA DE BARRAMENTO ELÉTRICO PARA 15 KW/380 V / 32 A, TRILHO QUADRADO 2 X 2" - SAE 1045 UND   4,0000                 274.484,3054 1.097.937,2216

IN6062 TALHA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG, TROLE MANUAL PARA UND   1,0000                 108.380,2219 108.380,2219

(E)  =  TOTAL 1.206.317,4435

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.206.317,44

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CALDEIRA  - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0051               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6063 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL UND   1,0000                 661.251,7685 661.251,7685

(E)  =  TOTAL 661.251,7685

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 661.251,77

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA DE DORMENTES   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

 CU0052               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9830 MONTADOR                                                     912,4500             25,5500 23.313,0975

(B)  =  TOTAL 23.313,0975

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23.313,0975

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23.313,0975

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23.313,10

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: TÉCMÊS

 CU0053               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 TÉCMÊS CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6064 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA UND   1,0000                 14.441,6759 14.441,6759

(E)  =  TOTAL 14.441,6759

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14.441,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0054               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M²    11.370,9600        0,28 3.183,8688

(E)  =  TOTAL 3.183,8688

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.183,87

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0055               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    5.775,8400          0,72 4.158,6048

C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³    439,3000             3,19 1.401,3670

C55052 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M³    439,3000             4,30 1.888,9900

(E)  =  TOTAL 7.448,9618

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7.448,96

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

INFRAESTRUTURA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0056               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0057 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 470.140,46 470.140,4600

CU0058 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - TUBULÕES - CABECEIRAS DE PROTENSÃO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 176.613,94 176.613,9400

CU0059 BLOCOS E BALDRAMES  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 311.127,40 311.127,4000

(E)  =  TOTAL 957.881,8000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 957.881,80

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0057               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    3.594,2400          9,44 33.929,6256

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1.064,4500          10,04 10.687,0780

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    507,5800             320,02 162.435,7516

CQ0027 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECÇÃO M     1.728,0000          71,57 123.672,9600

CQ0029 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 700 MM - CONFECÇÃO M     864,0000             161,36 139.415,0400

(E)  =  TOTAL 470.140,4552

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 470.140,46

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FUNDAÇÕES PROFUNDAS - TUBULÕES - CABECEIRAS DE PROTENSÃO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0058               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    11.362,3600        9,44 107.260,6784

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    130,6900             320,02 41.823,4138

C61014 ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M M³    30,2100               210,65 6.363,7365

C61035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M M³    100,4800             210,65 21.166,1120

(E)  =  TOTAL 176.613,9407

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 176.613,94

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

BLOCOS E BALDRAMES  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0059               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    15.548,0200        9,44 146.773,3088

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    133,0600             10,04 1.335,9224

C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    12,0000               366,29 4.395,4800

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    284,5500             320,02 91.061,6910

C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    924,4800             73,08 67.560,9984

(E)  =  TOTAL 311.127,4006

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 311.127,40

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0063               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    39.855,3300        9,44 376.234,3152

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    658,9500             320,02 210.877,1790

CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M³    219,6500             67,90 14.914,2350

CP0054 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M     546,0000             19,65 10.728,9000

CU0064 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRA M²    4.393,0000          4,41 19.373,1300

(E)  =  TOTAL 632.127,7592

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 632.127,76

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRA UNIDADE: M²    

 CU0064               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,3859

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0769 LONA PLÁSTICA DE 200 MICRAS DE ESPESSURA M²    1,1000                 0,9295 1,0225

(E)  =  TOTAL 1,0225

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,41

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTRUTURA METÁLICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0065               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0066 ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) KG    129.584,4000         28,86 3.739.805,7840

(E)  =  TOTAL 3.739.805,7840

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.739.805,78

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: KG    

 CU0066               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     5,0000                 18,1762 90,8810

IH9830 MONTADOR                                                     15,0000               25,5500 383,2500

(B)  =  TOTAL 474,1310

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 474,1310

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,4826

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,1597                 9,44 1,5076

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0060                 150,82 0,9049

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,4340                 6,7246 9,6431

IN6067 PERFIL I DE AÇO LAMINADO, W 410 X 67 KG    0,8387                 8,4100 7,0535

(E)  =  TOTAL 19,1091

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001400             21,2400 0,0297

IT8072 PERFIL DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000800             22,4500 0,0180

(F)  =  TOTAL 0,0477

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001400 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,1372

IT9072 PERFIL DE AÇO - CAMINHÃO       CARROCERIA 15 T               0,000800 1,2500 0,0000 221,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0785

(G)  =  TOTAL 0,2157

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,86

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0067               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0068 COBERTURA DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 259.144,10 259.144,1000

CU0072 FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 136.817,12 136.817,1200

(E)  =  TOTAL 395.961,2200

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 395.961,22

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COBERTURA DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0068               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M²    4.778,8200          44,77 213.947,7714

CU0070 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M     191,0000             154,55 29.519,0500

CU0071 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M     382,0000             41,04 15.677,2800

(E)  =  TOTAL 259.144,1014

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 259.144,10

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO UNIDADE: M²    

 CU0069               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9761 GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 920 W 0,0484           0,4091 0,5909 0,4455 0,2641 0,0164

(A)  =  TOTAL 0,0164

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000                 23,6664 23,6664

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 0,0484                 23,4826 1,1366

(B)  =  TOTAL 41,7325

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  10,989 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,7489

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7992

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1546 TELHA DE AÇO ZINCADO - E = 0,43 MM M²    1,1660                 28,0219 32,6735

IN6068 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 1/4"X30CM (PARA FIXACAO DE TELHA), INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO (SINAPI 11029) UND   4,1500                 2,0000 8,3000

(E)  =  TOTAL 40,9735

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,77

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL UNIDADE: M     

 CU0070               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9761 GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 920 W 0,0584           0,4190 0,5810 0,4455 0,2641 0,0199

(A)  =  TOTAL 0,0199

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000                 23,6664 23,6664

IH9824 SERVENTE                                                     1,1744                 16,9295 19,8820

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 0,0584                 23,4826 1,3714

(B)  =  TOTAL 44,9198

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,855 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 44,9397

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,2223

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,0250                 8,6916 0,2173

IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1610                 25,4200 4,0926

IN6069 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 (SINAPI 13388) KG    0,1800                 149,1500 26,8470

IN6070 REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2X8MM (1KG=1025 UND) (SINAPI 5104) KG    0,0049                 75,8700 0,3718

IN6071 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM24, CORTE 100CM (SINAPI 40871) KG    1,0500                 93,2000 97,8600

(E)  =  TOTAL 129,3887

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050             22,4500 0,0011

IT8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,006300             22,4500 0,1414

(F)  =  TOTAL 0,1425

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0055

IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO  CARROCERIA 15T                0,006300 82,9200 0,0000 160,2200 0,6700 0,5400 0,4400 0,7941

(G)  =  TOTAL 0,7996

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 154,55

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO UNIDADE: M     

 CU0071               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000                 23,6664 23,6664

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 40,5959

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,333 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5959

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8715

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6072 CUMEEIRA ALUMÍNIO ONDULADA, COMPRIMENTO = 1,12M E=0,8MM (SINAPI 7241) UND   1,0290                 35,1500 36,1694

(E)  =  TOTAL 36,1694

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 41,04

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0072               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M²    3.056,0000          44,77 136.817,1200

(E)  =  TOTAL 136.817,1200

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 136.817,12

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0073               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0074 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO) UND   1,0000                 136.693,20 136.693,2000

(E)  =  TOTAL 136.693,2000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 136.693,20

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO) UNIDADE: UND   

 CU0074               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6073 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO UND   105,0000             1.301,8400 136.693,2000

(E)  =  TOTAL 136.693,2000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 136.693,20

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0075               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0076 SILOS DE CIMENTO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 49.015,00 49.015,0000

CU0077 RAMPA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000                 122.342,92 122.342,9200

(E)  =  TOTAL 171.357,9200

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 171.357,92

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

SILOS DE CIMENTO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0076               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    2.164,4500          9,44 20.432,4080

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    75,0000               10,04 753,0000

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    64,4000               320,02 20.609,2880

C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    98,8000               73,08 7.220,3040

(E)  =  TOTAL 49.015,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 49.015,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

RAMPA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

 CU0077               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    4.754,0900          9,44 44.878,6096

C11067 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    205,8200             320,02 65.866,5164

C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    158,7000             73,08 11.597,7960

(E)  =  TOTAL 122.342,9220

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 122.342,92

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE TELA VEGETAL PARA HIDROSSEMEADURA UNIDADE: M2    

 CW0005               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000                 16,9295 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  80,000 M2    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2116

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0020 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM KG    0,2573                 4,9300 1,2682

IM0115 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS BIODEGRADÁVEIS DE DENSIDADE 0,5 KG/M² M²    1,0000                 4,3129 4,3129

(E)  =  TOTAL 5,5811

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0385 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000260             22,4500 0,0058

IT0847 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS BIODEGRADÁVEIS DE DENSIDADE 0,5 KG/M² - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820             22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 0,0242

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5409 GRAMPO DE ANCORAGEM CA 50 - D = 6,3 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000260 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0331

IT5961 BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS BIODEGRADÁVEIS DE DENSIDADE 0,5 KG/M² - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1043

(G)  =  TOTAL 0,1374

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,95

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND   

 CW0023               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000           1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000           1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

(A)  =  TOTAL 13,7638

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000                 16,9295 67,7180

(B)  =  TOTAL 67,7180

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  87,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 81,4818

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9366

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    2,5230                 10,04 25,3309

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0220                 391,43 8,6115

(E)  =  TOTAL 33,9424

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 34,88

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UNIDADE: UND   

 CW0024               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000           1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000           1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

(A)  =  TOTAL 13,7638

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000                 16,9295 67,7180

(B)  =  TOTAL 67,7180

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  45,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 81,4818

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8107

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    7,0970                 10,04 71,2539

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0570                 391,43 22,3115

(E)  =  TOTAL 93,5654

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 95,38

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO:

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND   

 CW0025               

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000           1,0000 0,0000 0,3501 0,2313 0,7002

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000           1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2 KW 1,0000           1,0000 0,0000 2,8831 1,7091 2,8831

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000           1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

(A)  =  TOTAL 13,7638

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000                 16,9295 67,7180

(B)  =  TOTAL 67,7180

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  87,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 81,4818

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9366

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1,0550                 10,04 10,5922

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0090                 391,43 3,5229

(E)  =  TOTAL 14,1151

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 15,05

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL


