
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0001

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UNIDADE: UND   

   1.  1.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1020 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UND   1,0000            370.967,2700 370.967,2700

(E)  =  TOTAL 370.967,2700

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 370.967,27

B.D.I. 17,86% 66.254,75

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 437.222,02



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0002

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UNIDADE: UND   

   1.  1.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1021 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UND   1,0000            475.478,6500 475.478,6500

(E)  =  TOTAL 475.478,6500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 475.478,65

B.D.I. 17,86% 84.920,49

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 560.399,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0004

MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS UNIDADE: UND   

   1.  1.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1023 MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS UND   1,0000            253.872,8600 253.872,8600

(E)  =  TOTAL 253.872,8600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 253.872,86

B.D.I. 17,86% 45.341,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 299.214,55



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0005

MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UNIDADE: UND   

   1.  2.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1024 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UND   1,0000            14.169,2400 14.169,2400

(E)  =  TOTAL 14.169,2400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14.169,24

B.D.I. 17,86% 2.530,63

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16.699,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0006

MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA UNIDADE: UND   

   1.  2.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1025 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA UND   1,0000            50.126,9600 50.126,9600

(E)  =  TOTAL 50.126,9600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50.126,96

B.D.I. 17,86% 8.952,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59.079,64



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0008

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE: UND   

   1.  3.             

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND   1,0000            28.021.860,1300 28.021.860,1300

(E)  =  TOTAL 28.021.860,1300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28.021.860,13

B.D.I. 17,86% 5.004.704,22

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 33.026.564,35



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0036

PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO UNIDADE: UND   

   1.  4.             

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1000 Projeto executivo Ferroviária und   1,0000            4.138.923,4900 4.138.923,4900

(E)  =  TOTAL 4.138.923,4900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.138.923,49

B.D.I. 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.138.923,49



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C09004

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H UNIDADE: UN    

   1.  5.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C09011 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES UN    1,0000            49.478,77 49.478,7700

C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³    102,2446        81,41 8.323,7313

C37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M     262,0000        15,07 3.948,3400

C40173 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³    852,0000        26,13 22.262,7600

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    4.260,0000     0,72 3.067,2000

C55274 EXPURGO DE JAZIDA M³    1.065,0000     1,84 1.959,6000

C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M²    4.260,0000     0,33 1.405,8000

(E)  =  TOTAL 90.446,2013

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 90.446,20

B.D.I. 17,86% 16.153,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 106.599,89



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C09002

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40M³/H UNIDADE: UN    

   1.  5.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C09009 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UN    1,0000            40.935,01 40.935,0100

C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³    72,8906          81,41 5.934,0205

C37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M     220,0000        15,07 3.315,4000

C40173 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³    600,0000        26,13 15.678,0000

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    3.000,0000     0,72 2.160,0000

C55274 EXPURGO DE JAZIDA M³    750,0000        1,84 1.380,0000

C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M²    3.000,0000     0,33 990,0000

(E)  =  TOTAL 70.392,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 70.392,43

B.D.I. 17,86% 12.572,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 82.964,52



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0007

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE: UND   

   1.  5.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1026 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UND   1,0000            4.687.689,7800 4.687.689,7800

(E)  =  TOTAL 4.687.689,7800

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.687.689,78

B.D.I. 17,86% 837.221,39

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.524.911,17



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55010

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M UNIDADE: M²    

   2.  1.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.532,910 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 434,7391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2836

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0007

(E)  =  TOTAL 0,0007

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,28

B.D.I. 17,86% 0,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,33



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55011

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UNIDADE: UN    

   2.  1.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,750 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 434,7391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,9513

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0497

(E)  =  TOTAL 0,0497

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 21,00

B.D.I. 17,86% 3,75

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 24,75



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55012

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UNIDADE: UN    

   2.  1.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,300 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 434,7391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 52,3782

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,1241

(E)  =  TOTAL 0,1241

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 52,50

B.D.I. 17,86% 9,38

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 61,88



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0029

CORTE, DESGALHAMENTO, SECCIONAMENTO E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES UNIDADE: M³    

   2.  1.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9585 MOTOSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW                      3,0000            0,5800 0,4200 28,5059 24,4407 80,3955

IE9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW 2,0000            1,0000 0,0000 164,2816 52,1384 328,5632

(A)  =  TOTAL 408,9587

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     15,0000          16,92950 253,9425

(B)  =  TOTAL 253,9425

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  12,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 662,9012

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 53,0321

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1529 CONJ. CORTE (CORRENTE,SABRE E PINHÃO), PASSO 8,25MM UND   0,0200            370,5204 7,4104

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,1257

(E)  =  TOTAL 7,5361

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,57

B.D.I. 17,86% 10,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,39



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0042

ENSAIO DE SONDAGEM GEOFÍSICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UNIDADE: UND   

   2.  2.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1006 ENSAIO DE SONDAGEM GEOFÍSICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UND   1,0000            19.515,3104 19.515,3104

(E)  =  TOTAL 19.515,3104

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19.515,31

B.D.I. 15,00% 2.927,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22.442,61



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55277

MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO UNIDADE: KM    

   2.  3.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950

(A)  =  TOTAL 168,0950

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,358 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 168,0950

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 38,5760

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 38,58

B.D.I. 17,86% 6,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 45,47



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55278

UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO UNIDADE: KM    

   2.  3.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 201,5322 56,3288 201,5322

(A)  =  TOTAL 201,5322

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,110 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 201,5322

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 181,5425

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 181,54

B.D.I. 17,86% 32,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 213,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55264

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M³    

   3.  1.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  286,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 417,8096

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4599

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0208

(E)  =  TOTAL 0,0208

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,48

B.D.I. 17,86% 0,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,74



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55035

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,8700 0,1300 164,9083 53,6819 601,7956

(A)  =  TOTAL 790,9263

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 807,8558

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,5095

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0500

(E)  =  TOTAL 0,0500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,56

B.D.I. 17,86% 0,64

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55041

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,9700 0,0300 164,9083 53,6819 646,2860

(A)  =  TOTAL 835,4167

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 852,3462

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7028

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0528

(E)  =  TOTAL 0,0528

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,76

B.D.I. 17,86% 0,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55065

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000            0,8500 0,1500 164,9083 53,6819 889,3458

(A)  =  TOTAL 1.078,4765

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.095,4060

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,7587

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0678

(E)  =  TOTAL 0,0678

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,83

B.D.I. 17,86% 0,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,69



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55077

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000            0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 949,4082

(A)  =  TOTAL 1.138,5389

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.155,4684

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0196

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0715

(E)  =  TOTAL 0,0715

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,09

B.D.I. 17,86% 0,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55083

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000            0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 982,7760

(A)  =  TOTAL 1.171,9067

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.188,8362

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,1646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0736

(E)  =  TOTAL 0,0736

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,24

B.D.I. 17,86% 0,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,18



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55089

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 7,0000            0,9200 0,0800 164,9083 53,6819 1.092,0714

(A)  =  TOTAL 1.281,2021

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.298,1316

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,6394

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0804

(E)  =  TOTAL 0,0804

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,72

B.D.I. 17,86% 1,02

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,74



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55095

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 8,0000            0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 1.230,2856

(A)  =  TOTAL 1.419,4163

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.436,3458

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2398

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0889

(E)  =  TOTAL 0,0889

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,33

B.D.I. 17,86% 1,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,46



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55101

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  1.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 8,0000            0,9600 0,0400 164,9083 53,6819 1.283,6736

(A)  =  TOTAL 1.472,8043

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.489,7338

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,4718

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0922

(E)  =  TOTAL 0,0922

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,56

B.D.I. 17,86% 1,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0033

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

   3.  1. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083

(A)  =  TOTAL 164,9083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  139,440 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 164,9083

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1826

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0169

(E)  =  TOTAL 0,0169

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,20

B.D.I. 17,86% 0,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,41



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55273

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M³    

   3.  2.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

IE9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW 1,0000            0,8800 0,1200 405,0469 148,1981 374,2250

(A)  =  TOTAL 775,1051

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  209,710 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 792,0346

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7768

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0179

(E)  =  TOTAL 0,0179

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,79

B.D.I. 17,86% 0,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,47



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55113

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,0000            0,8600 0,1400 164,9083 53,6819 448,0098

(A)  =  TOTAL 637,1405

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 654,0700

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,9698

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0236

(E)  =  TOTAL 0,0236

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,99

B.D.I. 17,86% 0,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,88



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55119

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,0000            0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 474,7041

(A)  =  TOTAL 663,8348

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 680,7643

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,1726

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0246

(E)  =  TOTAL 0,0246

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,20

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55125

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,7600 0,2400 164,9083 53,6819 552,8560

(A)  =  TOTAL 741,9867

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 758,9162

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7664

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0274

(E)  =  TOTAL 0,0274

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,79

B.D.I. 17,86% 1,03

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55130

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,8100 0,1900 164,9083 53,6819 575,1012

(A)  =  TOTAL 764,2319

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 781,1614

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,9354

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0282

(E)  =  TOTAL 0,0282

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,96

B.D.I. 17,86% 1,06

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,02



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55137

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,8500 0,1500 164,9083 53,6819 592,8972

(A)  =  TOTAL 782,0279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 798,9574

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0706

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0288

(E)  =  TOTAL 0,0288

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,10

B.D.I. 17,86% 1,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,19



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55143

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 615,1428

(A)  =  TOTAL 804,2735

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 821,2030

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2397

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0296

(E)  =  TOTAL 0,0296

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,27

B.D.I. 17,86% 1,12

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,39



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55149

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,9400 0,0600 164,9083 53,6819 632,9388

(A)  =  TOTAL 822,0695

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 838,9990

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,3749

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0303

(E)  =  TOTAL 0,0303

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,41

B.D.I. 17,86% 1,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,55



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55155

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 655,1840

(A)  =  TOTAL 844,3147

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 861,2442

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,5439

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0311

(E)  =  TOTAL 0,0311

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,58

B.D.I. 17,86% 1,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,76



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55161

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000            0,8300 0,1700 164,9083 53,6819 729,9990

(A)  =  TOTAL 919,1297

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 936,0592

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,1124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0338

(E)  =  TOTAL 0,0338

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,15

B.D.I. 17,86% 1,28

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55167

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2. 11.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000            0,8900 0,1100 164,9083 53,6819 763,3670

(A)  =  TOTAL 952,4977

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 969,4272

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,3659

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0350

(E)  =  TOTAL 0,0350

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,40

B.D.I. 17,86% 1,32

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,72



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55173

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2. 12.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000            0,9900 0,0100 164,9083 53,6819 818,9800

(A)  =  TOTAL 1.008,1107

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.025,0402

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,7885

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0370

(E)  =  TOTAL 0,0370

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,83

B.D.I. 17,86% 1,40

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,23



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55178

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   3.  2. 13.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000            0,8700 0,1300 164,9083 53,6819 902,6934

(A)  =  TOTAL 1.091,8241

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.108,7536

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4245

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0400

(E)  =  TOTAL 0,0400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,46

B.D.I. 17,86% 1,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,97



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0036

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

   3.  2. 14.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083

(A)  =  TOTAL 164,9083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  125,500 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 164,9083

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3140

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0187

(E)  =  TOTAL 0,0187

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,33

B.D.I. 17,86% 0,24

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55184

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M UNIDADE: M³    

   3.  3.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            0,5300 0,4700 400,8801 146,3176 281,2357

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

(A)  =  TOTAL 798,1815

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 886,9035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,6783

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0324

(E)  =  TOTAL 10,4854

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 24,16

B.D.I. 17,86% 4,32

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 28,48



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55191

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000            0,7400 0,2600 174,2431 58,2894 432,2853

(A)  =  TOTAL 1.244,9831

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.333,7051

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,5692

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0487

(E)  =  TOTAL 10,5017

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,07

B.D.I. 17,86% 5,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 36,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55194

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000            0,8000 0,2000 174,2431 58,2894 453,1572

(A)  =  TOTAL 1.265,8550

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.354,5770

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,8911

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0495

(E)  =  TOTAL 10,5025

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,39

B.D.I. 17,86% 5,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55197

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000            0,8500 0,1500 174,2431 58,2894 470,5500

(A)  =  TOTAL 1.283,2478

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.371,9698

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,1593

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0501

(E)  =  TOTAL 10,5031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,66

B.D.I. 17,86% 5,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,31



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55203

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000            0,9500 0,0500 174,2431 58,2894 505,3362

(A)  =  TOTAL 1.318,0340

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.406,7560

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,6958

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0514

(E)  =  TOTAL 10,5044

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 32,20

B.D.I. 17,86% 5,75

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,95



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55206

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 3,0000            0,9900 0,0100 174,2431 58,2894 519,2508

(A)  =  TOTAL 1.331,9486

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.420,6706

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,9104

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0519

(E)  =  TOTAL 10,5049

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 32,42

B.D.I. 17,86% 5,79

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 38,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55212

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 4,0000            0,8200 0,1800 174,2431 58,2894 613,4856

(A)  =  TOTAL 1.426,1834

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.514,9054

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23,3637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0554

(E)  =  TOTAL 10,5084

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,87

B.D.I. 17,86% 6,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55215

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 4,0000            0,8800 0,1200 174,2431 58,2894 641,3148

(A)  =  TOTAL 1.454,0126

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.542,7346

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23,7929

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0564

(E)  =  TOTAL 10,5094

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 34,30

B.D.I. 17,86% 6,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 40,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55218

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 4,0000            0,9800 0,0200 174,2431 58,2894 687,6960

(A)  =  TOTAL 1.500,3938

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.589,1158

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,5083

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0581

(E)  =  TOTAL 10,5111

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 35,02

B.D.I. 17,86% 6,25

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 41,27



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55221

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ UNIDADE: M³    

   3.  3. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,0000            0,7800 0,2200 206,3080 89,1915 180,5424

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            0,3800 0,6200 182,6658 73,8654 115,2096

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 KW 1,0000            1,0000 0,0000 25,5634 5,9051 25,5634

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 5,0000            0,8300 0,1700 174,2431 58,2894 772,6550

(A)  =  TOTAL 1.585,3528

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  64,840 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.674,0748

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,8186

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,5623            9,1370 5,1377

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0003            587,6906 0,1998

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0002            1.356,2395 0,2170

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0003            231,8802 0,0580

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0001            1.082,0103 0,1407

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M UN    0,1500            12,6117 1,8918

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0157            10,6412 0,1672

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,0400            14,8174 0,5927

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0033            550,7018 1,8338

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0014            149,8672 0,2143

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0612

(E)  =  TOTAL 10,5142

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 36,33

B.D.I. 17,86% 6,49

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 42,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0039

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

   3.  3. 11.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083

(A)  =  TOTAL 164,9083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  89,420 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 164,9083

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8442

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0263

(E)  =  TOTAL 0,0263

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,87

B.D.I. 17,86% 0,33

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55282

PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA UNIDADE: M²    

   3.  4.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,0000            1,0000 0,0000 465,1404 222,9794 465,1404

(A)  =  TOTAL 465,1404

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9852 BLASTER 1,0000            31,00360 31,0036

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2,0000            28,85920 57,7184

(B)  =  TOTAL 88,7220

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,300 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 553,8624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 66,7304

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    0,3000            9,1370 2,7411

IM2062 COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2" UN    0,0026            587,6906 1,5045

IM2065 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2" X 3 M UN    0,0012            1.356,2395 1,6139

IM2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0019            231,8802 0,4290

IM2067 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2" UN    0,0010            1.082,0103 1,0279

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO UN    0,0333            10,6412 0,3547

IM2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M UN    0,3333            14,8174 4,9391

IM2146 NONEL INICIADOR COM 150 M UN    0,0167            149,8672 2,4983

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,1582

(E)  =  TOTAL 15,2667

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 82,00

B.D.I. 17,86% 14,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 96,65



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55007

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M³    

   3.  5.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,5200 0,4800 2,5438 1,6947 2,1362

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            0,2900 0,7100 168,0950 74,4482 101,6058

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000            0,9000 0,1000 201,5322 56,3288 187,0119

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,5200 0,4800 121,9662 35,5391 80,4812

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

(A)  =  TOTAL 511,5462

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 528,4757

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,1419

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0448

(E)  =  TOTAL 0,0448

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,19

B.D.I. 17,86% 0,57

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,76



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55009

CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE UNIDADE: M³    

   3.  5.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,110 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 451,6686

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,0135

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0214

(E)  =  TOTAL 0,0214

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,03

B.D.I. 17,86% 1,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,64



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0048

SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA UNIDADE: M³    

   3.  6.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,6600 0,3400 2,5438 1,6947 2,2551

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            0,9900 0,0100 168,0950 74,4482 167,1585

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000            0,6000 0,4000 201,5322 56,3288 286,9016

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,6600 0,3400 121,9662 35,5391 92,5810

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,9300 0,0700 137,8806 68,5722 133,0290

(A)  =  TOTAL 822,2363

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  216,260 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 839,1658

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,8804

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1000            0,91 1,0010

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0553

(E)  =  TOTAL 1,0563

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0377 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500        1,0000 2,0625

(F)  =  TOTAL 2,0625

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5401 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500 13,9000 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 18,9131

(G)  =  TOTAL 18,9131

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,91

B.D.I. 17,86% 4,63

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,54



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0066

SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% COMERCIAL UNIDADE: M³    

   3.  6.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,6200 0,3800 2,5438 1,6947 2,2211

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000            0,8300 0,1700 201,5322 56,3288 176,8476

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,6200 0,3800 121,9662 35,5391 89,1239

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            0,9000 0,1000 140,3111 66,4548 132,9255

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,8600 0,1400 137,8806 68,5722 128,1774

(A)  =  TOTAL 697,3905

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  150,880 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 714,3200

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,7344

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    0,8802            0,91 0,8010

IN3002 BRITA 1 M³    0,2751            58,1307 15,9900

IP0001 FIC                                                          %     0,0143            0,00 0,0007

(E)  =  TOTAL 16,7917

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,412610        0,9600 0,3961

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650410        1,0000 1,6504

(F)  =  TOTAL 2,0465

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,412610 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 5,9044

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650410 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 15,3818

(G)  =  TOTAL 21,2862

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,86

B.D.I. 17,86% 8,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 52,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0067

SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   3.  6.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,6200 0,3800 2,5438 1,6947 2,2211

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            1,0000 0,0000 168,0950 74,4482 168,0950

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000            0,8300 0,1700 201,5322 56,3288 176,8476

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,6200 0,3800 121,9662 35,5391 89,1239

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            0,9000 0,1000 140,3111 66,4548 132,9255

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,8600 0,1400 137,8806 68,5722 128,1774

(A)  =  TOTAL 697,3905

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  150,880 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 714,3200

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,7344

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    0,8802            0,91 0,8010

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,2751            33,33 9,1681

IP0001 FIC                                                          %     0,0143            0,00 0,0007

(E)  =  TOTAL 9,9698

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 0,412610        1,4600 0,6024

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,444110        1,0000 1,4441

(F)  =  TOTAL 2,0465

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO0,412610 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 6,8535

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,444110 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 13,4591

(G)  =  TOTAL 20,3126

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 37,06

B.D.I. 17,86% 6,62

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 43,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C44008

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M³    

   3.  7.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  146,670 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3608

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0194

(E)  =  TOTAL 0,0194

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,38

B.D.I. 17,86% 0,25

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,63



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0059

ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM BOTA-FORA UNIDADE: M³    

   3.  7.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,110 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 400,8801

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,0000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0190

(E)  =  TOTAL 0,0190

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,02

B.D.I. 17,86% 1,43

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,45



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48039

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

   4.  1.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,6031

(E)  =  TOTAL 0,6031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,93

B.D.I. 17,86% 7,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 50,60



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  1.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   4.  1.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   4.  1.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9815 JARDINEIRO                                                   1,0000            22,36220 22,3622

(B)  =  TOTAL 40,5384

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1077

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0200            1,3390 0,0268

IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS                                          M²    1,0000            1,4535 1,4535

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,1500            0,1225 0,0184

(E)  =  TOTAL 1,4987

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020        19,4600 0,0004

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150        21,3400 0,0032

IT0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000        22,4500 0,5164

(F)  =  TOTAL 0,5200

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339

IT6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256

(G)  =  TOTAL 2,9623

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,09

B.D.I. 17,86% 2,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  1.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  1.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   4.  1.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31029

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

   4.  1.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000            23,66640 23,6664

(B)  =  TOTAL 41,8426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8426

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4184

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,0840            29,8786 2,5098

(E)  =  TOTAL 2,5098

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100        22,4500 0,0471

(F)  =  TOTAL 0,0471

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2671

(G)  =  TOTAL 0,2671

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,24

B.D.I. 17,86% 0,58

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  1.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  1. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  1. 11.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   4.  1. 12.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48039

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

   4.  2.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,6031

(E)  =  TOTAL 0,6031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,93

B.D.I. 17,86% 7,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 50,60



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  2.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  2.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  2.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  2.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  2.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   4.  2.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31030

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

   4.  2.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000            23,66640 23,6664

(B)  =  TOTAL 41,8426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8426

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4184

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,1050            29,8786 3,1373

(E)  =  TOTAL 3,1373

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002630        22,4500 0,0590

(F)  =  TOTAL 0,0590

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002630 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3345

(G)  =  TOTAL 0,3345

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,95

B.D.I. 17,86% 0,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  2.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   4.  2. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   4.  2. 11.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9815 JARDINEIRO                                                   1,0000            22,36220 22,3622

(B)  =  TOTAL 40,5384

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1077

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0200            1,3390 0,0268

IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS                                          M²    1,0000            1,4535 1,4535

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,1500            0,1225 0,0184

(E)  =  TOTAL 1,4987

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020        19,4600 0,0004

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150        21,3400 0,0032

IT0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000        22,4500 0,5164

(F)  =  TOTAL 0,5200

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339

IT6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256

(G)  =  TOTAL 2,9623

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,09

B.D.I. 17,86% 2,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   4.  2. 12.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  3.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   4.  3.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  3.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  3.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  3.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   4.  3.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  3.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   4.  3.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  3.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  4.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   4.  4.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  4.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  4.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  4.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  4.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  4.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   4.  4.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  4.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  4. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11055

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  5.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 166,9468

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 4,8623

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 123,1222

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 300,78

B.D.I. 17,86% 53,72

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 354,50



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  5.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 148,7162

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 5,4135

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 127,2350

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 287,21

B.D.I. 17,86% 51,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 338,51



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  5.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  5.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11050

LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  5.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 11,0000          0,9400 0,0600 0,8443 0,5674 9,1047

(A)  =  TOTAL 9,1047

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     14,0000          16,92950 237,0130

(B)  =  TOTAL 260,6353

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 269,7400

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1247

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,88

B.D.I. 17,86% 5,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  5.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0067

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M³    

   4.  5.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5809

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000            58,1307 63,9438

(E)  =  TOTAL 63,9438

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000        0,9600 1,5840

(F)  =  TOTAL 1,5840

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115

(G)  =  TOTAL 23,6115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 99,72

B.D.I. 17,86% 17,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 117,53



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0006

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M³    

   4.  5.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5809

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000            33,33 36,6630

(E)  =  TOTAL 36,6630

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000        1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 77,06

B.D.I. 17,86% 13,76

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 90,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0007

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA COMERCIAL - MATERIAL FILTRANTE UNIDADE: M³    

   4.  5.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,1000            16,92950 1,6930

(B)  =  TOTAL 1,6930

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,160 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,6930

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5813

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,1500            39,4943 45,4184

(E)  =  TOTAL 45,4184

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000        0,9600 1,6560

(F)  =  TOTAL 1,6560

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 48,9555

(G)  =  TOTAL 48,9555

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 106,61

B.D.I. 17,86% 19,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 125,65



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48069

SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) UNIDADE: M³    

   4.  5.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,588 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,7799

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,78

B.D.I. 17,86% 5,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 33,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0008

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PERFURADO D=150MM - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

   4.  5.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,0099            16,92950 0,1676

(B)  =  TOTAL 0,1676

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,1676

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,1676

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2159 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM M     1,0000            21,5150 21,5150

(E)  =  TOTAL 21,5150

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1175 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003960        22,4500 0,0889

(F)  =  TOTAL 0,0889

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5648 TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003960 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5037

(G)  =  TOTAL 0,5037

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,28

B.D.I. 17,86% 3,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 26,26



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0012

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   4.  5.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,7885

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2822

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500            4,6065 4,8368

(E)  =  TOTAL 4,8368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300        22,4500 0,0067

(F)  =  TOTAL 0,0067

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865

(G)  =  TOTAL 0,0865

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,21

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C20532

PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) UNIDADE: M     

   4.  6.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9007 BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 130 L/MIN - 8,2 KW 1,0000            1,0000 0,0000 11,0280 3,4227 11,0280

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,5000 0,5000 97,9397 42,6445 70,2921

IE9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW 1,0000            1,0000 0,0000 336,5738 160,8376 336,5738

(A)  =  TOTAL 417,8939

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  16,600 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 451,7529

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27,2140

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLES LINHA NW M     0,0005            392,7616 0,1964

IM2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW M     0,0003            270,3840 0,0676

IM2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN    0,0017            270,2077 0,4512

IM2304 TRICONE DE WIDIA COM TRÊS ASAS LINHA NW UN    0,0033            831,0985 2,7676

(E)  =  TOTAL 3,4828

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 30,70

B.D.I. 17,86% 5,48

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 36,18



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0012

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   4.  6.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,7885

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2822

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500            4,6065 4,8368

(E)  =  TOTAL 4,8368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300        22,4500 0,0067

(F)  =  TOTAL 0,0067

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865

(G)  =  TOTAL 0,0865

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,21

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0014

AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO D=50MM EM DRENO SUB-HORIZONTAL - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

   4.  6.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4648

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0025 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC                           KG    0,0007            40,1630 0,0269

IM2137 TUBO DE PVC RÍGIDO - D = 50 MM                               M     1,0000            9,2443 9,2443

(E)  =  TOTAL 9,2712

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0436 TUBO DE PVC RÍGIDO - D = 50 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000670        22,4500 0,0150

(F)  =  TOTAL 0,0150

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5504 TUBO DE PVC RÍGIDO - D = 50 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000670 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0852

(G)  =  TOTAL 0,0852

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 17,84

B.D.I. 17,86% 3,19

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 21,03



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  7.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  7.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  7.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  7.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  7.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   4.  7.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  7.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0004

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   4.  7.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 1,0000            1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0820

(A)  =  TOTAL 10,0290

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,8000            18,17620 14,5410

IH9821 PEDREIRO                                                     0,8000            23,62230 18,8978

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000            35,94920 35,9492

(B)  =  TOTAL 69,3880

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 79,4170

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 79,4170

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    11,5000          4,9209 56,5904

IM1616 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM M     0,1400            7,2267 1,0117

IM1965 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" KG    41,5000          5,1877 215,2896

IM2130 ELETRODO E70 XX KG    0,5000            22,4390 11,2195

(E)  =  TOTAL 284,1112

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011500        22,4500 0,2582

IT0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,041500        22,4500 0,9317

IT0415 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500        22,4500 0,0112

IT0416 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200        22,4500 0,0045

(F)  =  TOTAL 1,2056

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011500 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 1,3053

IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,041500 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 4,6385

IT5484 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0636

IT5485 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0577

(G)  =  TOTAL 6,0651

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 370,80

B.D.I. 17,86% 66,22

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 437,02



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11055

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   4.  8.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 166,9468

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 4,8623

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 123,1222

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 300,78

B.D.I. 17,86% 53,72

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 354,50



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  8.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 148,7162

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 5,4135

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 127,2350

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 287,21

B.D.I. 17,86% 51,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 338,51



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   4.  8.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   4.  8.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11050

LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   4.  8.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 11,0000          0,9400 0,0600 0,8443 0,5674 9,1047

(A)  =  TOTAL 9,1047

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     14,0000          16,92950 237,0130

(B)  =  TOTAL 260,6353

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 269,7400

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1247

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,88

B.D.I. 17,86% 5,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   4.  8.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0012

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   4.  8.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,7885

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2822

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500            4,6065 4,8368

(E)  =  TOTAL 4,8368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300        22,4500 0,0067

(F)  =  TOTAL 0,0067

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865

(G)  =  TOTAL 0,0865

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,21

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0067

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M³    

   4.  8.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5809

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000            58,1307 63,9438

(E)  =  TOTAL 63,9438

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000        0,9600 1,5840

(F)  =  TOTAL 1,5840

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115

(G)  =  TOTAL 23,6115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 99,72

B.D.I. 17,86% 17,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 117,53



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0006

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M³    

   4.  8.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5809

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000            33,33 36,6630

(E)  =  TOTAL 36,6630

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000        1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 77,06

B.D.I. 17,86% 13,76

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 90,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0068

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   4.  9.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000            58,1307 63,9438

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 63,9505

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000        0,9600 1,5840

(F)  =  TOTAL 1,5840

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115

(G)  =  TOTAL 23,6115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 90,56

B.D.I. 17,86% 16,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 106,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0019

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   4.  9.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000            33,33 36,6630

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 36,6697

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000        1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,90

B.D.I. 17,86% 12,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 80,03



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CB0033

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

   4. 10.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083

(A)  =  TOTAL 164,9083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  139,440 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 164,9083

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1826

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0169

(E)  =  TOTAL 0,0169

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,20

B.D.I. 17,86% 0,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,41



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11055

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  1.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 166,9468

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 4,8623

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 123,1222

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 300,78

B.D.I. 17,86% 53,72

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 354,50



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  1.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 148,7162

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 5,4135

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 127,2350

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 287,21

B.D.I. 17,86% 51,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 338,51



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   5.  1.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  1.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  1.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   5.  1.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  1.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  1.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   5.  1.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  1.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0026

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,0MM (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA, LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

   5.  1.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,980 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 271,3696

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 54,4919

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0051 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000            17,23 17,2300

(E)  =  TOTAL 17,2300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 71,72

B.D.I. 17,86% 12,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 84,53



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0027

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

   5.  1.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 271,3696

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 65,3903

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0052 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000            22,98 22,9800

(E)  =  TOTAL 22,9800

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 88,37

B.D.I. 17,86% 15,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 104,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59084

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  1.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  117,530 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 196,9588

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6758

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0239

(E)  =  TOTAL 0,0239

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,70

B.D.I. 17,86% 0,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  1.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  1.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   5.  1.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59084

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  1.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  117,530 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 196,9588

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6758

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0239

(E)  =  TOTAL 0,0239

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,70

B.D.I. 17,86% 0,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  1.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   5.  1.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  2.  1.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   5.  2.  1.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

   5.  2.  1.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0602            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598

(A)  =  TOTAL 2,0590

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,9803

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 22,9803

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,6468            28,6198 18,5113

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,1078            12,6024 1,3585

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,0647            10,5925 0,6851

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,0568            8,6916 0,4933

(E)  =  TOTAL 21,0482

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640        22,4500 0,0817

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060        22,4500 0,0013

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490        22,4500 0,0110

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900        22,4500 0,0427

(F)  =  TOTAL 0,1367

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934

(G)  =  TOTAL 0,6984

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,86

B.D.I. 17,86% 8,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 52,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  2.  1. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   5.  2.  1. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0054

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

   5.  2.  1. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     0,4000            23,62230 9,4489

IH9824 SERVENTE                                                     0,1000            16,92950 1,6930

(B)  =  TOTAL 11,1419

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 11,1419

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,1419

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,3340            25,4200 8,4903

(E)  =  TOTAL 8,4903

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100        22,4500 0,0022

(F)  =  TOTAL 0,0022

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 33,9700 0,0000 197,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0110

(G)  =  TOTAL 0,0110

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,65

B.D.I. 17,86% 3,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  2.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  2.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  2.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  2.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   5.  2.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  2.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   5.  2.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31027

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  2.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2892            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073

(A)  =  TOTAL 9,8836

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,5420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,5420

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,5283            28,6198 15,1193

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     0,9325            4,4154 4,1175

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1338            8,6916 1,1632

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M     0,7465            1,8380 1,3720

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 34,0144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970        22,4500 0,0667

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130        22,4500 0,0029

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930        22,4500 0,0209

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750        22,4500 0,0393

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940

(G)  =  TOTAL 1,9750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83,89

B.D.I. 17,86% 14,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 98,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   5.  2.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   5.  2.  2. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  3.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  3.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  3.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  3.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   5.  3.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31035

FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES UNIDADE: M²    

   5.  3.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0151            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,1502

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 0,0151            1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0012

(A)  =  TOTAL 0,1514

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0015            18,17620 0,0274

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,0289            22,10490 0,6382

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,7445

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,8959

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8959

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,2153            8,8535 1,9062

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    0,5774            6,7246 3,8829

IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    0,0076            20,8738 0,1576

(E)  =  TOTAL 5,9467

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000580        21,2400 0,0123

IT0501 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

(F)  =  TOTAL 0,0125

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000580 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0568

IT5578 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 33,4600 0,0000 196,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

(G)  =  TOTAL 0,0579

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,91

B.D.I. 17,86% 2,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0055

CONFECÇÃO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: T     

   5.  3.  1.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9022 PÓRTICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW               1,0000            1,0000 0,0000 64,5650 47,9876 64,5650

IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM      CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW   2,0000            1,0000 0,0000 155,3253 70,6850 310,6506

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 397,8142

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,075 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 431,6732

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,5030

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 21,50

B.D.I. 17,86% 3,84

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 25,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0056

CARGA OU DESCARGA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO UNIDADE: T     

   5.  3.  1.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9660 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW 1,0000            1,0000 0,0000 382,5444 180,1330 382,5444

IE9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 1,0000            1,0000 0,0000 221,7169 70,7605 221,7169

(A)  =  TOTAL 604,2613

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  40,150 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 655,0498

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,3151

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16,32

B.D.I. 17,86% 2,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,23



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   5.  3.  1.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59105

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  3.  1. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 1,0000            1,0000 0,0000 221,7169 70,7605 221,7169

(A)  =  TOTAL 221,7169

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  364,970 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 221,7169

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,6075

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0087

(E)  =  TOTAL 0,0087

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,62

B.D.I. 17,86% 0,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  3.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  3.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   5.  3.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   5.  3.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   5.  3.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   5.  3.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   5.  3.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31027

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   5.  3.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2892            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073

(A)  =  TOTAL 9,8836

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,5420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,5420

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,5283            28,6198 15,1193

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     0,9325            4,4154 4,1175

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1338            8,6916 1,1632

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M     0,7465            1,8380 1,3720

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 34,0144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970        22,4500 0,0667

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130        22,4500 0,0029

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930        22,4500 0,0209

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750        22,4500 0,0393

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940

(G)  =  TOTAL 1,9750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83,89

B.D.I. 17,86% 14,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 98,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   5.  3.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   5.  3.  2. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11084

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,5242            4,1674 6,3521

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5731            39,4943 22,6346

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    381,0567        0,3481 132,6458

(E)  =  TOTAL 201,6340

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060        10,4400 3,9783

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670        0,9600 0,8253

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520        22,4500 0,0341

(F)  =  TOTAL 5,8286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553

(G)  =  TOTAL 152,6736

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 365,91

B.D.I. 17,86% 65,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,26



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11085

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,5242            4,1674 6,3521

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5731            39,4943 22,6346

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    381,0567        0,3481 132,6458

(E)  =  TOTAL 184,5679

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060        10,4400 3,9783

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670        0,9600 0,8253

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520        22,4500 0,0341

(F)  =  TOTAL 6,3447

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553

(G)  =  TOTAL 155,0476

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 351,74

B.D.I. 17,86% 62,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 414,56



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   6.  1.  1.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   6.  1.  1.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

   6.  1.  1.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0602            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598

(A)  =  TOTAL 2,0590

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,9803

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 22,9803

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,6468            28,6198 18,5113

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,1078            12,6024 1,3585

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,0647            10,5925 0,6851

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,0568            8,6916 0,4933

(E)  =  TOTAL 21,0482

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640        22,4500 0,0817

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060        22,4500 0,0013

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490        22,4500 0,0110

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900        22,4500 0,0427

(F)  =  TOTAL 0,1367

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934

(G)  =  TOTAL 0,6984

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,86

B.D.I. 17,86% 8,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 52,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   6.  1.  1. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   6.  1.  1. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11084

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,5242            4,1674 6,3521

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5731            39,4943 22,6346

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    381,0567        0,3481 132,6458

(E)  =  TOTAL 201,6340

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060        10,4400 3,9783

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670        0,9600 0,8253

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520        22,4500 0,0341

(F)  =  TOTAL 5,8286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553

(G)  =  TOTAL 152,6736

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 365,91

B.D.I. 17,86% 65,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,26



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11085

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,5242            4,1674 6,3521

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5731            39,4943 22,6346

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    381,0567        0,3481 132,6458

(E)  =  TOTAL 184,5679

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060        10,4400 3,9783

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670        0,9600 0,8253

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520        22,4500 0,0341

(F)  =  TOTAL 6,3447

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,381060 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 113,3501

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,859670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 24,3974

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001520 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1553

(G)  =  TOTAL 155,0476

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 351,74

B.D.I. 17,86% 62,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 414,56



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   6.  1.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   6.  1.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   6.  1.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31027

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   6.  1.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2892            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073

(A)  =  TOTAL 9,8836

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,5420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,5420

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,5283            28,6198 15,1193

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     0,9325            4,4154 4,1175

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1338            8,6916 1,1632

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M     0,7465            1,8380 1,3720

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 34,0144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970        22,4500 0,0667

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130        22,4500 0,0029

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930        22,4500 0,0209

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750        22,4500 0,0393

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940

(G)  =  TOTAL 1,9750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83,89

B.D.I. 17,86% 14,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 98,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   6.  1.  2. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   6.  2.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   6.  2.  1.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59083

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM   

   6.  2.  1.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  478,080 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3701

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,37

B.D.I. 17,86% 0,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,44



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   6.  2.  1.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21021

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

   6.  2.  1. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0602            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,5992

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0602            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 1,4598

(A)  =  TOTAL 2,0590

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,9803

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 22,9803

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,6468            28,6198 18,5113

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,1078            12,6024 1,3585

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,0647            10,5925 0,6851

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,0568            8,6916 0,4933

(E)  =  TOTAL 21,0482

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640        22,4500 0,0817

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060        22,4500 0,0013

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490        22,4500 0,0110

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900        22,4500 0,0427

(F)  =  TOTAL 0,1367

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,4449

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0072

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,0529

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,1934

(G)  =  TOTAL 0,6984

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,86

B.D.I. 17,86% 8,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 52,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   6.  2.  1. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CE0007

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

   6.  2.  1. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      0,1200            23,65200 2,8382

IH9824 SERVENTE                                                     0,1200            16,92950 2,0315

(B)  =  TOTAL 4,8697

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,8697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8697

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500            87,8500 92,2425

(E)  =  TOTAL 92,2425

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680        22,4500 0,0377

(F)  =  TOTAL 0,0377

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4843

(G)  =  TOTAL 0,4843

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 97,63

B.D.I. 17,86% 17,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 115,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   6.  2.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   6.  2.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59083

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM   

   6.  2.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  478,080 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3701

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,37

B.D.I. 17,86% 0,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,44



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   6.  2.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31027

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   6.  2.  2. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2892            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073

(A)  =  TOTAL 9,8836

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,5420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,5420

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,5283            28,6198 15,1193

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     0,9325            4,4154 4,1175

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1338            8,6916 1,1632

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M     0,7465            1,8380 1,3720

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 34,0144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970        22,4500 0,0667

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130        22,4500 0,0029

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930        22,4500 0,0209

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750        22,4500 0,0393

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940

(G)  =  TOTAL 1,9750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83,89

B.D.I. 17,86% 14,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 98,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0069

EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATÉ 13,8 KVA QUE ATRAVESSA A FERROVIA (2 POSTES), SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: UND   

   6.  3.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN7077 MATERIAIS DE REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO UND   1,0000            9.144,8369 9.144,8369

IN7080 SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO UND   1,0000            6.234,5917 6.234,5917

(E)  =  TOTAL 15.379,4286

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 15.379,43

B.D.I. 15,00% 2.306,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17.686,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0015

CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) UNIDADE: M     

   6.  4.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     10,0000          16,92950 169,2950

(B)  =  TOTAL 169,2950

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  14,420 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 169,2950

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,7403

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND   0,3238            34,88 11,2941

CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND   0,0294            95,38 2,8042

CW0025 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND   0,0294            15,05 0,4425

IM0072 ARAME LISO GALVANIZADO 14 BWG KG    0,0143            10,1500 0,1451

IN7035 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (SINAPI 342) KG    0,2400            16,7000 4,0080

(E)  =  TOTAL 18,6939

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0623 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014        22,4500 0,0003

IT8045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,017400        22,4500 0,3906

IT8046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004220        22,4500 0,0947

IT8047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO C 0,000630        22,4500 0,0141

IT8048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000240        22,4500 0,0054

(F)  =  TOTAL 0,5051

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5738 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0018

IT9045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,017400 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4039

IT9046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - 0,004220 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0979

IT9047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000630 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0146

IT9048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG  - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000240 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0305

(G)  =  TOTAL 0,5487

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,49

B.D.I. 17,86% 5,62

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0003

HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL UNIDADE: M²    

   6.  5.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW    1,0000            0,5000 0,5000 118,9415 49,4775 84,2095

IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 KW/136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 218,8988 82,3046 218,8988

(A)  =  TOTAL 303,1083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 135,4360

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  415,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 438,5443

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,0567

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0050 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA KG    0,0003            34,9082 0,0110

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0200            1,3390 0,0268

IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA                                KG    0,0250            15,2200 0,3805

IM0225 ADUBO ORGÂNICO                                               KG    0,2000            0,1726 0,0345

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,2000            0,1225 0,0245

IM1756 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA KG    0,3000            1,1775 0,3533

IN7004 INSETICIDA KG    0,0050            100,2923 0,5015

IN7007 GESSO AGRÍCOLA KG    0,0600            2,8805 0,1728

(E)  =  TOTAL 1,5049

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020        19,4600 0,0004

IT0826 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,000200        19,4600 0,0039

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000200        21,3400 0,0043

IT0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000030        22,4500 0,0007

IT0849 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000001        19,4600 0,0000

IT0852 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000300        19,4600 0,0058

IT8058 INSETICIDA - CAMINHÃO          CARROCERIA 9 T                0,000010        19,4600 0,0002

IT8061 GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 9  T                             0,000060        19,4600 0,0012

(F)  =  TOTAL 0,0165

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028

IT5940 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,000200 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0284

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000200 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0451

IT5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000030 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0038

IT5963 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000001 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0001

IT5966 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000300 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0426

IT9058 INSETICIDA - CAMINHÃO          CARROCERIA 9 T                0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014

IT9061 GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 9  T                             0,000060 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0085

(G)  =  TOTAL 0,1327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,71

B.D.I. 17,86% 0,48

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,19



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0004

HIDROSSEMEADURA COM PROTEÇÃO DE TELA VEGETAL - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   6.  5.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW    1,0000            0,5000 0,5000 118,9415 49,4775 84,2095

IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 KW/136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 218,8988 82,3046 218,8988

(A)  =  TOTAL 303,1083

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 135,4360

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  415,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 438,5443

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,0567

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CW0005 COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE TELA VEGETAL PARA HIDROSSEMEADURA M2    1,0000            5,95 5,9500

IM0050 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA KG    0,0006            34,9082 0,0220

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0400            1,3390 0,0536

IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA                                KG    0,0500            15,2200 0,7610

IM0225 ADUBO ORGÂNICO                                               KG    0,4000            0,1726 0,0690

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,4000            0,1225 0,0490

IM1756 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA KG    0,6000            1,1775 0,7065

IN7004 INSETICIDA KG    0,0100            100,2923 1,0029

IN7007 GESSO AGRÍCOLA KG    0,1200            2,8805 0,3457

(E)  =  TOTAL 8,9597

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000040        19,4600 0,0008

IT0826 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,000400        19,4600 0,0078

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000400        21,3400 0,0085

IT0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000050        22,4500 0,0011

IT0849 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000001        19,4600 0,0000

IT0852 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000600        19,4600 0,0117

IT8058 INSETICIDA - CAMINHÃO          CARROCERIA 9 T                0,000010        19,4600 0,0002

IT8061 GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 9  T                             0,000120        19,4600 0,0023

(F)  =  TOTAL 0,0324

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000040 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0057

IT5940 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,000400 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0568

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000400 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0903

IT5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T    0,000050 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0064

IT5963 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000001 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0001

IT5966 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000600 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0852

IT9058 INSETICIDA - CAMINHÃO          CARROCERIA 9 T                0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014

IT9061 GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 9  T                             0,000120 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0170

(G)  =  TOTAL 0,2629

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,31

B.D.I. 17,86% 1,84

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C44021

PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M UNIDADE: UN    

   6.  5.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 0,0080            1,0000 0,0000 201,5322 56,3288 1,6183

(A)  =  TOTAL 1,6183

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9815 JARDINEIRO                                                   1,0000            22,36220 22,3622

(B)  =  TOTAL 22,3622

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,9805

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,9951

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,2160            34,34 7,4174

IM0073 MUDA ARBÓREA DE PORTE DE 30 A 80 CM UN    1,0000            5,0000 5,0000

IM0217 ENXOFRE KG    0,0135            1,2900 0,0174

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,2700            1,3390 0,3615

IM0225 ADUBO ORGÂNICO                                               KG    2,2500            0,1726 0,3884

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,3375            0,1225 0,0413

IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M UN    0,5000            8,0050 4,0025

(E)  =  TOTAL 17,2285

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000270        19,4600 0,0053

IT0826 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,002250        19,4600 0,0438

IT0828 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000010        19,4600 0,0002

IT0829 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002000        22,4500 0,0449

IT0830 MUDA ARBÓREA DE PORTE DE 30 A 80 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,012000        22,4500 0,2694

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000340        21,3400 0,0073

(F)  =  TOTAL 0,3709

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000270 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0383

IT5940 ADUBO ORGÂNICO - CAMINHÃO      CARROCERIA 9 T                0,002250 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,3195

IT5942 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000010 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0014

IT5943 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2544

IT5944 MUDA ARBÓREA DE PORTE DE 30 A 80 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,012000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5264

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000340 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0767

(G)  =  TOTAL 2,2167

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,81

B.D.I. 17,86% 4,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C32008

GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M³    

   6.  6.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     4,0000            23,62230 94,4892

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 229,9252

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 325,1341

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M³    1,1500            25,53 29,3595

IM0231 GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M UN    0,5000            539,1081 269,5541

(E)  =  TOTAL 298,9136

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0360 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000        1,4600 2,5185

IT0610 GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,008500        22,4500 0,1908

(F)  =  TOTAL 2,7093

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5384 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 44,4188

IT5723 GABIÃO TIPO CAIXA EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO DE MALHA HEXAGONAL - C = 2,00 M, L = 1,00 M E H = 1,00 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,008500 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,4505

(G)  =  TOTAL 46,8693

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 420,74

B.D.I. 17,86% 75,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 495,88



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C32014

GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M²    

   6.  6.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     4,0000            23,62230 94,4892

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 229,9252

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  11,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 325,1341

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 29,5576

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M³    0,3450            25,53 8,8079

IM0236 GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M M²    1,0000            175,7402 175,7402

(E)  =  TOTAL 184,5481

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0360 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,517500        1,4600 0,7556

IT0613 GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003820        22,4500 0,0858

(F)  =  TOTAL 0,8414

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5384 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,517500 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 13,3256

IT5726 GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,30 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003820 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,1013

(G)  =  TOTAL 14,4269

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 229,37

B.D.I. 17,86% 40,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 270,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0012

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   6.  6.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,7885

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2822

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500            4,6065 4,8368

(E)  =  TOTAL 4,8368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300        22,4500 0,0067

(F)  =  TOTAL 0,0067

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865

(G)  =  TOTAL 0,0865

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,21

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C15008

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M³    

   6.  6.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW 1,0000            0,3500 0,6500 137,7343 61,1653 87,9645

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 488,8446

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,110 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 505,7741

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,0933

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M³    1,2000            25,53 30,6360

(E)  =  TOTAL 30,6360

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0360 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000        1,4600 2,6280

(F)  =  TOTAL 2,6280

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5384 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 46,3500

(G)  =  TOTAL 46,3500

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 89,71

B.D.I. 17,86% 16,02

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0007

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE UNIDADE: M³    

   6.  6.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,1000            16,92950 1,6930

(B)  =  TOTAL 1,6930

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,160 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,6930

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5813

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,1500            39,4943 45,4184

(E)  =  TOTAL 45,4184

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000        0,9600 1,6560

(F)  =  TOTAL 1,6560

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,725000 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 48,9555

(G)  =  TOTAL 48,9555

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 106,61

B.D.I. 17,86% 19,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 125,65



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C15010

ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M³    

   6.  6.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     10,0000          16,92950 169,2950

(B)  =  TOTAL 192,9173

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 192,9173

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 96,4587

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48066 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M³    1,2000            25,53 30,6360

(E)  =  TOTAL 30,6360

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0360 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000        1,4600 2,6280

(F)  =  TOTAL 2,6280

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5384 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 23,8200 0,0000 23,3200 0,6600 0,5300 0,4300 46,3500

(G)  =  TOTAL 46,3500

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 176,07

B.D.I. 17,86% 31,45

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 207,52



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0012

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   6.  6.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,7885

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2822

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500            4,6065 4,8368

(E)  =  TOTAL 4,8368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300        22,4500 0,0067

(F)  =  TOTAL 0,0067

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0865

(G)  =  TOTAL 0,0865

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,21

B.D.I. 17,86% 0,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C40066

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO UNIDADE: M²    

   6.  6.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,1642 51,3583 164,1642

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000            1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188

(A)  =  TOTAL 207,5830

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.125,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 241,4420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2146

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0104 ASFALTO DILUÍDO CM 30 T     0,0012            0,0000 0,0000

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0005

(E)  =  TOTAL 0,0005

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,22

B.D.I. 17,86% 0,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,26



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C40128

PINTURA DE LIGAÇÃO UNIDADE: M²    

   6.  6.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,1642 51,3583 164,1642

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000            1,0000 0,0000 21,7094 14,0124 43,4188

(A)  =  TOTAL 207,5830

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.500,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 241,4420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,1610

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T     0,0005            0,0000 0,0000

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0004

(E)  =  TOTAL 0,0004

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,16

B.D.I. 17,86% 0,03

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,19



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C40041

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: T     

   6.  6.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,0000            1,0000 0,0000 168,7720 75,2278 168,7720

IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW 1,0000            0,8200 0,1800 169,7483 67,1309 151,2772

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,7100 0,2900 137,8806 68,5722 117,7812

(A)  =  TOTAL 437,8304

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 135,4360

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  99,600 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 573,2664

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7557

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C64018 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS T     1,0200            118,54 120,9108

IP0001 FIC                                                          %     0,2370            0,00 0,0136

(E)  =  TOTAL 120,9244

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0688 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,020000        4,2200 4,3044

(F)  =  TOTAL 4,3044

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5807 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,020000 43,3300 0,0000 0,6300 0,6600 0,5300 0,4300 29,4474

(G)  =  TOTAL 29,4474

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 160,43

B.D.I. 17,86% 28,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 189,08



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CC0001

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 UNIDADE: T     

   6.  6.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2001 ASFALTO DILUÍDO CM-30 (INCLUSIVE TRANSPORTE) T     1,0000            4.563,7319 4.563,7319

(E)  =  TOTAL 4.563,7319

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.563,73

B.D.I. 15,00% 684,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.248,29



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CC0002

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C UNIDADE: T     

   6.  6.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2002 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C (INCLUSIVE TRANSPORTE) T     1,0000            2.723,1461 2.723,1461

(E)  =  TOTAL 2.723,1461

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2.723,15

B.D.I. 15,00% 408,47

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.131,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CA0037

REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA UNIDADE: und   

   6.  7.             

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 und   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1001 REASSENTAMENTO SÃO FELIX DO CORIBE - BA und   1,0000            39.332.702,7300 39.332.702,7300

(E)  =  TOTAL 39.332.702,7300

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 39.332.702,73

B.D.I. 0,00% 0,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39.332.702,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0003

FABRICAÇÃO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UNIDADE: UND   

   7.  1.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM      CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW   1,0000            0,7000 0,3000 155,3253 70,6850 129,9332

IE9537 CARREGADEIRA DE PNEUS COM      CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,3000 0,7000 115,6106 58,6887 75,7653

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA/CORTE   COM OXIACETILENO              1,0000            0,2000 0,8000 0,8754 0,4569 0,5406

IE9666 CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW 0,5000            1,0000 0,0000 239,1385 72,8415 119,5693

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2000 0,8000 0,1170 0,0773 0,0852

IE9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 170,3289 9,9328 170,3289

(A)  =  TOTAL 496,2225

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH6001 ADICIONAL NOTURNO (FABRICAÇÃO DE DORMENTES) 0,1055            879,60640 92,7985

IH9801 AJUDANTE                                                     25,0000          18,17620 454,4050

IH9821 PEDREIRO                                                     18,0000          23,62230 425,2014

(B)  =  TOTAL 972,4049

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  45,450 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.468,6274

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,0828            33,33 2,7597

CU0041 CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES VB    0,0000            12.605.570,90 54,8342

IM0009 AÇO CP 175 RB                                                KG    10,0300          9,1594 91,8688

IM0010 SUPERPLASTIFICANTE                                           KG    0,5622            8,9177 5,0135

IM0011 ADITIVO MODIFICADOR DE         VISCOSIDADE                   KG    0,2008            5,2915 1,0625

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,1000            15,2050 1,5205

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,2333            28,6198 6,6770

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0287            8,8535 0,2541

IM1795 OXIGÊNIO                                                     M³    0,0400            11,5739 0,4630

IM1796 ACETILENO                                                    KG    0,0200            39,8804 0,7976

IM2001 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE    FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL      UN    4,0000            10,8237 43,2948

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0745            39,4943 2,9423

IN3011 CIMENTO CP V ARI - A GRANEL KG    60,3120          0,3308 19,9512

IN6028 CUNHAS Ø 6MM TIPO 22 UND   0,0025            49,4250 0,1236

IN6029 PORTA-CUNHAS ABERTA WA-30 UND   0,0012            25,4494 0,0305

IN6030 PORTA-CUNHAS FECHADAS WF-30 UND   0,0012            60,7237 0,0729

IN6074 LONA PARA CAMINHÃO - VINILONA - MEIAS ARGOLAS DE AÇO GALVANIZADO COLOCADO A CADA 40CM NAS LATERAIS A CADA 25CM NAS CABECEIRAS (ISSO 9001:2008) M²    0,0179            32,5569 0,5828

(E)  =  TOTAL 232,2490

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001310        22,4500 0,0294

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,111800        0,9600 0,1073

IT0359 SUPERPLASTIFICANTE - CAMINHÃO  CARROCERIA 15 T               0,000560        22,4500 0,0126

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 0,124200        1,4600 0,1813

IT0370 ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000190        22,4500 0,0043

IT0497 AÇO CP 175 RB - CAMINHÃO       CARROCERIA 15 T               0,010900        22,4500 0,2447

IT1161 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE    FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL -    0,006000        22,4500 0,1347

IT8109 CIMENTO PORTLAND CP V ARI - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30M³ 0,060300        10,4400 0,6295

(F)  =  TOTAL 1,3438

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001310 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,1601

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,111800 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,1729

IT5383 SUPERPLASTIFICANTE - CAMINHÃO  CARROCERIA 15 T               0,000560 1,2500 0,0000 221,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0549

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO0,124200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 2,0630

IT5394 ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 1,2500 0,0000 221,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0196

IT5573 AÇO CP 175 RB - CAMINHÃO       CARROCERIA 15 T               0,010900 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 3,1424

IT5645 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE    FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL -    0,006000 1,2500 0,0000 585,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5494

IT9109 CIMENTO PORTLAND CP V ARI - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30M³ 0,060300 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 17,9368

(G)  =  TOTAL 28,0991

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 294,00

B.D.I. 17,86% 52,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 346,51



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0113

FORNECIMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA PARA AMV 1:14 UNIDADE: JG    

   7.  1.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 JG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6087 DORMENTE DE MADEIRA - AMV 1:14 (POSTO OBRA) JG    1,0000            83.243,1499 83.243,1499

(E)  =  TOTAL 83.243,1499

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8110 DESCARGA DE JGOOS DE DORMENTE  DE MADEIRA - BITOLA LARGA     17,870000      2,5000 44,6750

(F)  =  TOTAL 44,6750

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83.287,82

B.D.I. 15,00% 12.493,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 95.780,99



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0109

POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA, 1667 UND/KM UNIDADE: KM    

   7.  2.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9158 LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA LARGA - 2.237 KW 1,0000            0,0000 1,0000 1.217,2174 214,4430 214,4430

IE9160 VAGÃO PLATAFORMA PNT COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA 8,0000            1,0000 0,0000 11,3398 7,8366 90,7184

IE9718 PÓRTICO DUPLO DE DESCARGA E POSICIONAMENTO DE DORMENTE - 89 KW 1,0000            1,0000 0,0000 836,6599 516,9502 836,6599

(A)  =  TOTAL 1.141,8213

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           3,0000            17,00240 51,0072

(B)  =  TOTAL 51,0072

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,398 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.192,8285

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.994,6488

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8100 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA - VAGÃO PRANCHA 650,130000    6,4300 4.180,3359

(F)  =  TOTAL 4.180,3359

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9100 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA - VAGÃO PRANCHA 650,131000 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,1700 3.829,2716

(G)  =  TOTAL 3.829,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11.004,26

B.D.I. 17,86% 1.965,36

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12.969,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0112

POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, TLS 120 M, BITOLA LARGA - INCLUSIVE FIXAÇÃO ELÁSTICA UNIDADE: KM    

   7.  2.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           30,0000          17,00240 510,0720

(B)  =  TOTAL 510,0720

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,250 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 510,0720

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.040,2880

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C30017 COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO KM    1,0000            363,70 363,7000

C30192 POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS KM    1,0000            150,65 150,6500

(E)  =  TOTAL 514,3500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1364 GRAMPO ELÁSTICO PANDROL - VAGÃO FECHADO 99 T 5,201040        15,7900 82,1244

IT1379 PALMILHA DE BORRACHA PARA DORMENTE DE CONCRETO - VAGÃO FECHADO 99 T 0,100020        15,7900 1,5793

IT1390 BARRA DE TRILHOS UIC 60, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO - VAGÃO PLATAFORMA 98 T 120,680020    17,9700 2.168,6200

IT8101 CALÇO ISOLADOR -  VAGÃO FECHADO 99 T 0,053340        15,7900 0,8422

(F)  =  TOTAL 2.253,1659

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6614 GRAMPO ELÁSTICO PANDROL - VAGÃO FECHADO 99 T 5,201040 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,2700 48,6297

IT6628 PALMILHA DE BORRACHA PARA DORMENTE DE CONCRETO - VAGÃO FECHADO 99 T 0,100020 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,2700 0,9352

IT6639 BARRA DE TRILHOS UIC 60, COM 120 M DE COMPRIMENTO (TLS), SOLDADA POR CALDEAMENTO EM ESTALEIRO - VAGÃO PLATAFORMA 98 T 120,680020 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,5000 2.090,1779

IT9101 CALÇO ISOLADOR -  VAGÃO FECHADO 99 T 0,053340 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,2700 0,4987

(G)  =  TOTAL 2.140,2415

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6.948,05

B.D.I. 17,86% 1.240,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8.188,97



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0079

FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   7.  2.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6076 BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO M³    1,1100            58,5935 65,0388

(E)  =  TOTAL 65,0388

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8108 LANÇAMENTO LASTRO COMERCIAL FERROVIÁRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ 1,665000        0,9000 1,4985

(F)  =  TOTAL 1,4985

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9108 LANÇAMENTO LASTRO COMERCIAL FERROVIÁRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ 1,665000 10,1400 0,0000 0,0000 0,4800 0,3800 0,3200 8,1086

(G)  =  TOTAL 8,1086

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 74,65

B.D.I. 17,86% 13,33

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0008

FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   7.  2.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1100            33,33 36,9963

(E)  =  TOTAL 36,9963

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8068 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ 1,665000        2,4100 4,0127

(F)  =  TOTAL 4,0127

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9068 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO   BASCULANTE 14M³               1,665000 22,2000 0,0000 23,3200 0,4800 0,3800 0,3200 30,1698

(G)  =  TOTAL 30,1698

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 71,18

B.D.I. 17,86% 12,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 83,89



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C30194

PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE UNIDADE: KM    

   7.  3.  1.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9051 MÁQUINA LEVANTADORA E PUXADORA DE VIA - 7,4 KW 1,0000            1,0000 0,0000 150,6999 89,5947 150,6999

(A)  =  TOTAL 150,6999

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           3,0000            17,00240 51,0072

(B)  =  TOTAL 51,0072

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,149 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 201,7071

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1.353,7389

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.353,74

B.D.I. 17,86% 241,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.595,52



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0022

LANÇAMENTO DE PRIMEIRA CAMADA DE BRITA PARA LASTRO (15CM) COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E COMPACTAÇÃO COM ROLO (VOLUME GEOMÉTRICO) UNIDADE: M³    

   7.  3.  2.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000            0,4488 0,5512 230,8229 109,8710 164,1542

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW 1,0000            0,2517 0,7483 137,7343 61,1653 80,4377

IE9583 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ 1,0000            1,0000 0,0000 9,3144 5,7627 9,3144

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 164,9083 53,6819 164,9083

(A)  =  TOTAL 418,8146

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           2,0000            17,00240 34,0048

(B)  =  TOTAL 34,0048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  123,230 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 452,8194

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,6746

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8098 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ (APLICAÇÃO) 1,665000        2,4100 4,0127

(F)  =  TOTAL 4,0127

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9098 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ (APLICAÇÃO) 1,665000 15,2000 0,0000 0,0000 0,4800 0,3800 0,3200 12,1545

(G)  =  TOTAL 12,1545

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,84

B.D.I. 17,86% 3,54

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,38



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0083

LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO NA VIA COM HOPPER - VOLUME GEOMÉTRICO (INLCUSIVE CARGA E TRANSPORTE) UNIDADE: M³    

   7.  3.  3.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE6012 VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA MANUAL, HAT, CAPACIDADE 103 T / 90 M³ - BITOLA LARGA 13,0000          1,0000 0,0000 19,1835 13,7251 249,3855

IE9158 LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA LARGA - 2.237 KW 1,0000            1,0000 0,0000 1.217,2174 214,4430 1.217,2174

(A)  =  TOTAL 1.466,6029

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           5,0000            17,00240 85,0120

(B)  =  TOTAL 85,0120

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  531,290 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.551,6149

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,9205

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8089 BRITA PARA LASTRO - VAGÃO HOPPER 103T/90M³ 1,665000        1,5200 2,5308

(F)  =  TOTAL 2,5308

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9089 BRITA PARA LASTRO - VAGÃO HOPPER 103T/90M³ 1,665000 0,0000 0,0000 15,2000 0,0000 0,0000 0,1100 2,7806

(G)  =  TOTAL 2,7806

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,23

B.D.I. 17,86% 1,47

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,70



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0086

LEVANTE, SOCARIA, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE LINHA - 2 PASSADAS UNIDADE: KM    

   7.  3.  4.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9710 SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA - 253 KW                        1,0000            1,0000 0,0000 2.889,5149 1.538,5751 2.889,5149

(A)  =  TOTAL 2.889,5149

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           2,0000            17,00240 34,0048

(B)  =  TOTAL 34,0048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,407 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.923,5197

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7.183,0951

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7.183,10

B.D.I. 17,86% 1.282,90

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8.466,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0093

ALÍVIO MANUAL DE TENSÕES NA VIA FERROVIÁRIA UNIDADE: KM    

   7.  3.  5.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           8,0000            17,00240 136,0192

(B)  =  TOTAL 136,0192

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,052 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 136,0192

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.595,7863

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2.595,79

B.D.I. 17,86% 463,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.059,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0027

SOLDAGEM ELÉTRICA POR CALDEAMENTO - PARA FORMAÇÃO DE TLS (INCLUSIVE ACABAMENTO DE SOLDA) UNIDADE: UND   

   7.  3.  6.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE6010 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO - 7,5 KW 1,0000            0,4033 0,5967 3,9586 0,1720 1,6991

IE9061 LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL      ANGULAR - 2 KW                1,0000            0,4000 0,6000 0,1527 0,0971 0,1193

IE9108 SOLDADORA DE TRILHO POR        CALDEAMENTO NA VIA - 400 KW   1,0000            1,0000 0,0000 672,5183 309,3950 672,5183

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,0333 0,9667 121,9662 35,5391 38,4171

IE9582 CARREGADEIRA DE PNEUS COM      CAPACIDADE DE 2,9 M³ - 96 KW  1,0000            0,6000 0,4000 157,2098 67,1688 121,1934

IE9738 MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E   LATERAL DE BOLETO - 5,2 KW    1,0000            0,5500 0,4500 19,4232 7,1581 13,9039

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 925,8149

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       1,0000            21,31320 21,3132

IH9810 ELETRICISTA                                                  1,0000            25,19640 25,1964

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000            35,94920 35,9492

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 3,0000            23,48260 70,4478

(B)  =  TOTAL 271,4131

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,320 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.197,2280

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 143,8976

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0030 CORTE EM TRILHO, NA VIA UND   0,1111            16,63 1,8478

IN6014 DISCO DE DESBASTE HPS 7  X 1/4 X 7,8  08-B 710 UND   0,0333            78,5315 2,6151

IN6015 REBOLO 150 X 72 X 56 (PARA MP5) UND   0,0500            255,5057 12,7753

(E)  =  TOTAL 17,2382

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 161,14

B.D.I. 17,86% 28,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 189,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0096

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE MUDANÇA DE VIA (AMV), BITOLA LARGA, ABERTURA 1:14 OTIMIZADO UNIDADE: UND   

   7.  3.  7.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE6006 MACACO HIDRÁULICO 15 TON. 4,0000            0,2500 0,7500 1,7570 0,9630 4,6460

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            0,9300 0,0700 196,9588 82,6282 188,9557

IE9730 GRUPO VIBRADOR COM GERADOR - 2,80 KW 4,0000            0,1723 0,8277 8,2516 3,1830 16,2252

IE9732 MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW 1,0000            0,2100 0,7900 20,0451 6,6231 9,4417

IE9733 MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW 1,0000            0,2100 0,7900 20,6089 6,9174 9,7926

IE9735 MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO -   5,0 KW                        1,0000            0,0216 0,9784 9,7398 2,2184 2,3809

IE9736 MÁQUINA PARA FURAR TRILHO -    1,2 KW                        1,0000            0,2800 0,7200 7,5159 3,2353 4,4339

(A)  =  TOTAL 235,8760

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 2,0000            23,48260 46,9652

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           5,0000            17,00240 85,0120

(B)  =  TOTAL 131,9772

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,018 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 367,8532

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20.550,4581

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2364 BROCA PARA FURAR TRILHO - D = 1 1/8" UN    0,4400            958,8291 421,8848

IM2365 DISCO DE CORTE DE 35 CM                                      UN    2,5000            21,1604 52,9010

IN6017 BROCA 12" X 11/16" IRWIN MATHIESON UND   4,3999            46,4142 204,2192

(E)  =  TOTAL 679,0050

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8090 MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA -  VIA FÉRREA                    45,434400      0,1400 6,3608

(F)  =  TOTAL 6,3608

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9090 MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA - VIA FÉRREA 45,434400 0,0000 0,0000 34,6400 0,0000 0,0000 0,1400 220,3568

(G)  =  TOTAL 220,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 21.456,18

B.D.I. 17,86% 3.832,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 25.288,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0078

LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO EM AMV, COM CAMINHÃO BASCULANTE (VOLUME GEOMÉTRICO) DESCARGA LIVRE UNIDADE: M³    

   7.  3.  8.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000            1,0000 0,0000 230,8229 109,8710 230,8229

(A)  =  TOTAL 230,8229

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           4,0000            17,00240 68,0096

(B)  =  TOTAL 68,0096

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  133,850 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 298,8325

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2326

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8102 BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ 1,665000        1,4600 2,4309

(F)  =  TOTAL 2,4309

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9102 TRANSPORTE COM CAMINHÃO        BASCULANTE DE 10 M³           1,665000 9,7200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 10,6893

(G)  =  TOTAL 10,6893

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 15,35

B.D.I. 17,86% 2,74

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 18,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C29009

REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO UNIDADE: KM    

   7.  3.  9.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9712 REGULADORA E DISTRIBUIDORA DE LASTRO - 300 KW 1,0000            1,0000 0,0000 1.620,6205 845,3614 1.620,6205

(A)  =  TOTAL 1.620,6205

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           2,0000            17,00240 34,0048

(B)  =  TOTAL 34,0048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.654,6253

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 398,7049

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 398,70

B.D.I. 17,86% 71,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 469,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C30198

SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC 60 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO COM ALÍVIO DE TENSÕES UNIDADE: UN    

   7.  3. 10.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9141 REBARBADOR HIDRÁULICO COM BOMBA MANUAL COM CAPACIDADE DE FORÇA DE 9.000 KGF 0,1667            1,0000 0,0000 12,1063 7,6992 2,0178

IE9142 MÁQUINA DE ALÍVIO DE TENSÕES EM TRILHOS RAIL KNOCKER 48 BATIDAS/MIN - 4,8 KW 0,5000            1,0000 0,0000 30,2244 15,8701 15,1122

IE9143 MÁQUINA LIBERADORA DE TENSÃO PARA O PROCESSO DE SOLDAGEM RAIL TENSOR THR 542 0,5000            1,0000 0,0000 14,9225 9,4902 7,4613

IE9738 MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E   LATERAL DE BOLETO - 5,2 KW    0,1667            1,0000 0,0000 19,4232 7,1581 3,2373

(A)  =  TOTAL 27,8286

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           2,0000            17,00240 34,0048

(B)  =  TOTAL 34,0048

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 61,8334

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,9167

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2359 PORÇÃO DE SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TRILHO UIC 60 UN    1,0000            184,8352 184,8352

IM2363 KIT PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TRILHO UIC 60 CJ    1,0000            252,4124 252,4124

(E)  =  TOTAL 437,2476

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0600 PORÇÃO DE SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TRILHO UIC 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002400        22,4500 0,0539

(F)  =  TOTAL 0,0539

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5713 PORÇÃO DE SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA TRILHO UIC 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002400 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,6919

(G)  =  TOTAL 0,6919

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 468,91

B.D.I. 17,86% 83,75

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 552,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CU0031

FURAÇÃO EM TRILHO, NA VIA UNIDADE: UND   

   7.  3. 11.         

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9736 MÁQUINA PARA FURAR TRILHO -    1,2 KW                        1,0000            1,0000 0,0000 7,5159 3,2353 7,5159

(A)  =  TOTAL 7,5159

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE                                 1,0000            23,48260 23,4826

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                           1,0000            17,00240 17,0024

(B)  =  TOTAL 40,4850

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 48,0009

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,4000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2364 BROCA PARA FURAR TRILHO - D = 1 1/8" UN    0,0238            958,8291 22,8201

(E)  =  TOTAL 22,8201

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,22

B.D.I. 17,86% 4,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,72



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52125

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III UNIDADE: M²    

   8.  1.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,5474

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52016 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M²    1,0000            282,70 282,7000

(E)  =  TOTAL 282,7000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1011 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,013410        21,3400 0,2862

(F)  =  TOTAL 0,2862

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6125 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº   16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA  0,013410 34,6400 0,0000 0,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,5528

(G)  =  TOTAL 0,5528

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 323,09

B.D.I. 17,86% 57,70

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 380,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52171

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UNIDADE: UN    

   8.  1.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 118,6421

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 19,7737

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M³    0,0800            315,48 25,2384

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    1,0581            11,5559 12,2275

IM1624 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO QUADRADA DE 8 CM M     3,7000            170,2550 629,9435

(E)  =  TOTAL 667,4094

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1032 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E      PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA   0,001060        21,3400 0,0226

IT1035 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO QUADRADA DE 8 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,022980        21,3400 0,4904

(F)  =  TOTAL 0,5130

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6146 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,2392

IT6149 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - SEÇÃO QUADRADA DE 8 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,022980 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 5,1861

(G)  =  TOTAL 5,4253

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 693,12

B.D.I. 17,86% 123,79

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 816,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52013

CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES UNIDADE: UN    

   8.  1.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW    1,0000            1,0000 0,0000 118,9415 49,4775 118,9415

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 0,0633            1,0000 0,0000 156,7646 49,6731 9,9154

(A)  =  TOTAL 128,8569

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 50,7885

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 179,6454

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,9823

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0051 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - NBR 15.692:2009 UN    0,1000            276,4058 27,6406

(E)  =  TOTAL 27,6406

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0986 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - NBR 15.692:2009 - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000750        19,4600 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6101 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - NBR 15.692:2009 - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000750 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,1065

(G)  =  TOTAL 0,1065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 36,74

B.D.I. 17,86% 6,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 43,30



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52045

DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES UNIDADE: UN    

   8.  1.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,1000            16,92950 1,6930

(B)  =  TOTAL 1,6930

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,6930

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0767 SINALIZADOR A LED COM BATERIA UN    0,0050            199,5362 0,9977

(E)  =  TOTAL 0,9977

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,69

B.D.I. 17,86% 0,48

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,17



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52010

BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES UNIDADE: UN    

   8.  1.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW    1,0000            1,0000 0,0000 118,9415 49,4775 118,9415

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

(A)  =  TOTAL 177,1819

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  15,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 211,0409

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,0694

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0046 BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE 60 X 45 X 60 CM UN    0,1000            369,4138 36,9414

(E)  =  TOTAL 36,9414

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0984 BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE 60 X 45 X 60 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000400        19,4600 0,0078

(F)  =  TOTAL 0,0078

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6099 BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE 60 X 45 X 60 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 9 T 0,000400 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0568

(G)  =  TOTAL 0,0568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 51,08

B.D.I. 17,86% 9,12

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C52200

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA UNIDADE: H     

   8.  1.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 H     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,9295

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16,93

B.D.I. 17,86% 3,02

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,95



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CD0001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO QUILOMÉTRICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   8.  1.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000            22,10490 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23,3970

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0754            374,96 28,2720

C14013 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS CM²   16,2000          0,63 10,2060

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0754            34,34 2,5892

CD0007 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS M²    1,3920            19,82 27,5894

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    2,0000            7,2300 14,4600

(E)  =  TOTAL 83,1166

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,141380        19,6000 2,7710

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,026000        21,3400 0,5548

(F)  =  TOTAL 3,3258

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,141380 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 3,9176

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,026000 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 5,8677

(G)  =  TOTAL 9,7853

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 119,62

B.D.I. 17,86% 21,36

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 140,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CD0002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE REFERÊNCIA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   8.  1.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000            22,10490 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23,3970

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0565            374,96 21,1852

C14013 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS CM²   16,6000          0,63 10,4580

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0565            34,34 1,9402

CD0007 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS M²    1,2528            19,82 24,8305

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    23,4000          7,2300 169,1820

(E)  =  TOTAL 227,5959

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0832 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,105940        19,6000 2,0764

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,023400        21,3400 0,4994

(F)  =  TOTAL 2,5758

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5946 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 0,105940 34,6400 0,0000 0,0000 0,8000 0,6400 0,5300 2,9356

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,023400 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 5,2809

(G)  =  TOTAL 8,2165

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 261,79

B.D.I. 17,86% 46,76

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 308,55



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CD0003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE SEGURANÇA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   8.  1.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM        CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW    1,0000            0,3000 0,7000 97,9397 42,6445 59,2331

(A)  =  TOTAL 59,2331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,0000            22,10490 22,1049

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 39,0344

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,2675

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 23,3970

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11032 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,0377            374,96 14,1360

C14013 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS CM²   16,2000          0,63 10,2060

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0377            34,34 1,2946

CD0007 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS M²    0,9808            19,82 19,4393

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,2196            150,82 33,1201

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    1,3000            7,2300 9,3990

IN2504 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO UND   1,0000            174,9308 174,9308

(E)  =  TOTAL 262,5258

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016900        21,3400 0,3606

IT8026 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003930        21,3400 0,0839

(F)  =  TOTAL 0,4445

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016900 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 3,8140

IT9026 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003930 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,8869

(G)  =  TOTAL 4,7009

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 291,07

B.D.I. 17,86% 51,99

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,06



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CD0005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO I  - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   8.  1.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11034 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    1,6800            399,90 671,8320

CD0009 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SANTO ANDRÉ (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000            934,73 1.869,4600

CD0010 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTÊNCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UND   8,0000            453,61 3.628,8800

CD0011 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,80 M - R-19 (INCLUSIVE SUPORTE) UNID  2,0000            380,23 760,4600

CD0012 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000            323,72 647,4400

CD0013 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO, COM BASE DE 2,00 M À 4,00 M - I-01 (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000            682,09 1.364,1800

(E)  =  TOTAL 8.942,2520

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8.942,25

B.D.I. 17,86% 1.597,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10.539,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CD0006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO II - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   8.  1.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CD0009 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SANTO ANDRÉ (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000            934,73 1.869,4600

CD0010 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTÊNCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UND   4,0000            453,61 1.814,4400

CD0012 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000            323,72 647,4400

(E)  =  TOTAL 4.331,3400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.331,34

B.D.I. 17,86% 773,58

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.104,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55264

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000            1,0000 0,0000 400,8801 146,3176 400,8801

(A)  =  TOTAL 400,8801

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  286,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 417,8096

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4599

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0208

(E)  =  TOTAL 0,0208

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,48

B.D.I. 17,86% 0,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,74



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55029

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,7600 0,2400 164,9083 53,6819 552,8560

(A)  =  TOTAL 741,9867

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 758,9162

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,2969

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0470

(E)  =  TOTAL 0,0470

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,34

B.D.I. 17,86% 0,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55035

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,8700 0,1300 164,9083 53,6819 601,7956

(A)  =  TOTAL 790,9263

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 807,8558

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,5095

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0500

(E)  =  TOTAL 0,0500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,56

B.D.I. 17,86% 0,64

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55041

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000            0,9700 0,0300 164,9083 53,6819 646,2860

(A)  =  TOTAL 835,4167

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 852,3462

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7028

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0528

(E)  =  TOTAL 0,0528

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,76

B.D.I. 17,86% 0,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55047

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000            0,8400 0,1600 164,9083 53,6819 735,5605

(A)  =  TOTAL 924,6912

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 941,6207

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,0906

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0583

(E)  =  TOTAL 0,0583

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,15

B.D.I. 17,86% 0,74

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,89



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55052

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000            0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 768,9285

(A)  =  TOTAL 958,0592

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 974,9887

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,2356

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0604

(E)  =  TOTAL 0,0604

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,30

B.D.I. 17,86% 0,77

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,07



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C55095

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

   9.  1.  1.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000            1,0000 0,0000 189,1307 88,4110 189,1307

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 8,0000            0,9000 0,1000 164,9083 53,6819 1.230,2856

(A)  =  TOTAL 1.419,4163

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.436,3458

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2398

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0889

(E)  =  TOTAL 0,0889

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,33

B.D.I. 17,86% 1,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,46



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C44008

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M³    

   9.  1.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  146,670 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3608

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0194

(E)  =  TOTAL 0,0194

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,38

B.D.I. 17,86% 0,25

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,63



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C40174

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO UNIDADE: M²    

   9.  2.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,6900 0,3100 2,5438 1,6947 2,2806

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            0,7100 0,2900 168,0950 74,4482 140,9374

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000            0,5100 0,4900 201,5322 56,3288 260,7650

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,6900 0,3100 121,9662 35,5391 95,1738

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083

(A)  =  TOTAL 774,5762

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.121,330 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 791,5057

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,7059

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0101

(E)  =  TOTAL 0,0101

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,72

B.D.I. 17,86% 0,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,85



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C40023

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

   9.  2.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" 1,0000            0,5200 0,4800 2,5438 1,6947 2,1362

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000            0,7400 0,2600 168,0950 74,4482 143,7468

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000            0,9300 0,0700 201,5322 56,3288 191,3680

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW                                      1,0000            0,5200 0,4800 121,9662 35,5391 80,4812

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,0000            1,0000 0,0000 140,3111 66,4548 140,3111

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,0000            0,9600 0,0400 137,8806 68,5722 135,1083

(A)  =  TOTAL 693,1516

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,0811

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,2216

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1000            0,91 1,0010

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0602

(E)  =  TOTAL 1,0612

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500        1,0000 2,0625

(F)  =  TOTAL 2,0625

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,062500 14,1200 0,0000 0,0000 0,6600 0,5300 0,4300 19,2225

(G)  =  TOTAL 19,2225

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 26,57

B.D.I. 17,86% 4,75

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 31,32



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48039

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,6031

(E)  =  TOTAL 0,6031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,93

B.D.I. 17,86% 7,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 50,60



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   9.  3.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9815 JARDINEIRO                                                   1,0000            22,36220 22,3622

(B)  =  TOTAL 40,5384

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1077

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0200            1,3390 0,0268

IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS                                          M²    1,0000            1,4535 1,4535

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,1500            0,1225 0,0184

(E)  =  TOTAL 1,4987

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020        19,4600 0,0004

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150        21,3400 0,0032

IT0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000        22,4500 0,5164

(F)  =  TOTAL 0,5200

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339

IT6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256

(G)  =  TOTAL 2,9623

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,09

B.D.I. 17,86% 2,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  1.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  1.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31029

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

   9.  3.  1.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000            23,66640 23,6664

(B)  =  TOTAL 41,8426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8426

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4184

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,0840            29,8786 2,5098

(E)  =  TOTAL 2,5098

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100        22,4500 0,0471

(F)  =  TOTAL 0,0471

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2671

(G)  =  TOTAL 0,2671

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,24

B.D.I. 17,86% 0,58

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,82



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  1. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   9.  3.  1. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48039

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

   9.  3.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,6031

(E)  =  TOTAL 0,6031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,93

B.D.I. 17,86% 7,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 50,60



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0055

GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

   9.  3.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9815 JARDINEIRO                                                   1,0000            22,36220 22,3622

(B)  =  TOTAL 40,5384

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,5384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1077

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0220 ADUBO NPK                                                    KG    0,0200            1,3390 0,0268

IM0741 GRAMA TIPO BATATAIS                                          M²    1,0000            1,4535 1,4535

IM1755 PÓ CALCÁRIO                                                  KG    0,1500            0,1225 0,0184

(E)  =  TOTAL 1,4987

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0825 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020        19,4600 0,0004

IT0831 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150        21,3400 0,0032

IT0950 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000        22,4500 0,5164

(F)  =  TOTAL 0,5200

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5939 ADUBO NPK - CAMINHÃO           CARROCERIA 9 T                0,000020 83,4600 0,0000 162,0000 0,7500 0,6000 0,4900 0,0028

IT5945 PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO         CARROCERIA 5 T                0,000150 83,4600 0,0000 162,0000 1,1900 0,9500 0,7800 0,0339

IT6064 GRAMA TIPO BATATAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T               0,023000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 2,9256

(G)  =  TOTAL 2,9623

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,09

B.D.I. 17,86% 2,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31030

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

   9.  3.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     1,0000            18,17620 18,1762

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000            23,66640 23,6664

(B)  =  TOTAL 41,8426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8426

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4184

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,1050            29,8786 3,1373

(E)  =  TOTAL 3,1373

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002630        22,4500 0,0590

(F)  =  TOTAL 0,0590

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002630 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3345

(G)  =  TOTAL 0,3345

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,95

B.D.I. 17,86% 0,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   9.  3.  2. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  3.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  3.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48001

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,9295

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 25,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 25,39

B.D.I. 17,86% 4,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,92



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

   9.  3.  7.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  3.  7.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  3.  7.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  3.  7.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  3.  7.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  3.  7.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  3.  7.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  3.  7.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0004

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   9.  3.  7.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW 1,0000            1,0000 0,0000 0,0820 0,0428 0,0820

(A)  =  TOTAL 10,0290

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,8000            18,17620 14,5410

IH9821 PEDREIRO                                                     0,8000            23,62230 18,8978

IH9825 SOLDADOR                                                     1,0000            35,94920 35,9492

(B)  =  TOTAL 69,3880

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 79,4170

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 79,4170

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    11,5000          4,9209 56,5904

IM1616 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM M     0,1400            7,2267 1,0117

IM1965 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" KG    41,5000          5,1877 215,2896

IM2130 ELETRODO E70 XX KG    0,5000            22,4390 11,2195

(E)  =  TOTAL 284,1112

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011500        22,4500 0,2582

IT0381 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,041500        22,4500 0,9317

IT0415 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500        22,4500 0,0112

IT0416 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200        22,4500 0,0045

(F)  =  TOTAL 1,2056

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011500 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 1,3053

IT5405 ELETRODO E70 XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,041500 41,4100 0,0000 190,9700 0,6700 0,5400 0,4400 4,6385

IT5484 CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS DE 2 1/2" X 3/8" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0636

IT5485 TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE - D = 20 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 80,2600 0,0000 533,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0577

(G)  =  TOTAL 6,0651

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 370,80

B.D.I. 17,86% 66,22

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 437,02



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11055

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 166,9468

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 4,8623

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 123,1222

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 300,78

B.D.I. 17,86% 53,72

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 354,50



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11056

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4600 0,5400 122,3775 63,6908 90,6867

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 177,1719

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 194,1014

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8464

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239            4,1674 3,4336

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6376            39,4943 25,1812

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    274,6373        0,3481 95,6012

(E)  =  TOTAL 148,7162

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640        10,4400 2,8672

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390        0,9600 0,9181

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820        22,4500 0,0184

(F)  =  TOTAL 5,4135

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,274640 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 81,6944

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,956390 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 27,1423

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0838

(G)  =  TOTAL 127,2350

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 287,21

B.D.I. 17,86% 51,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 338,51



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  4.  1.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11105

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4108

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 74,4108

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,2413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 23,00

B.D.I. 17,86% 4,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  4.  1.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11062

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3003 BRITA 2 M³    0,3675            58,1307 21,3654

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 174,6886

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310        0,9600 0,5293

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,0842

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 7,8892

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 6,3125

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 129,3844

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 314,99

B.D.I. 17,86% 56,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 371,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11063

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4500 0,5500 122,3775 63,6908 90,0998

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 176,5850

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 193,5145

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8288

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926            4,1674 3,7197

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,6247            39,4943 24,6701

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    297,5237        0,3481 103,5680

(E)  =  TOTAL 156,4580

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520        10,4400 3,1061

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980        0,9600 0,8995

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890        22,4500 0,0200

(F)  =  TOTAL 5,6354

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,297520 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 88,5003

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,936980 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 26,5915

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0909

(G)  =  TOTAL 133,4972

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 301,42

B.D.I. 17,86% 53,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 355,25



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  4.  1.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  4.  1.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  4.  1.  2.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  3.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  3.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  4.  1.  3.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  3.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  3.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31028

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  4.  1.  3.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1386            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,3782

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1386            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 3,3575

(A)  =  TOTAL 4,7357

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,3941

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 42,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,2330            3,3849 4,1734

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1167            8,6916 1,0147

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 17,4305

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120        22,4500 0,0027

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080        22,4500 0,0691

(F)  =  TOTAL 0,2988

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0144

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003080 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3803

(G)  =  TOTAL 1,6807

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 61,80

B.D.I. 17,86% 11,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   9.  4.  1.  3.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  4.  2.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  4.  2.  1.  8. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  4.  2.  1.  9. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  1. 10. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

   9.  4.  2.  2.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

   9.  4.  2.  2.  8. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31027

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

   9.  4.  2.  2.  9. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2892            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,8763

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2892            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 7,0073

(A)  =  TOTAL 9,8836

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,9000            18,17620 16,3586

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,9000            23,66640 21,2998

(B)  =  TOTAL 37,6584

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,5420

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,5420

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,5283            28,6198 15,1193

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     0,9325            4,4154 4,1175

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1338            8,6916 1,1632

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM M     0,7465            1,8380 1,3720

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043            29,8786 12,0784

(E)  =  TOTAL 34,0144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970        22,4500 0,0667

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130        22,4500 0,0029

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930        22,4500 0,0209

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110        22,4500 0,2270

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750        22,4500 0,0393

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002970 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3630

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000130 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0156

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA DE 2,5 X 5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000930 77,8000 0,0000 166,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1164

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,2860

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001750 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1940

(G)  =  TOTAL 1,9750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 83,89

B.D.I. 17,86% 14,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 98,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

   9.  4.  2.  2. 10. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,3800 0,6200 0,8443 0,5674 2,0178

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000            0,9500 0,0500 0,3306 0,2222 0,9756

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,2540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,0583

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 202,3123

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 47,9374

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    1,0044            39,4943 39,6661

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    458,0119        0,3733 170,9758

(E)  =  TOTAL 210,6419

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530        0,9600 1,4463

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010        22,4500 10,2823

(F)  =  TOTAL 11,7286

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 42,7553

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,458010 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 171,2774

(G)  =  TOTAL 214,0327

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 484,34

B.D.I. 17,86% 86,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0015

CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) UNIDADE: M     

   9.  5.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     10,0000          16,92950 169,2950

(B)  =  TOTAL 169,2950

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  14,420 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 169,2950

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,7403

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND   0,3238            34,88 11,2941

CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND   0,0294            95,38 2,8042

CW0025 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND   0,0294            15,05 0,4425

IM0072 ARAME LISO GALVANIZADO 14 BWG KG    0,0143            10,1500 0,1451

IN7035 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (SINAPI 342) KG    0,2400            16,7000 4,0080

(E)  =  TOTAL 18,6939

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0623 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014        22,4500 0,0003

IT8045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,017400        22,4500 0,3906

IT8046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004220        22,4500 0,0947

IT8047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO C 0,000630        22,4500 0,0141

IT8048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000240        22,4500 0,0054

(F)  =  TOTAL 0,5051

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5738 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0018

IT9045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,017400 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,4039

IT9046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - 0,004220 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0979

IT9047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000630 34,6400 0,0000 0,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0146

IT9048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG  - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000240 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0305

(G)  =  TOTAL 0,5487

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,49

B.D.I. 17,86% 5,62

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,11



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0029

PORTEIRA PADRÃO VALEC UNIDADE: UND   

   9.  5.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL   PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW  1,0000            0,5000 0,5000 4,6705 2,7998 3,7352

(A)  =  TOTAL 3,7352

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO                                                  1,0000            23,66640 23,6664

IH9824 SERVENTE                                                     8,0000            16,92950 135,4360

(B)  =  TOTAL 159,1024

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 162,8376

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 162,8376

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    0,2700            42,93 11,5911

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    0,1500            14,54 2,1810

IN7017 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M³    0,3026            1.520,3100 460,0306

IN7018 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO UND   1,0000            16,7500 16,7500

IN7019 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UND   2,0000            32,2258 64,4516

(E)  =  TOTAL 555,0043

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8064 MADEIRA SERRADA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,240600        22,4500 5,4015

(F)  =  TOTAL 5,4015

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9064 MADEIRA SERRADA - CAMINHÃO     CARROCERIA 15 T               0,240600 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 30,6043

(G)  =  TOTAL 30,6043

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 753,85

B.D.I. 17,86% 134,64

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 888,49



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0030

MATA-BURRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, CARGA E DESCARGA UNIDADE: UND   

   9.  5.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,8590

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,8590

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    84,5100          9,44 797,7744

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    29,8700          10,04 299,8948

C11034 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    1,5400            399,90 615,8460

C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M³    0,2000            366,29 73,2580

C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³    1,5400            2,59 3,9886

C31028 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    29,9000          61,80 1.847,8200

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    6,5057            42,93 279,2897

C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    0,6365            14,54 9,2547

(E)  =  TOTAL 3.927,1262

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 6,013000        22,4500 134,9919

(F)  =  TOTAL 134,9919

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO  CARROCERIA 15T                6,013000 82,9200 0,0000 160,2200 0,6700 0,5400 0,4400 757,9387

(G)  =  TOTAL 757,9387

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.853,92

B.D.I. 17,86% 866,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.720,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0036

PASSAGEM EM NÍVEL TIPO I - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   9.  5.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,802 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 287,6378

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04001 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    36,0000          9,48 341,2800

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1.800,0000     9,44 16.992,0000

C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    9,7600            301,42 2.941,8592

C31016 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    40,0100          123,87 4.956,0387

IM0366 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 KG    363,0000        5,4495 1.978,1685

IM0411 CHUMBADOR PARA CONCRETO        TECBOLT DE 10 MM              UN    48,0000          2,4142 115,8816

IM3171 PORCA SEXTAVADA DE 3/8"                                      UN    24,0000          0,1774 4,2576

IN6080 BARRA ROSCADA D=10MM M     8,1600            7,9238 64,6582

IN6081 BORRACHA ELASTOMÉRICA M³    0,1260            0,6945 0,0875

(E)  =  TOTAL 27.394,2313

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,007560        22,4500 0,1697

IT0995 BARRA DE AÇO GALVANIZADO -     CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,004570        22,4500 0,1026

IT0996 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,363000        22,4500 8,1494

(F)  =  TOTAL 8,4217

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,007560 24,0700 0,0000 295,4800 0,6700 0,5400 0,4400 1,1048

IT6109 BARRA DE AÇO GALVANIZADO -     CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,004570 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5813

IT6110 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,363000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 46,1736

(G)  =  TOTAL 47,8597

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.738,15

B.D.I. 17,86% 4.954,03

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.692,18



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0037

PASSAGEM EM NÍVEL TIPO II - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

   9.  5.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,602 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 144,1170

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04001 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    18,0000          9,48 170,6400

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    900,0000        9,44 8.496,0000

C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    4,8900            301,42 1.473,9438

C31016 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    20,5500          123,87 2.545,5285

IM0366 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 KG    182,0000        5,4495 991,8090

IM0411 CHUMBADOR PARA CONCRETO        TECBOLT DE 10 MM              UN    24,0000          2,4142 57,9408

IM3171 PORCA SEXTAVADA DE 3/8"                                      UN    12,0000          0,1774 2,1288

IN6080 BARRA ROSCADA D=10MM M     4,0800            7,9238 32,3291

IN6081 BORRACHA ELASTOMÉRICA M³    0,0630            0,6945 0,0438

(E)  =  TOTAL 13.770,3638

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,003780        22,4500 0,0849

IT0995 BARRA DE AÇO GALVANIZADO -     CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,002280        22,4500 0,0512

IT0996 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,182000        22,4500 4,0859

(F)  =  TOTAL 4,2220

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 -       CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,003780 24,0700 0,0000 295,4800 0,6700 0,5400 0,4400 0,5524

IT6109 BARRA DE AÇO GALVANIZADO -     CAMINHÃO CARROCERIA 15 T      0,002280 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,2900

IT6110 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,182000 83,4600 0,0000 162,0000 0,6700 0,5400 0,4400 23,1504

(G)  =  TOTAL 23,9928

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13.942,70

B.D.I. 17,86% 2.490,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16.432,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0019

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000            33,33 36,6630

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 36,6697

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000        1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,90

B.D.I. 17,86% 12,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 80,03



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  3.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  3.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  3.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  3.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  1.  1.  3.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  1.  1.  3.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31015

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  1.  1.  3.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0459 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM M²    0,4043            36,7127 14,8411

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0111            8,8535 0,0984

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 40,6756

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0604 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5717 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 0,0800 0,0000 236,2300 0,6700 0,5400 0,4400 0,5886

(G)  =  TOTAL 1,6907

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 76,11

B.D.I. 17,86% 13,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,70



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21005

ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  1.  1.  3.  8. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  37,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 59,4090

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5842

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0536 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE UN    0,0027            403,7347 1,0780

(E)  =  TOTAL 1,0780

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1225 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220        22,4500 0,0049

(F)  =  TOTAL 0,0049

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6476 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220 0,0000 0,0000 211,6900 0,6700 0,5400 0,4400 0,0205

(G)  =  TOTAL 0,0205

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,69

B.D.I. 17,86% 0,48

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,17



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  1.  1.  4.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C37010

BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M     

  10.  1.  1.  4.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843

(A)  =  TOTAL 253,5843

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000            18,17620 72,7048

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 98,2548

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  75,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,6912

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C37023 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M     1,0000            198,39 198,3900

(E)  =  TOTAL 198,3900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5734 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,460760 1,2000 0,0000 32,0500 1,3700 1,0900 0,9000 14,0486

(G)  =  TOTAL 14,0486

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 217,13

B.D.I. 17,86% 38,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 255,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0019

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    1,1000            33,33 36,6630

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 36,6697

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,650000        1,4600 2,4090

(F)  =  TOTAL 2,4090

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,650000 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 27,4065

(G)  =  TOTAL 27,4065

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,90

B.D.I. 17,86% 12,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 80,03



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  3.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  3.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  3.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  3.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  1.  2.  3.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  1.  2.  3.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31015

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  1.  2.  3.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0459 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM M²    0,4043            36,7127 14,8411

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0111            8,8535 0,0984

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 40,6756

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0604 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5717 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 0,0800 0,0000 236,2300 0,6700 0,5400 0,4400 0,5886

(G)  =  TOTAL 1,6907

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 76,11

B.D.I. 17,86% 13,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,70



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21005

ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  1.  2.  3.  8. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 59,4090

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  37,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 59,4090

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5842

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0536 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE UN    0,0027            403,7347 1,0780

(E)  =  TOTAL 1,0780

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1225 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220        22,4500 0,0049

(F)  =  TOTAL 0,0049

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6476 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M E CAPACIDADE DE 6 T POR POSTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000220 0,0000 0,0000 211,6900 0,6700 0,5400 0,4400 0,0205

(G)  =  TOTAL 0,0205

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,69

B.D.I. 17,86% 0,48

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,17



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  1.  2.  4.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C37010

BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M     

  10.  1.  2.  4.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843

(A)  =  TOTAL 253,5843

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000            18,17620 72,7048

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 98,2548

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  75,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,6912

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C37023 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M     1,0000            198,39 198,3900

(E)  =  TOTAL 198,3900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5734 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,460760 1,2000 0,0000 32,0500 1,3700 1,0900 0,9000 14,0486

(G)  =  TOTAL 14,0486

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 217,13

B.D.I. 17,86% 38,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 255,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0068

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA - COMERCIAL UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000            58,1307 63,9438

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 63,9505

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000        0,9600 1,5840

(F)  =  TOTAL 1,5840

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115

(G)  =  TOTAL 23,6115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 90,56

B.D.I. 17,86% 16,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 106,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  3.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  3.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  3.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  3.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  1.  3.  3.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  1.  3.  3.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31015

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  1.  3.  3.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0459 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM M²    0,4043            36,7127 14,8411

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0111            8,8535 0,0984

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 40,6756

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0604 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5717 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 0,0800 0,0000 236,2300 0,6700 0,5400 0,4400 0,5886

(G)  =  TOTAL 1,6907

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 76,11

B.D.I. 17,86% 13,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,70



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21019

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  1.  3.  3.  8. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2349            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,3369

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2349            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 5,6933

(A)  =  TOTAL 8,0302

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,4000            18,17620 7,2705

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,4000            23,66640 9,4666

(B)  =  TOTAL 16,7371

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,7673

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,7673

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,4043            12,6024 5,0945

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,5260            3,6030 5,4983

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,1011            65,8746 6,6573

(E)  =  TOTAL 18,1828

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007140        22,4500 0,1603

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002270        22,4500 0,0510

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005720        22,4500 0,1284

(F)  =  TOTAL 0,3422

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007140 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,7267

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002270 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,5097

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005720 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5737

(G)  =  TOTAL 1,8233

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 45,12

B.D.I. 17,86% 8,06

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 53,18



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  1.  3.  4.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C37010

BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M     

  10.  1.  3.  4.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843

(A)  =  TOTAL 253,5843

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000            18,17620 72,7048

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 98,2548

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  75,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,6912

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C37023 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M     1,0000            198,39 198,3900

(E)  =  TOTAL 198,3900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5734 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,460760 1,2000 0,0000 32,0500 1,3700 1,0900 0,9000 14,0486

(G)  =  TOTAL 14,0486

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 217,13

B.D.I. 17,86% 38,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 255,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0068

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,0000            1,0000 0,0000 182,6658 73,8654 182,6658

(A)  =  TOTAL 182,6658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 199,5953

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000            58,1307 63,9438

IP0001 FIC                                                          %     0,4750            0,00 0,0067

(E)  =  TOTAL 63,9505

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000        0,9600 1,5840

(F)  =  TOTAL 1,5840

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 23,6115

(G)  =  TOTAL 23,6115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 90,56

B.D.I. 17,86% 16,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 106,73



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  3.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  3.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11098

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  3.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW 1,0000            0,9800 0,0200 132,3972 57,4281 130,8978

(A)  =  TOTAL 130,8978

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     7,0000            16,92950 118,5065

(B)  =  TOTAL 142,1288

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,0266

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2237

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28,98

B.D.I. 17,86% 5,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,16



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  3.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  1.  4.  3.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31015

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  1.  4.  3.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0459 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM M²    0,4043            36,7127 14,8411

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0111            8,8535 0,0984

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 40,6756

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0604 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5717 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 0,0800 0,0000 236,2300 0,6700 0,5400 0,4400 0,5886

(G)  =  TOTAL 1,6907

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 76,11

B.D.I. 17,86% 13,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,70



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21019

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  1.  4.  3.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2349            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,3369

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2349            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 5,6933

(A)  =  TOTAL 8,0302

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,4000            18,17620 7,2705

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,4000            23,66640 9,4666

(B)  =  TOTAL 16,7371

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,7673

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,7673

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,4043            12,6024 5,0945

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,5260            3,6030 5,4983

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,1011            65,8746 6,6573

(E)  =  TOTAL 18,1828

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007140        22,4500 0,1603

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002270        22,4500 0,0510

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005720        22,4500 0,1284

(F)  =  TOTAL 0,3422

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007140 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,7267

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002270 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,5097

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005720 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5737

(G)  =  TOTAL 1,8233

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 45,12

B.D.I. 17,86% 8,06

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 53,18



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  1.  4.  4.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C37010

BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM UNIDADE: M     

  10.  1.  4.  4.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 253,5843 95,8621 253,5843

(A)  =  TOTAL 253,5843

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     4,0000            18,17620 72,7048

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 98,2548

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  75,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,6912

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C37023 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM M     1,0000            198,39 198,3900

(E)  =  TOTAL 198,3900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5734 CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,460760 1,2000 0,0000 32,0500 1,3700 1,0900 0,9000 14,0486

(G)  =  TOTAL 14,0486

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 217,13

B.D.I. 17,86% 38,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 255,91



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  2.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  2.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  2.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11088

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 216,9685

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,2637

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 164,9339

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 393,92

B.D.I. 17,86% 70,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 464,27



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  2.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  2.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45126

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,2500 0,7500 2,6588 0,1303 0,7624

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2500 0,7500 0,1170 0,0773 0,0872

(A)  =  TOTAL 0,8496

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      6,0000            23,65200 141,9120

(B)  =  TOTAL 250,9692

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,8188

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2591

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0009            35,78 0,0315

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0006            15,2050 0,0096

IM2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            11,1244 11,6806

(E)  =  TOTAL 11,7217

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0945 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6059 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 4,1500 0,0000 568,4800 1,3700 1,0900 0,9000 0,5432

(G)  =  TOTAL 0,5432

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,54

B.D.I. 17,86% 2,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  2.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  2.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11088

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 216,9685

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,2637

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 164,9339

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 393,92

B.D.I. 17,86% 70,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 464,27



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  2.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  2.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  2.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  2.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  2.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  2.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  2.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  2.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  2.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  2.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  2.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  2.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  2.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  2.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  2.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  2.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  2.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  3.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  3.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  3.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11045

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 M³    0,7351            58,1307 42,7307

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 171,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620        0,9600 1,0585

(F)  =  TOTAL 8,2197

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 16,7300 0,0000 0,9500 0,6600 0,5300 0,4300 12,6250

(G)  =  TOTAL 143,0519

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 378,28

B.D.I. 17,86% 67,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 445,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11088

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 216,9685

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,2637

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 164,9339

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 393,92

B.D.I. 17,86% 70,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 464,27



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  3.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  3.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45126

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,2500 0,7500 2,6588 0,1303 0,7624

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2500 0,7500 0,1170 0,0773 0,0872

(A)  =  TOTAL 0,8496

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      6,0000            23,65200 141,9120

(B)  =  TOTAL 250,9692

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,8188

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2591

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0009            35,78 0,0315

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0006            15,2050 0,0096

IM2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            11,1244 11,6806

(E)  =  TOTAL 11,7217

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0945 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6059 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 4,1500 0,0000 568,4800 1,3700 1,0900 0,9000 0,5432

(G)  =  TOTAL 0,5432

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,54

B.D.I. 17,86% 2,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  3.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  3.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45125

CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  5. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,7800 0,2200 2,6588 0,1303 2,1025

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,7800 0,2200 0,1170 0,0773 0,1083

(A)  =  TOTAL 2,2108

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     13,0000          18,17620 236,2906

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 259,9426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.020,610 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,1534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2569

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0019            35,78 0,0673

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0428 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM KG    1,0500            9,8319 10,3235

(E)  =  TOTAL 10,3979

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0944 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6058 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 3,7500 0,0000 583,7700 1,3700 1,0900 0,9000 0,5571

(G)  =  TOTAL 0,5571

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,23

B.D.I. 17,86% 2,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,24



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45092

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  3.  5. 13.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,1430            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 3,5049

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,1430            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,4337

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1430            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,4224

(A)  =  TOTAL 5,3610

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  17,540 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 161,7222

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2202

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0162            4,1674 0,0677

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,9048            0,0987 0,0893

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0081            7,4146 0,0598

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2473 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM M     1,0400            49,5779 51,5610

IM3137 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM UN    0,1600            3,8916 0,6227

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    4,0600            0,3733 1,5156

(E)  =  TOTAL 54,5219

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060        22,4500 0,0911

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0929 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130        22,4500 0,0254

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1536 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050        22,4500 0,0011

(F)  =  TOTAL 0,1202

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5183

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6043 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,2931

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6769 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0130

(G)  =  TOTAL 1,8392

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 65,70

B.D.I. 17,86% 11,73

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45014

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  3.  5. 14.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,6911 38,1974 40,6911

(A)  =  TOTAL 50,8716

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 129,0522

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5055

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1917            100,40 19,2467

IM0113 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM UN    1,0000            648,4578 648,4578

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 672,4506

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0866 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000        22,4500 0,7858

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,7899

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5980 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000 3,7500 0,0000 583,7500 0,6700 0,5400 0,4400 9,0776

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 9,1191

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 710,87

B.D.I. 17,86% 126,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 837,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11088

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 216,9685

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,2637

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 164,9339

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 393,92

B.D.I. 17,86% 70,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 464,27



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  3.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  3.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  3.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  3.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  3.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  3.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  3.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  3.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  3.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  3.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  3.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11078

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

  10.  3.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881            58,1307 40,0015

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 189,7088

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200        0,9600 0,9909

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 5,4902

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 21,2400 0,0000 0,6700 0,6600 0,5300 0,4300 14,7708

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 143,1375

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 344,11

B.D.I. 17,86% 61,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  3.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  3.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  3.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  3.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  3.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  4.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  4.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  4.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  4.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  4.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45126

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,2500 0,7500 2,6588 0,1303 0,7624

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2500 0,7500 0,1170 0,0773 0,0872

(A)  =  TOTAL 0,8496

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      6,0000            23,65200 141,9120

(B)  =  TOTAL 250,9692

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,8188

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2591

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0009            35,78 0,0315

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0006            15,2050 0,0096

IM2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            11,1244 11,6806

(E)  =  TOTAL 11,7217

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0945 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6059 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 4,1500 0,0000 568,4800 1,3700 1,0900 0,9000 0,5432

(G)  =  TOTAL 0,5432

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,54

B.D.I. 17,86% 2,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  4.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  4.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45125

CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  5. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,7800 0,2200 2,6588 0,1303 2,1025

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,7800 0,2200 0,1170 0,0773 0,1083

(A)  =  TOTAL 2,2108

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     13,0000          18,17620 236,2906

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 259,9426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.020,610 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,1534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2569

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0019            35,78 0,0673

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0428 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM KG    1,0500            9,8319 10,3235

(E)  =  TOTAL 10,3979

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0944 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6058 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 3,7500 0,0000 583,7700 1,3700 1,0900 0,9000 0,5571

(G)  =  TOTAL 0,5571

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,23

B.D.I. 17,86% 2,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,24



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45092

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  4.  5. 13.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,1430            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 3,5049

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,1430            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,4337

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1430            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,4224

(A)  =  TOTAL 5,3610

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  17,540 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 161,7222

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2202

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0162            4,1674 0,0677

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,9048            0,0987 0,0893

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0081            7,4146 0,0598

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2473 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM M     1,0400            49,5779 51,5610

IM3137 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM UN    0,1600            3,8916 0,6227

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    4,0600            0,3733 1,5156

(E)  =  TOTAL 54,5219

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060        22,4500 0,0911

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0929 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130        22,4500 0,0254

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1536 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050        22,4500 0,0011

(F)  =  TOTAL 0,1202

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5183

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6043 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,2931

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6769 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0130

(G)  =  TOTAL 1,8392

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 65,70

B.D.I. 17,86% 11,73

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45014

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  4.  5. 14.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,6911 38,1974 40,6911

(A)  =  TOTAL 50,8716

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 129,0522

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5055

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1917            100,40 19,2467

IM0113 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM UN    1,0000            648,4578 648,4578

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 672,4506

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0866 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000        22,4500 0,7858

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,7899

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5980 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000 3,7500 0,0000 583,7500 0,6700 0,5400 0,4400 9,0776

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 9,1191

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 710,87

B.D.I. 17,86% 126,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 837,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  4.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  4.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  4.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  4.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  4.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  4.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  4.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  4.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  4.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  4.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  4.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  4.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  4.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  4.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  4.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  4.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  4.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  5.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  5.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  5.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  5.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  5.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45126

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,2500 0,7500 2,6588 0,1303 0,7624

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2500 0,7500 0,1170 0,0773 0,0872

(A)  =  TOTAL 0,8496

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      6,0000            23,65200 141,9120

(B)  =  TOTAL 250,9692

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,8188

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2591

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0009            35,78 0,0315

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0006            15,2050 0,0096

IM2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            11,1244 11,6806

(E)  =  TOTAL 11,7217

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0945 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6059 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 4,1500 0,0000 568,4800 1,3700 1,0900 0,9000 0,5432

(G)  =  TOTAL 0,5432

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,54

B.D.I. 17,86% 2,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  5.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  5.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45125

CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  5. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,7800 0,2200 2,6588 0,1303 2,1025

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,7800 0,2200 0,1170 0,0773 0,1083

(A)  =  TOTAL 2,2108

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     13,0000          18,17620 236,2906

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 259,9426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.020,610 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,1534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2569

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0019            35,78 0,0673

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0428 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM KG    1,0500            9,8319 10,3235

(E)  =  TOTAL 10,3979

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0944 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6058 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 3,7500 0,0000 583,7700 1,3700 1,0900 0,9000 0,5571

(G)  =  TOTAL 0,5571

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,23

B.D.I. 17,86% 2,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,24



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45092

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  5.  5. 13.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,1430            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 3,5049

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,1430            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,4337

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1430            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,4224

(A)  =  TOTAL 5,3610

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  17,540 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 161,7222

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2202

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0162            4,1674 0,0677

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,9048            0,0987 0,0893

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0081            7,4146 0,0598

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2473 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM M     1,0400            49,5779 51,5610

IM3137 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM UN    0,1600            3,8916 0,6227

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    4,0600            0,3733 1,5156

(E)  =  TOTAL 54,5219

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060        22,4500 0,0911

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0929 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130        22,4500 0,0254

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1536 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050        22,4500 0,0011

(F)  =  TOTAL 0,1202

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5183

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6043 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,2931

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6769 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0130

(G)  =  TOTAL 1,8392

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 65,70

B.D.I. 17,86% 11,73

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45014

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  5.  5. 14.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,6911 38,1974 40,6911

(A)  =  TOTAL 50,8716

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 129,0522

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5055

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1917            100,40 19,2467

IM0113 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM UN    1,0000            648,4578 648,4578

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 672,4506

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0866 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000        22,4500 0,7858

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,7899

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5980 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000 3,7500 0,0000 583,7500 0,6700 0,5400 0,4400 9,0776

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 9,1191

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 710,87

B.D.I. 17,86% 126,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 837,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  5.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  5.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  5.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  5.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  5.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  5.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  5.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  5.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  5.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  5.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  5.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  5.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  5.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  5.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  5.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  5.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  5.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  6.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  6.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  6.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  6.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  6.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45126

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,2500 0,7500 2,6588 0,1303 0,7624

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,2500 0,7500 0,1170 0,0773 0,0872

(A)  =  TOTAL 0,8496

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      6,0000            23,65200 141,9120

(B)  =  TOTAL 250,9692

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,8188

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2591

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0009            35,78 0,0315

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0006            15,2050 0,0096

IM2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            11,1244 11,6806

(E)  =  TOTAL 11,7217

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0945 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6059 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 4,1500 0,0000 568,4800 1,3700 1,0900 0,9000 0,5432

(G)  =  TOTAL 0,5432

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,54

B.D.I. 17,86% 2,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,96



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  6.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  6.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  6.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  6.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  6.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  6.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  6.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  6.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  6.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  6.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  6.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  6.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  6.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  6.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  6.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  6.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  6.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  6.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  6.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  7.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  7.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  7.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  7.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  7.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45124

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,6000 0,4000 2,6588 0,1303 1,6474

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,6000 0,4000 0,1170 0,0773 0,1011

(A)  =  TOTAL 1,7485

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     10,0000          18,17620 181,7620

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 205,4140

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  784,860 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 207,1625

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2639

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0027            35,78 0,0959

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0427 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            9,2895 9,7540

(E)  =  TOTAL 9,8570

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0943 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6057 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 2,1800 0,0000 614,5000 1,3700 1,0900 0,9000 0,5838

(G)  =  TOTAL 0,5838

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,72

B.D.I. 17,86% 1,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,63



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  7.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  7.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45125

CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  5. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,7800 0,2200 2,6588 0,1303 2,1025

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,7800 0,2200 0,1170 0,0773 0,1083

(A)  =  TOTAL 2,2108

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     13,0000          18,17620 236,2906

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 259,9426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.020,610 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,1534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2569

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0019            35,78 0,0673

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0428 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM KG    1,0500            9,8319 10,3235

(E)  =  TOTAL 10,3979

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0944 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6058 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 3,7500 0,0000 583,7700 1,3700 1,0900 0,9000 0,5571

(G)  =  TOTAL 0,5571

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,23

B.D.I. 17,86% 2,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,24



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45092

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  7.  5. 13.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,1430            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 3,5049

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,1430            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,4337

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1430            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,4224

(A)  =  TOTAL 5,3610

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  17,540 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 161,7222

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2202

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0162            4,1674 0,0677

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,9048            0,0987 0,0893

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0081            7,4146 0,0598

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2473 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM M     1,0400            49,5779 51,5610

IM3137 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM UN    0,1600            3,8916 0,6227

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    4,0600            0,3733 1,5156

(E)  =  TOTAL 54,5219

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060        22,4500 0,0911

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0929 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130        22,4500 0,0254

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1536 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050        22,4500 0,0011

(F)  =  TOTAL 0,1202

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5183

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6043 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,2931

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6769 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0130

(G)  =  TOTAL 1,8392

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 65,70

B.D.I. 17,86% 11,73

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45014

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  7.  5. 14.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,6911 38,1974 40,6911

(A)  =  TOTAL 50,8716

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 129,0522

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5055

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1917            100,40 19,2467

IM0113 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM UN    1,0000            648,4578 648,4578

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 672,4506

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0866 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000        22,4500 0,7858

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,7899

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5980 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000 3,7500 0,0000 583,7500 0,6700 0,5400 0,4400 9,0776

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 9,1191

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 710,87

B.D.I. 17,86% 126,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 837,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  7.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  7.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  7.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  7.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  7.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  7.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  7.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  7.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  7.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  7.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  7.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  7.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  7.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  7.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  7.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  7.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  7.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  1.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0005

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  8.  1.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,6829            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,2258

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0800 0,9200 156,7646 49,6731 58,2404

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,1206            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 3,2711

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,1200            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 6,4801

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,1200            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 6,7797

(A)  =  TOTAL 304,0540

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,6829            16,92950 79,2790

(B)  =  TOTAL 79,2790

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 383,3330

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 121,6930

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2321 REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M M     0,0010            1.645,0657 1,6451

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,1630            39,4943 6,4376

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    136,0000        0,3733 50,7688

(E)  =  TOTAL 58,8515

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500        0,9600 0,2347

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000        22,4500 3,0532

(F)  =  TOTAL 3,2879

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,244500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 6,9389

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,136000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 50,8586

(G)  =  TOTAL 57,7975

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 241,63

B.D.I. 17,86% 43,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 284,79



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CQ0010

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) UNIDADE: M     

  10.  8.  1.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,0925            1,0000 0,0000 0,3306 0,2222 0,0306

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,0000            0,0100 0,9900 156,7646 49,6731 50,7440

IE9642 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,0000            1,0000 0,0000 178,7926 99,0058 178,7926

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

IE9694 MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L 0,0172            1,0000 0,0000 27,1255 25,5049 0,4652

IE9702 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L/MIN 0,0500            1,0000 0,0000 54,0012 29,9778 2,7001

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 0,0500            1,0000 0,0000 56,4974 4,1116 2,8249

(A)  =  TOTAL 285,8217

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     4,0925            16,92950 69,2833

(B)  =  TOTAL 69,2833

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,1050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 473,4733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0669 MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" UN    0,0002            24.726,4552 4,9453

IM1644 BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" UN    0,0025            9.838,3074 24,5958

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,0930            39,4943 3,6730

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    78,0000          0,3733 29,1174

(E)  =  TOTAL 62,3315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500        0,9600 0,1339

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000        22,4500 1,7511

(F)  =  TOTAL 1,8850

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,139500 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 3,9590

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,078000 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 29,1689

(G)  =  TOTAL 33,1279

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,82

B.D.I. 17,86% 101,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 672,77



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0029

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE UNIDADE: M³    

  10.  8.  1.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 1,0000            0,3700 0,6300 0,3306 0,2222 0,2623

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 1,0000            1,0000 0,0000 26,2420 24,9229 26,2420

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW 1,0000            1,0000 0,0000 50,2643 11,0782 50,2643

(A)  =  TOTAL 76,7686

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,600 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,6981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 156,1635

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    0,3000            180,6792 54,2038

(E)  =  TOTAL 54,2038

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000        23,7000 56,8800

(F)  =  TOTAL 56,8800

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,6600 0,0000 17,9700 0,8000 0,6400 0,5300 29,8800

(G)  =  TOTAL 29,8800

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 297,13

B.D.I. 17,86% 53,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 350,20



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C48048

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW 1,0000            1,0000 0,0000 95,2089 51,8863 95,2089

(A)  =  TOTAL 95,2089

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 112,1384

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,3130

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0615

(E)  =  TOTAL 0,0615

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,37

B.D.I. 17,86% 0,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,15



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C49040

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,9892 0,7158 6,9892

(A)  =  TOTAL 6,9892

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,8482

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,54

B.D.I. 17,86% 2,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,14



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  2.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  2.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  2.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  2.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11046

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  3.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000            0,4100 0,5900 0,8443 0,5674 2,0427

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000            0,8800 0,1200 0,3306 0,2222 1,2704

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,2606 25,2929 40,2606

(A)  =  TOTAL 43,5737

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     9,0000            16,92950 152,3655

(B)  =  TOTAL 175,9878

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,5615

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 55,8824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,7351            33,33 24,5002

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5995            39,4943 23,6760

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    280,5342        0,3733 104,7234

(E)  =  TOTAL 152,8996

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220        0,9600 0,8633

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530        22,4500 6,2979

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,102620        1,4600 1,6098

(F)  =  TOTAL 8,7710

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,899220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,5199

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,280530 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 104,9070

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,102620 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 18,3145

(G)  =  TOTAL 148,7414

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 366,29

B.D.I. 17,86% 65,42

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 431,71



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  3.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  3.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  3.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  3.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  3.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  3.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  4.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  4.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  4.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  4.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  4.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  4.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  5.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  5.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  5.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  5.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  5.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31032

FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  5.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,2000            18,17620 3,6352

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,3000            23,66640 7,0999

IH9823 SERRALHEIRO                                                  0,1750            22,10490 3,8684

(B)  =  TOTAL 14,6035

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,6035

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,6035

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C24008 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG    0,1025            50,11 5,1363

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0500            8,8535 0,4427

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    5,9373            6,7246 39,9256

(E)  =  TOTAL 45,5046

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940        21,2400 0,1262

(F)  =  TOTAL 0,1262

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005940 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,5821

(G)  =  TOTAL 0,5821

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 60,82

B.D.I. 17,86% 10,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 71,68



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0018

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  8.  5.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9078 TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120 A 150 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW 1,0000            1,0000 0,0000 145,9747 109,0173 145,9747

IE9776 GRUPO GERADOR - 145/160 KVA                                  1,0000            1,0000 0,0000 77,9638 5,6433 77,9638

(A)  =  TOTAL 223,9385

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

(B)  =  TOTAL 127,8792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,136 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 351,8177

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.579,3087

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0036 MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL DE VIGAS COM FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR UND   1,0000            336,77 336,7700

IM0018 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    2,4000            10,8753 26,1007

IM0019 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM UN    0,1000            117,8721 11,7872

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     4,5700            10,5925 48,4077

IM0804 CABO DE AÇO - D = 13 MM M     1,4000            14,7292 20,6209

(E)  =  TOTAL 443,6865

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570        22,4500 0,1026

IT0640 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880        22,4500 0,0198

IT0641 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

IT0642 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290        22,4500 0,0065

(F)  =  TOTAL 0,1298

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,4934

IT5767 CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000880 3,4400 0,0000 576,6600 0,6700 0,5400 0,4400 0,2253

IT5768 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 4,4100 0,0000 494,0500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0088

IT5769 GRAMPO PESADO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000290 3,5900 0,0000 582,1100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0750

(G)  =  TOTAL 0,8025

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.023,93

B.D.I. 17,86% 540,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.564,00



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0019

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UNIDADE: UND   

  10.  8.  5.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE5007 GUINDASTE AUTOPROPELIDO C/ LANÇA 40 M, CAPACIDADE MÁX. 60 T, 260 KW SINAPI  00025954 1,0000            1,0000 0,0000 282,9832 91,8129 282,9832

(A)  =  TOTAL 282,9832

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                       6,0000            21,31320 127,8792

IH9830 MONTADOR                                                     4,0000            25,55000 102,2000

(B)  =  TOTAL 230,0792

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,020 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 513,0624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 26.310,8923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CS0026 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE FISCHIETTI UND   1,0000            1.422,75 1.422,7500

(E)  =  TOTAL 1.422,7500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.733,64

B.D.I. 17,86% 4.953,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32.686,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45124

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  5.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,6000 0,4000 2,6588 0,1303 1,6474

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,6000 0,4000 0,1170 0,0773 0,1011

(A)  =  TOTAL 1,7485

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     10,0000          18,17620 181,7620

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 205,4140

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  784,860 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 207,1625

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2639

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0027            35,78 0,0959

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0427 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG    1,0500            9,2895 9,7540

(E)  =  TOTAL 9,8570

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0943 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6057 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 2,1800 0,0000 614,5000 1,3700 1,0900 0,9000 0,5838

(G)  =  TOTAL 0,5838

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,72

B.D.I. 17,86% 1,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,63



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45085

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  8.  5. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,0980            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 2,4024

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,0980            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,2973

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,0980            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 0,9750

(A)  =  TOTAL 3,6747

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,050 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,0359

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4008

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0103            4,1674 0,0427

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,7540            0,0987 0,0744

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0071            7,4146 0,0528

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2470 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM M     1,0400            37,4601 38,9585

IM3134 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM UN    0,1600            3,3910 0,5426

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    2,5625            0,3733 0,9566

(E)  =  TOTAL 41,2334

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560        22,4500 0,0575

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0926 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760        22,4500 0,0171

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1533 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040        22,4500 0,0009

(F)  =  TOTAL 0,0779

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002560 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,9573

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0010

IT6040 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,1947

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6766 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 65 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000040 3,8400 0,0000 576,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,0102

(G)  =  TOTAL 1,1760

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,89

B.D.I. 17,86% 9,09

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,98



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45013

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  8.  5. 11.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9722 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW 1,0000            1,0000 0,0000 39,5870 37,6135 39,5870

(A)  =  TOTAL 49,7675

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 127,9481

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,2616

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1449            100,40 14,5480

IM0092 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM UN    1,0000            471,3552 471,3552

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 490,6493

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0865 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000        22,4500 0,4490

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4531

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5979 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 12,7 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,020000 3,7500 0,0000 577,1200 0,6700 0,5400 0,4400 5,1290

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 5,1705

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 524,53

B.D.I. 17,86% 93,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,21



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45125

CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  5. 12.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,0000            0,7800 0,2200 2,6588 0,1303 2,1025

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000            0,7800 0,2200 0,1170 0,0773 0,1083

(A)  =  TOTAL 2,2108

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     13,0000          18,17620 236,2906

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 259,9426

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.020,610 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,1534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2569

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38030 GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA KG    0,0019            35,78 0,0673

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,0005            15,2050 0,0071

IM0428 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM KG    1,0500            9,8319 10,3235

(E)  =  TOTAL 10,3979

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0944 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050        13,9500 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0146

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6058 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 15,2 MM - GUINDAUTO 45 T.M 0,001050 3,7500 0,0000 583,7700 1,3700 1,0900 0,9000 0,5571

(G)  =  TOTAL 0,5571

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,23

B.D.I. 17,86% 2,01

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,24



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45092

BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO UNIDADE: M     

  10.  8.  5. 13.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,1430            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 3,5049

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,1430            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,4337

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1430            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,4224

(A)  =  TOTAL 5,3610

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     6,0000            18,17620 109,0572

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

(B)  =  TOTAL 156,3612

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  17,540 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 161,7222

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2202

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    0,0784            4,9209 0,3858

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0162            4,1674 0,0677

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     0,9048            0,0987 0,0893

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0081            7,4146 0,0598

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,0250            6,5521 0,1638

IM2473 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM M     1,0400            49,5779 51,5610

IM3137 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM UN    0,1600            3,8916 0,6227

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0500            1,1238 0,0562

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    4,0600            0,3733 1,5156

(E)  =  TOTAL 54,5219

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080        22,4500 0,0018

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060        22,4500 0,0911

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0929 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130        22,4500 0,0254

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010        22,4500 0,0002

IT1536 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050        22,4500 0,0011

(F)  =  TOTAL 0,1202

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0011

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,0091

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004060 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,5183

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6043 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001130 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,2931

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0026

IT6769 LUVA PARA BAINHA METÁLICA - D = 80 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000050 3,7500 0,0000 583,7700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0130

(G)  =  TOTAL 1,8392

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 65,70

B.D.I. 17,86% 11,73

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C45014

ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO UNIDADE: UN    

  10.  8.  5. 14.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000            1,0000 0,0000 0,2335 0,1521 0,2335

IE9724 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 40,6911 38,1974 40,6911

(A)  =  TOTAL 50,8716

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     3,0000            18,17620 54,5286

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

(B)  =  TOTAL 78,1806

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,527 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 129,0522

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,5055

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C38029 NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M²    0,1917            100,40 19,2467

IM0113 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM UN    1,0000            648,4578 648,4578

IM2419 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM UN    2,0000            0,7350 1,4700

IM2462 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") M     0,5000            6,5521 3,2761

(E)  =  TOTAL 672,4506

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0866 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000        22,4500 0,7858

IT1511 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT1512 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030        22,4500 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,7899

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5980 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS - D = 15,2 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,035000 3,7500 0,0000 583,7500 0,6700 0,5400 0,4400 9,0776

IT6744 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM (3/4") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 3,7700 0,0000 579,6100 0,6700 0,5400 0,4400 0,0386

IT6745 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6 MM (M6) E C = 30 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 3,7500 0,0000 215,1700 0,6700 0,5400 0,4400 0,0029

(G)  =  TOTAL 9,1191

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 710,87

B.D.I. 17,86% 126,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 837,83



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11089

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  6.  1.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4100 0,5900 122,3775 63,6908 87,7523

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,2375

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,1670

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7580

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,7034            4,1674 7,0985

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5478            39,4943 21,6342

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    425,8382        0,3481 148,2343

(E)  =  TOTAL 199,9024

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840        10,4400 4,4458

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670        0,9600 0,7888

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700        22,4500 0,0382

(F)  =  TOTAL 6,7798

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,425840 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 126,6704

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,821670 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 23,3190

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001700 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1737

(G)  =  TOTAL 167,3079

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 379,75

B.D.I. 17,86% 67,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 447,57



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  6.  2.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  6.  3.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  6.  4.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  6.  5.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  6.  6.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0039

BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO UNIDADE: KG    

  10.  8.  6.  7.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN5009 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM KG    1,0500            18,6271 19,5585

(E)  =  TOTAL 19,5585

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPA 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CAR 0,001050        22,4500 0,0236

(F)  =  TOTAL 0,0236

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9093 BARRA DE AÇO ST 95/105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001050 3,5600 0,0000 582,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,2716

(G)  =  TOTAL 0,2716

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 19,85

B.D.I. 17,86% 3,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0040

BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  8.  6.  8.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW 0,2008            1,0000 0,0000 24,5095 24,0527 4,9215

IE9026 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW 0,2008            1,0000 0,0000 3,0330 1,6837 0,6090

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2008            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,9974

(A)  =  TOTAL 7,5279

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      2,0000            23,65200 47,3040

IH9824 SERVENTE                                                     6,0000            16,92950 101,5770

(B)  =  TOTAL 148,8810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  18,520 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4089

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,4454

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,0207            4,1674 0,0863

IM0052 FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 MM E C = 50 M M     1,0053            0,0987 0,0992

IM2422 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADO AR/ÁGUA COM CAPACIDADE DE 250 LB - D = 1/2 M     0,0663            2,9845 0,1977

IM2471 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM M     1,0400            39,5589 41,1413

IM3353 PURGADOR PLASTICO UN    0,0125            1,1238 0,0140

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO KG    5,1777            0,3733 1,9328

(E)  =  TOTAL 43,4713

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180        22,4500 0,1163

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0927 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870        22,4500 0,0195

(F)  =  TOTAL 0,1362

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005180 1,2500 0,0000 848,0000 0,6700 0,5400 0,4400 1,9371

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,0020

IT6041 BAINHA METÁLICA PARA PROTENSÃO - D = 70 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000870 3,5500 0,0000 582,5300 0,6700 0,5400 0,4400 0,2251

(G)  =  TOTAL 2,1642

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,22

B.D.I. 17,86% 9,68

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,90



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0041

ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM TRANSVERSINA UNIDADE: UND   

  10.  8.  6.  9.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 9,9470

IE9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN 1,0000            1,0000 0,0000 38,0242 36,7870 38,0242

(A)  =  TOTAL 47,9712

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                      1,0000            23,65200 23,6520

IH9824 SERVENTE                                                     3,0000            16,92950 50,7885

(B)  =  TOTAL 74,4405

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 122,4117

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,2411

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN    2,0000            56,4590 112,9180

IM2015 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UN    2,0000            36,1804 72,3608

(E)  =  TOTAL 185,2788

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1082 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040        22,4500 0,0233

IT1094 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600        22,4500 0,0359

(F)  =  TOTAL 0,0592

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6283 PORCA SEXTAVADA DE 50 X 60 MM PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001040 3,4500 0,0000 218,8500 0,6700 0,5400 0,4400 0,1026

IT6295 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001600 3,4500 0,0000 544,5700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3871

(G)  =  TOTAL 0,4897

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 203,07

B.D.I. 17,86% 36,27

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 239,34



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C21020

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M³    

  10.  8.  6. 10.     

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,2741            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 2,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,2741            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 6,6423

(A)  =  TOTAL 9,3688

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,5000            18,17620 9,0881

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,5000            23,66640 11,8332

(B)  =  TOTAL 20,9213

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2901

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,2674            12,6024 3,3700

IM0289 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM M     1,0095            3,6030 3,6372

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1073            8,6916 0,9327

IM1850 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM M     0,0669            65,8746 4,4037

(E)  =  TOTAL 12,3436

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110        22,4500 0,0025

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730        22,4500 0,1062

IT0460 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500        22,4500 0,0337

IT0462 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790        22,4500 0,0851

(F)  =  TOTAL 0,2275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0132

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004730 7,0500 0,0000 220,5900 0,6700 0,5400 0,4400 0,4814

IT5537 PRANCHÃO DE 7,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001500 2,6000 0,0000 506,3800 0,6700 0,5400 0,4400 0,3368

IT5539 TÁBUA DE 2,5 X 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003790 2,6000 0,0000 224,0000 0,6700 0,5400 0,4400 0,3801

(G)  =  TOTAL 1,2115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 44,07

B.D.I. 17,86% 7,87

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,94



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C03002

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: DM³   

  10.  8.  7.  1.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

(B)  =  TOTAL 23,6223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,000 DM³   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,6223

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,9371

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0798 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM³   1,0000            67,6432 67,6432

(E)  =  TOTAL 67,6432

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200        22,4500 0,0718

(F)  =  TOTAL 0,0718

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5001 APOIO DE NEOPRENE FRETADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003200 3,5800 0,0000 581,1900 0,6700 0,5400 0,4400 0,8260

(G)  =  TOTAL 0,8260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,48

B.D.I. 17,86% 12,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 85,42



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0038

JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  8.  7.  1.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 42,4795

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,247 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4795

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0544

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1150 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG    2,1400            94,5890 202,4205

IN5008 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM M     1,0000            868,6281 868,6281

(E)  =  TOTAL 1.071,0486

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140        22,4500 0,0480

IT8094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800        22,4500 0,2200

(F)  =  TOTAL 0,2680

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5084 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002140 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 0,5544

IT9094 JUNTA EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009800 3,4200 0,0000 583,6000 0,6700 0,5400 0,4400 2,5390

(G)  =  TOTAL 3,0934

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.108,46

B.D.I. 17,86% 197,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.306,43



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CS0030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA UNIDADE: M     

  10.  8.  7.  1.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,5000            16,92950 8,4648

IH9830 MONTADOR                                                     1,0000            25,55000 25,5500

(B)  =  TOTAL 34,0148

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,0148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 34,0148

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0926            9,44 0,8737

C14007 CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM M     1,2500            1,73 2,1625

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0471            150,82 7,1066

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    9,3225            6,7246 62,6901

(E)  =  TOTAL 72,8329

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420        22,4500 0,2115

(F)  =  TOTAL 0,2115

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,009420 3,4200 0,0000 218,8200 0,6700 0,5400 0,4400 0,9285

(G)  =  TOTAL 0,9285

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 107,99

B.D.I. 17,86% 19,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 127,28



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CW0051

GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

  10.  8.  7.  1.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                  1,9534            22,10490 43,1797

IH9824 SERVENTE                                                     1,6045            16,92950 27,1634

(B)  =  TOTAL 70,3431

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 70,3431

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,3431

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,8140            9,44 7,6842

C11019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³    0,0003            484,34 0,1453

C24016 PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,7766            2,42 1,8794

C24017 PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM M²    0,3883            4,68 1,8172

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,9507            150,82 143,3846

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    1,2448            6,7246 8,3708

IN7061 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (SINAPI 7697) M     3,2963            42,2700 139,3346

(E)  =  TOTAL 302,6161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001240        21,2400 0,0263

IT8073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,001240        11,7900 0,0146

(F)  =  TOTAL 0,0409

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011900 2,0700 0,0000 219,5700 0,6700 0,5400 0,4400 1,1662

IT9073 TUBO, CHAPA E AÇO - CAMINHÃO   GUINDAUTO 20 T.M              0,011900 4,2000 0,0000 19,4100 1,7000 1,3600 1,1200 0,3437

(G)  =  TOTAL 1,5099

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 374,51

B.D.I. 17,86% 66,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,40



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: CP0063

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

  10.  8.  7.  1.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     0,3000            16,92950 5,0789

(B)  =  TOTAL 5,0789

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,0789

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,0789

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000            45,8400 45,8400

(E)  =  TOTAL 45,8400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2"        CAMINHÃO CARROCERIA 15T       0,000470        22,4500 0,0106

(F)  =  TOTAL 0,0106

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000470 3,4600 0,0000 218,9500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0464

(G)  =  TOTAL 0,0464

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,98

B.D.I. 17,86% 9,11

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 60,09



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C38028

LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO UNIDADE: T     

  10.  8.  7.  1.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000            1,0000 0,0000 196,9588 82,6282 196,9588

(A)  =  TOTAL 196,9588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 33,8590

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,970 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8178

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,1159

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,12

B.D.I. 17,86% 5,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,04



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11023

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

  10.  8.  7.  1.  7. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 2,0000            0,1700 0,8300 0,8443 0,5674 1,2290

IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW 1,0000            1,0000 0,0000 27,5133 24,4413 27,5133

(A)  =  TOTAL 28,7423

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     2,0000            16,92950 33,8590

(B)  =  TOTAL 57,4813

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,197 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 86,2236

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,0259

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0083 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    2.073,7500     1,3443 2.787,7421

(E)  =  TOTAL 2.787,7421

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0355 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750        22,4500 46,5557

(F)  =  TOTAL 46,5557

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5379 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 2,073750 3,5900 0,0000 217,2000 0,6700 0,5400 0,4400 203,1653

(G)  =  TOTAL 203,1653

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.109,49

B.D.I. 17,86% 555,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.664,84



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11079

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

  10.  8.  7.  2.  1. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000            0,4200 0,5800 122,3775 63,6908 88,3392

IE9590 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA 1,0000            1,0000 0,0000 63,8866 51,4073 63,8866

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA                                    1,0000            1,0000 0,0000 22,5986 2,9568 22,5986

(A)  =  TOTAL 174,8244

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 191,7539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,7757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48005 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³    0,6881            33,33 22,9354

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,3849            4,1674 5,7716

IN3006 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,5928            39,4943 23,4126

IN3010 CIMENTO PORTLAND CP-II - 32 GRANEL KG    346,2314        0,3481 120,5231

(E)  =  TOTAL 172,6427

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230        10,4400 3,6146

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220        0,9600 0,8537

IT0366 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO 1,032200        1,4600 1,5070

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380        22,4500 0,0310

(F)  =  TOTAL 6,0063

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5148 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A  GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³  0,346230 1,2500 0,0000 848,0000 0,5300 0,4200 0,3500 102,9896

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,889220 42,6700 0,0000 0,5100 0,6600 0,5300 0,4300 25,2361

IT5390 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE  BRITAGEM DE 80 M³/H - CAMINHÃO1,032200 10,2700 0,0000 22,8600 0,6600 0,5300 0,4300 17,1448

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001380 7,3100 0,0000 221,0400 0,6700 0,5400 0,4400 0,1410

(G)  =  TOTAL 145,5115

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 329,94

B.D.I. 17,86% 58,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 388,87



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11051

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H UNIDADE: M³    

  10.  8.  7.  2.  2. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9787 BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW 1,0000            0,8000 0,2000 374,4379 180,9143 335,7332

(A)  =  TOTAL 335,7332

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                     1,0000            23,62230 23,6223

IH9824 SERVENTE                                                     4,0000            16,92950 67,7180

(B)  =  TOTAL 91,3403

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  33,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 427,0735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 12,8637

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000            0,00 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0755 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000        8,6500 20,7600

(F)  =  TOTAL 20,7600

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,4500 0,3700 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,62

B.D.I. 17,86% 6,00

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,62



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C11099

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

  10.  8.  7.  2.  3. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000            1,0000 0,0000 6,3648 0,4693 6,3648

(A)  =  TOTAL 6,3648

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                     1,0000            16,92950 16,9295

(B)  =  TOTAL 16,9295

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,2943

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,5883

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,59

B.D.I. 17,86% 0,46

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,05



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C59081

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL UNIDADE: TKM   

  10.  8.  7.  2.  4. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW 1,0000            1,0000 0,0000 176,9563 59,6286 176,9563

(A)  =  TOTAL 176,9563

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  318,720 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 176,9563

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                          %     1,4250            0,00 0,0079

(E)  =  TOTAL 0,0079

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,56

B.D.I. 17,86% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C04002

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

  10.  8.  7.  2.  5. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,0900            18,17620 1,6359

IH9805 ARMADOR                                                      0,0900            23,65200 2,1287

(B)  =  TOTAL 3,7646

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7646

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7646

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000            4,9209 5,4130

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150            7,4146 0,1112

(E)  =  TOTAL 5,5242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020        22,4500 0,0004

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100        22,4500 0,0247

(F)  =  TOTAL 0,0251

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 44,9800 0,0000 191,0800 0,6700 0,5400 0,4400 0,0023

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 42,8500 0,0000 192,7000 0,6700 0,5400 0,4400 0,1249

(G)  =  TOTAL 0,1272

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,44

B.D.I. 17,86% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,13



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste Lote: 6F

Subtrecho: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CÓDIGO: C31024

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

  10.  8.  7.  2.  6. 

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA                                    0,1205            1,0000 0,0000 9,9470 2,1052 1,1984

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1205            1,0000 0,0000 24,2332 23,9785 2,9196

(A)  =  TOTAL 4,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                     0,7000            18,17620 12,7233

IH9808 CARPINTEIRO                                                  0,7000            23,66640 16,5665

(B)  =  TOTAL 29,2898

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,4078

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,4078

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM                            M     0,4492            28,6198 12,8552

IM0286 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM M     0,1976            10,5925 2,0934

IM0290 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM M     1,1186            3,3849 3,7863

IM0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM M     1,2985            4,4154 5,7334

IM0448 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM M²    0,4043            29,0000 11,7233

IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS                                      L     0,0185            8,8535 0,1640

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,1459            8,6916 1,2678

(E)  =  TOTAL 37,6234

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530        22,4500 0,0568

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150        22,4500 0,0034

IT0102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480        22,4500 0,0332

IT0461 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800        22,4500 0,0629

IT0601 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430        22,4500 0,0546

IT0606 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660        22,4500 0,1271

(F)  =  TOTAL 0,3380

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5   CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 70,4200 0,0000 170,5600 0,6700 0,5400 0,4400 0,3092

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 63,0300 0,0000 176,4500 0,6700 0,5400 0,4400 0,0180

IT5102 TÁBUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001480 32,8600 0,0000 195,3300 0,6700 0,5400 0,4400 0,1598

IT5538 TÁBUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002800 73,6300 0,0000 168,4700 0,6700 0,5400 0,4400 0,3457

IT5714 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002430 40,4700 0,0000 190,3200 0,6700 0,5400 0,4400 0,2694

IT5719 COMPENSADO RESINADO DE 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,9100 0,0000 191,5100 0,6700 0,5400 0,4400 0,6055

(G)  =  TOTAL 1,7076

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 73,08

B.D.I. 17,86% 13,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,13


