

**CONCORRÊNCIA Nº 002 / 2012****1ª ERRATA****CRONOGRAMAS FÍSICO – FINANCEIRO - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  
( FOLHAS 170 a 176 )**

1. Nos Cronogramas retro mencionados foram alterados os percentuais e valores referentes ao Item 01 – ESTUDOS E PROJETOS (Subtotal 1), dos meses 04 (quatro), 06 (seis), 07 (sete), 08 (oito) e 12 (doze).
2. Tais alterações se deram em razão da adequação dos citados Cronogramas ao disposto nos Itens 8.1.8 (fl. 27) do Edital e Item 2.3 (fl. 84) do ANEXO III - NORMAS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO.
3. Ressalta-se que **não houve alteração** do Valor Total do Item 01 – ESTUDOS E PROJETOS (Subtotal 1) bem como do Preço de Referência – PR de cada Lote descrito no item 2.5 (fl. 9).

**Brasília, 11 de junho de 2012.**

**WERTHER FRANCY LEITE**  
**Gerente de Licitações e Contratos**