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ENC: Pregão nº 10/2020

Vinicius de Lima Silva Martins <vinicius.martins@valec.gov.br>
Ter, 02/02/2021 17:58
Para:  José Luiz D'Abadia Júnior <jose.dabadia@valec.gov.br>

3 anexos (5 MB)
Anexo I - Planilhas VALEC 02-02-2021 Diligência.pdf; Anexo II-A - Formulário Proposta de Preços - ANX Diligencia - 02-02-
2021.xlsx; Valec - Diligência 02-02-2021 - OFÍCIO .pdf;

De: Presidencia <arqueologia@anxengearq.com.br> 
Enviado: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 17:54 
Para: CX - CPL VALEC <cpl@valec.gov.br> 
Cc: ADMINISTRATIVO <administra�vo@anxengearq.com.br> 
Assunto: Pregão nº 10/2020
 
Prezado Srº Pregoeiro, boa tarde,
Devido ao tamanho do arquivo e dificuldade no envio através do portal, estamos enviando em anexo
os esclarecimentos em atendimento ao diligenciamento referente ao edital em epígrafe.  
Estamos a disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos.
Grato.
Cordialmente,
--  
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OFÍCIO 

 
A VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia S/A. 

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro  
 

Assunto: Atendimento a diligência 02 do edital nº10/2020 

 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

Prezado, cumprimentando-o cordialmente, em atendimento aos questionamentos 

desta estimada comissão de licitação, através do sistema Comprasnet, 

informamos que as Despesas Fiscais apresentadas no orçamento referencial 

(ANEXO I-A) item (DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)) não 

detalhou qual o valor individual dos componentes, impossibilitando assim a 

compreensão em relação aos valores adotados, permanecendo apenas o 

percentual de 15,94% onde subentende-se que se trata da soma dos itens 

(tributos).  

Para cumprimento desta diligência, a retificação será realizada de acordo com o 

Regime Tributário de Lucro Presumido, o qual a ANX Engenharia e Arqueologia 

LTDA está sujeita. Conforme previsto nos Artigo 13, da Lei nº 9.718/1998 e artigo 

7º, da Lei nº 12.814/2013 e enquadrado nas condições elencadas pela Instrução 

Normativa RFB nº 1.774/2017.   

Sendo assim, detalhamos abaixo os tributos que devem incidir sobre os custos da 

prestação dos serviços. Portanto, foram consideradas as informações passadas 

através das planilhas que compõem o ANEXO I-A (ficha de composição de 

produtos) onde não inclui o CSLL nas Despesas Fiscais (DF).  

DF = indicar os % de cada tributo e a soma dos mesmos  

• ISS 5,00%  

• PIS 0,65%  

• COFINS 3,00%  

• IRPJ 4,80% 

• CSLL 2,88% 

• TOTAL = 8,65% 
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Neste caso, as Despesas Fiscais (DF) incidiram sobre o total da fatura e não sobre 

os custos incorridos, devendo ser calculado o DF' aplicando-se a seguinte fórmula: 

DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 

DF' = { [ 1 / ( 1 - (8,65%) ] - 1 } x 100) 

DF' = 9,47%. 

Dessa forma o percentual referente a soma das Despesas Fiscais adotadas em 

nosso orçamento passa a ser 9,47%. 

Por oportuno, esclarecemos que as divergências relacionadas aos custos 

unitários de algumas células ocorreram em função de um equívoco no momento 

do preenchimento das planilhas. Em decorrência da não inclusão das fórmulas, 

que tem como base a planilha “Base de cálculo”, os valores de alguns itens não 

foram atualizados automaticamente, conforme o previsto, gerando uma dúvida em 

relação ao valor real de cada item. 

Isto posto, apresentamos no anexo deste ofício a planilha preços atualizada 

adequando os itens ao valor global do lote arrematado.  

Sendo assim, reiteramos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos 

a disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

 

 

Almir do Carmo Bezerra 
Arqueólogo - Diretor Presidente  

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:37:31 -03'00'
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QUADRO RESUMO 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

QUADRO RESUMO 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, 
MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 
DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE 
INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL. 

Prazo de Execução: 24 meses 

Data base: janeiro/2021               

PRODUTO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 CON CONSULTORIA Horas 1408,00  R$             90,79   R$         127.832,32  

2 PPA PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA Unidade 1,00  R$     104.100,92   R$         104.100,92  

3 CEI CARTA DE ENDOSSO INSTITUCIONAL Unidade 1,00  R$       81.577,04   R$          81.577,04  

4 GER GERENCIAMENTO Recurso/Mês 23,00  R$       88.518,54   R$      2.035.926,42  

5 LEA LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO km 230,00  R$         1.044,20   R$         240.166,00  

6 VOA VALIDAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS Ocorrência 53,00  R$         2.034,71   R$         107.839,63  

7 MOA MONITORAMENTO ARQUEÓLOGICO Recurso/Mês 92,00  R$       15.135,57   R$      1.392.472,44  

8 REA RESGATE ARQUEOLÓGICO Unidade 70,00  R$       29.354,78   R$      2.054.834,60  

9 LAB LABORATÓRIO ARQUEOLÓGICO Recurso/Mês 23,00  R$       28.519,06   R$         655.938,38  

10 C14 DATAÇÃO C14 Unidade 5,00  R$         1.052,76   R$            5.263,80  

11 LOE DATAÇÃO LOE Unidade 5,00  R$            472,91   R$            2.364,55  

12 EDP EDUCAÇÃO PATRIMONIAL Ação 48,00  R$         1.018,71   R$          48.898,08  

13 LHC LEVANTAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL Ação 42,00  R$         1.018,71   R$          42.785,82  

TOTAL GERAL:  R$      6.900.000,00  

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

 
__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

Assinado de forma digital por 
ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 17:47:27 
-03'00'
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CONSULTORIA (CON) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 
DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL. 
  
Produto 01 - CONSULTORIA (CON)         

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1. RECURSOS HUMANOS         

    CONSULTORIA        R$             64,00  

CM 1 Consultor 1,0000 horas    R$                  -    

A   ENCARGOS SOCIAIS                         12,80  

x A1 Encargos Sociais sobre o item 1 - Consultoria % 20,00%          64,00                    12,80  

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                           6,14  

x C Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + B % 8,00% R$ 76,80                     6,14  

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                           7,85  

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 82,94                     7,85  

TOTAL GERAL  R$             90,79  

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:47:56 -03'00'
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PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA (PPA) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 02 - PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA (PPA)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

    PESSOAL        R$          48.847,54   

P0 1 Arqueólogo Coordenador de Projeto 1,0000 mês  R$      18.337,59   R$          18.337,59   

8105 1 Arqueólogo Assistente  1,0000 mês  R$       2.865,15   R$           2.865,15   

8227 1 Geógrafo 1,0000 mês  R$       9.519,33   R$           9.519,33   

8106 1 Arqueólogo Chefe de Campo 1,0000 mês  R$       3.000,00   R$           3.000,00   

8107 1 Arqueólogo Chefe de Laboratório 1,0000 mês  R$       3.200,00   R$           3.200,00   

8106 1 Arqueólogo Chefe de Educação Patrimonial 1,0000 mês  R$       3.000,00   R$           3.000,00   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A0 1 Chefe de Escritório 1,0000 mês  R$       5.248,61   R$           5.248,61   

A1 1 Assistente Administrativo 1,0000 mês  R$       3.151,86   R$           3.151,86   

A2 1 Motorista 0,3000 mês  R$       1.750,00   R$              525,00   

A   ENCARGOS SOCIAIS                      32.571,53   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%            48.847,54                 32.571,53   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                       5.373,22   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%            48.847,54                  5.373,22   
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2.1   VEÍCULOS                          420,00   

V1 1 Veículo leve - 71 a 115 cv (incluso combustível) 0,3000 mês  R$       1.400,00   R$              420,00   

2.2   EQUIPAMENTOS                          119,00   

E1 1 Computador de Alto Desempenho 1,0000 mês  R$          119,00   R$              119,00   

2.3   IMÓVEIS                          500,00   

I2 1 Escritório 1,0000 mês  R$          500,00   R$              500,00   

2.4   MOBILIÁRIO                          220,00   

M2 1 Mobiliário de Escritório 1,0000 mês  R$          220,00   R$              220,00   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                       7.044,10   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas 
A + B 

% 8,00% R$ 88.051,29                 7.044,10   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                       9.005,53   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 95.095,39                 9.005,53   

TOTAL 
GERAL           

 R$  104.100,92   

 
 

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 

 

 

 

 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:48:14 -03'00'

mailto:negocios@anxengearq.com.br


 

 

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA EPP   
Rua Silveira Lobo, nº 32, Poço, CXPST 587, Recife / PE – CEP: 52.061-030. CNPJ: 17.527.184/0001-45  
Contato: <www.anxengearq.com.br> negocios@anxengearq.com.br  Fone: +55 (81) 9 9608-2817 / 3129-0257  

CARTA DE ENDOSSO INSTITUCIONAL (CEI) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 03 - CARTA DE ENDOSSO INSTITUCIONAL (CEI)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

4.   ENSAIOS, ANÁLISES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            69.000,00   

S3 1 Carta de Endosso Institucional 1,0000 unidade  R$      69.000,00   R$                69.000,00   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                              5.520,00   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens 
e taxas A + B 

% 8,00% R$ 69.000,00                        5.520,00   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                              7.057,04   

x D 
Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A 
+ B + C 

% 9,47% R$ 74.520,00                        7.057,04   

TOTAL GERAL  R$                81.577,04   

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

. 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 17:48:29 
-03'00'
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GERENCIAMENTO (GER) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.   
Produto 04 - GERENCIAMENTO (GER)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 
UNIDA

DE 

CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

    PESSOAL        R$          40.872,54   

P0 1 Arqueólogo Coordenador de Projeto 1,0000 mês  R$      18.337,59   R$          18.337,59   

8105 1 Arqueólogo Assistente  1,0000 mês  R$       2.865,15   R$            2.865,15   

8227 1 Geógrafo 1,0000 mês  R$       9.519,33   R$            9.519,33   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A0 1 Chefe de Escritório 1,0000 mês  R$       5.248,61   R$            5.248,61   

A1 1 Assistente Administrativo 1,0000 mês  R$       3.151,86   R$            3.151,86   

A2 1 Motorista 1,0000 mês  R$       1.750,00   R$            1.750,00   

A   ENCARGOS SOCIAIS                      27.253,80   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%            40.872,54                 27.253,80   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                        4.495,97   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%            40.872,54                   4.495,97   

2.1   VEÍCULOS                        1.400,00   

V1 1 Veículo leve - 71 a 115 cv (incluso combustível) 1,0000 mês  R$       1.400,00   R$            1.400,00   

2.2   EQUIPAMENTOS                           129,00   

E1 1 Computador de Alto Desempenho 1,0000 mês  R$          119,00   R$               119,00   
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E4 1 HD Externo 4TB USB 3.0  1,0000 mês  R$            10,00   R$                10,00   

2.3   IMÓVEIS                           500,00   

I2 1 Escritório 1,0000 mês  R$          500,00   R$               500,00   

2.4   MOBILIÁRIO                           220,00   

M2 1 Mobiliário de Escritório 1,0000 mês  R$          220,00   R$               220,00   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                        5.989,70   

x C Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + B % 8,00%  R$      74.871,31   R$            5.989,70   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                        7.657,53   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 80.861,01                  7.657,53   

TOTAL 
GERAL           

 R$          88.518,54   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:48:47 -03'00'
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LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO (LEA) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 05 - LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO (LEA)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

    PESSOAL        R$                    403,28   

8105 3 Arqueólogo de Campo 0,0284 mês  R$             1.700,00   R$                    144,84   

1.2 NÍVEL TÉCNICO            

T1 1 Técnico de Topografia 0,0284 mês  R$             2.000,00   R$                      56,80   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A2 2 Motorista 0,0284 mês  R$             1.750,00   R$                      99,40   

A3 3 Auxiliar de Campo 0,0284 mês  R$             1.200,00   R$                    102,24   

A   ENCARGOS SOCIAIS                                268,90   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%                      403,28                           268,90   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                                  44,36   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%                      403,28                             44,36   

2.1   VEÍCULOS                                126,07   

V2 2 Caminhonete - 140 a 165 cv (incluso combustível) 0,0284 mês  R$             2.219,67   R$                    126,07   

2.2   EQUIPAMENTOS                                  17,89   

E2 1 Instrumental de Topografia 0,0284 mês  R$                600,00   R$                      17,04   
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E3 3 Smartphone 0,0284 mês  R$                  10,00   R$                        0,85   

2.3   IMÓVEIS                                  17,04   

I1 1 Alojamento 0,0284 mês  R$                600,00   R$                      17,04   

2.4   MOBILIÁRIO                                    5,68   

M1 1 Mobiliario de Alojamento 0,0284 mês  R$                200,00   R$                        5,68   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                                  70,65   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A 
+ B 

% 8,00%  R$                883,22   R$                      70,65   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                                  90,33   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 953,87                            90,33   

TOTAL GERAL  R$                  1.044,20   

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
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VALIDAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS (VOA) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 06 - VALIDAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS (VOA)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

    PESSOAL        R$                  806,56   

8105 3 Arqueólogo de Campo 0,0568 mês  R$          1.700,00   R$                  289,68   

1.2 NÍVEL TÉCNICO            

T1 1 Técnico de Topografia 0,0568 mês  R$          2.000,00   R$                  113,60   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A2 2 Motorista 0,0568 mês  R$          1.750,00   R$                  198,80   

A3 3 Auxiliar de Campo 0,0568 mês  R$          1.200,00   R$                  204,48   

A   ENCARGOS SOCIAIS                              537,81   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%                   806,56                         537,81   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                               88,72   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%                   806,56                          88,72   

2.1   VEÍCULOS                              252,15   

V2 2 Caminhonete - 140 a 165 cv (incluso combustível) 0,0568 mês  R$          2.219,67   R$                  252,15   

2.2   EQUIPAMENTOS                               35,78   

E2 1 Instrumental de Topografia 0,0568 mês  R$             600,00   R$                   34,08   
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E3 3 Smartphone 0,0568 mês  R$              10,00   R$                     1,70   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                              137,68   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A 
+ B 

% 8,00% R$ 1.721,02                        137,68   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                              176,01   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 1.858,70                        176,01   

TOTAL GERAL  R$               2.034,71   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:49:26 -03'00'
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MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO (MOA) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 07 - MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO (MOA)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

1.1   PESSOAL        R$             5.500,00   

8106 0,25 Arqueólogo Chefe de Campo 1,0000 mês  R$       3.000,00   R$               750,00   

8105 1 Arqueólogo de Campo 1,0000 mês  R$       1.700,00   R$             1.700,00   

1.2 
NÍVEL 
TÉCNICO 

           

T4 1 Técnico de Campo 1,0000 mês  R$       1.300,00   R$             1.300,00   

1.3 
NÍVEL 
AUXILIAR 

           

A2 1 Motorista 1,0000 mês  R$       1.750,00   R$             1.750,00   

A3 0 Auxiliar de Campo 1,0000 mês      

A   ENCARGOS SOCIAIS                         3.667,40   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%             5.500,00                    3.667,40   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                           605,00   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%             5.500,00                      605,00   

2.1   VEÍCULOS                         2.219,67   

V2 1 Caminhonete - 140 a 165 cv (incluso combustível) 1,0000 mês  R$       2.219,67   R$             2.219,67   

2.2   EQUIPAMENTOS                             10,00   

E3 1 Smartphone 1,0000 mês  R$            10,00   R$                 10,00   
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2.3   IMÓVEIS                           600,00   

I1 1 Alojamento 1,0000 mês  R$          600,00   R$               600,00   

2.4   MOBILIÁRIO                           200,00   

M1 1 Mobiliario de Alojamento 1,0000 mês  R$          200,00   R$               200,00   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                         1.024,16   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + 
B 

% 8,00% R$ 12.802,07                   1.024,16   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                         1.309,34   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 13.826,23                   1.309,34   

TOTAL GERAL  R$           15.135,57   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital por 
ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 17:49:48 
-03'00'
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RESGATE ARQUEOLÓGICO (REA) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 08 - RESGATE ARQUEOLÓGICO (REA)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

1.1   PESSOAL        R$           12.000,60   

8106 1 Arqueólogo Chefe de Campo 0,6667 mês  R$       3.000,00   R$             2.000,10   

8105 1 Arqueólogo de Campo 0,6667 mês  R$       1.700,00   R$             1.133,39   

1.2 NÍVEL TÉCNICO            

T4 2 Técnico de Campo 0,6667 mês  R$       1.300,00   R$             1.733,42   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A2 2 Motorista 0,6667 mês  R$       1.750,00   R$             2.333,45   

A3 6 Auxiliar de Campo 0,6667 mês  R$       1.200,00   R$             4.800,24   

A   ENCARGOS SOCIAIS                         8.002,00   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68% 
           

12.000,60  
                  8.002,00   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                         1.320,06   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00% 
           

12.000,60  
                  1.320,06   

2.1   VEÍCULOS                         2.959,70   

V2 2 Caminhonete - 140 a 165 cv (incluso combustível) 0,6667 mês  R$       2.219,67   R$             2.959,70   
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2.2   EQUIPAMENTOS                             13,33   

E3 2 Smartphone 0,6667 mês  R$            10,00   R$                 13,33   

2.3   IMÓVEIS                           400,02   

I1 1 Alojamento 0,6667 mês  R$          600,00   R$               400,02   

2.4   MOBILIÁRIO                           133,34   

M1 1 Mobiliario de Alojamento 0,6667 mês  R$          200,00   R$               133,34   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                         1.986,32   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A 
+ B 

% 8,00% R$ 24.829,05                   1.986,32   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                         2.539,41   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 26.815,37                   2.539,41   

TOTAL GERAL  R$      29.354,78   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital por 
ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 17:50:09 -03'00'
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LABORATÓRIO ARQUEOLÓGICO (LAB) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 09 - LABORATÓRIO ARQUEOLÓGICO (LAB)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

1.1   PESSOAL        R$           12.600,00   

8107 1 Arqueólogo Chefe de Laboratório 1,0000 mês  R$       3.200,00   R$             3.200,00   

8105 3 Arqueólogo de Laboratório 1,0000 mês  R$       1.400,00   R$             4.200,00   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

8303 4 Auxiliar de Laboratório 1,0000 mês  R$       1.300,00   R$             5.200,00   

A   ENCARGOS SOCIAIS                         8.401,68   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%            12.600,00                    8.401,68   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                         1.386,00   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%            12.600,00                    1.386,00   

2.3   IMÓVEIS                         1.400,00   

I1 1 Alojamento 1,0000 mês  R$          600,00   R$               600,00   

I3 1 Laboratório 1,0000 mês  R$          800,00   R$               800,00   

2.4   MOBILIÁRIO                           334,50   

M1 1 Mobiliario de Alojamento 1,0000 mês  R$          200,00   R$               200,00   

M3 6 Mesa de Manipulação inox 1,0000 mês  R$              3,50   R$                 21,00   
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M4 4 Mesa Bancada de parede 1,0000 mês  R$              2,30   R$                   9,20   

M5 3 Lupa Led Com Apoio De Mesa 1,0000 mês  R$              1,80   R$                   5,40   

M6 3 Estereomicroscópio Binocular  1,0000 mês  R$              7,20   R$                 21,60   

M7 10 Estante em Aço Inoxidável  1,0000 mês  R$              6,00   R$                 60,00   

M8 2 Armário De Aço  1,0000 mês  R$              3,50   R$                   7,00   

M9 8 Cadeira caixa alta ergonômica  1,0000 mês  R$              1,20   R$                   9,60   

M10 2 Balança Digital  1,0000 mês  R$              0,35   R$                   0,70   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                         1.929,77   

x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + 
B 

% 8,00% R$ 24.122,18                   1.929,77   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                         2.467,11   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 26.051,95                   2.467,11   

TOTAL GERAL  R$           28.519,06   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

 
 
 
 
 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
BEZERRA:04893706403 
Dados: 2021.02.02 
17:50:30 -03'00'
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DATAÇÃO C14 (C14) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LEVANTAMENTO, SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E 

DESTINAÇÃO PARA A GUARDA DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-
LESTE – FIOL. 

 

 
Produto 10 - DATAÇÃO C14 (C14)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

4.   ENSAIOS, ANÁLISES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      890,46   

S1 1 Datação por C14 1,0000 unidade  R$          890,46   R$          890,46   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                        71,23   

x C Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + B % 8,00% R$ 890,46                  71,23   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                        91,07   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 961,69                  91,07   

TOTAL GERAL  R$       1.052,76   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
ANX Engenharia e Arqueologia LTDA – EPP 
17.527.184/0001-45 
Almir do Carmo Bezerra 
Diretor Presidente / Arqueólogo Coordenador 

Assinado de forma digital 
por ALMIR DO CARMO 
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DATAÇÃO LOE (LOE) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LEVANTAMENTO, SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E 

DESTINAÇÃO PARA A GUARDA DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO 
OESTE-LESTE – FIOL. 

 

 
Produto 11 - DATAÇÃO LOE (LOE)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

4.   ENSAIOS, ANÁLISES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                           400,00   

S2 1 Datação por Luminescência 1,0000 unidade  R$            400,00   R$               400,00   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                             32,00   

x C Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + B % 8,00%  R$            400,00   R$                 32,00   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                             40,91   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 432,00                       40,91   

TOTAL GERAL  R$               472,91   

 
Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (EDP) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 12 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (EDP)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.   RECURSOS HUMANOS          

1.1   PESSOAL        R$          440,20   

8105 1 Arqueólogo de Campo 0,0568 mês  R$       1.700,00   R$            96,56   

8106 1 Arqueólogo Chefe de Educação Patrimonial 0,0568 mês  R$       3.000,00   R$          170,40   

1.2 NÍVEL TÉCNICO            

T4 1 Técnico de Campo 0,0568 mês  R$       1.300,00   R$            73,84   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A2 1 Motorista 0,0568 mês  R$       1.750,00   R$            99,40   

A   ENCARGOS SOCIAIS                      293,52   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%                440,20                 293,52   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                        48,42   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%                440,20                   48,42   

2.1   VEÍCULOS                        79,52   

V1 1 Veículo leve - 71 a 115 cv (incluso combustível) 0,0568 mês  R$       1.400,00   R$            79,52   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                        68,93   
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x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + 
B 

% 8,00%  R$          861,66   R$            68,93   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                        88,12   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 930,59                  88,12   

TOTAL GERAL  R$       1.018,71   

 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL (LHC) 
À  
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Ref.: Edital nº 010/2019 
Att.: Comissão Permanente de Licitações 
 

ORÇAMENTO REFERENCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, 
SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E DESTINAÇÃO PARA A GUARDA 

DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.  

 
Produto 13 - LEVANTAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL (LHC)          

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$)  

UNITÁRIO TOTAL  

1.1   PESSOAL        R$                 440,20   

8105 1 Arqueólogo de Campo 0,0568 mês  R$       1.700,00   R$                   96,56   

8106 1 Arqueólogo Chefe de Educação Patrimonial 0,0568 mês  R$       3.000,00   R$                 170,40   

1.2 NÍVEL TÉCNICO            

T4 1 Técnico de Campo 0,0568 mês  R$       1.300,00   R$                   73,84   

1.3 NÍVEL AUXILIAR            

A2 1 Motorista 0,0568 mês  R$       1.750,00   R$                   99,40   

A   ENCARGOS SOCIAIS                             293,52   

x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 66,68%                440,20                        293,52   

B   CUSTOS ADMINISTRATIVOS                               48,42   

x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 11,00%                440,20                          48,42   

2.1   VEÍCULOS                               79,52   

V1 1 Veículo leve - 71 a 115 cv (incluso combustível) 0,0568 mês  R$       1.400,00   R$                   79,52   

C   REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                               68,93   
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x C 
Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A 
+ B 

% 8,00%  R$          861,66   R$                   68,93   

D   DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)                               88,12   

x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 930,59                         88,12   

TOTAL GERAL  R$              1.018,71   

 
 
 
 
 

Recife, 02 de fevereiro de 2021. 
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