03/02/2021 Email — José Luiz D'Abadia Junior — Outlook

ENC: Pregao n° 10/2020

Vinicius de Lima Silva Martins <vinicius.martins@valec.gov.br>
Seg, 01/02/2021 13:59

Para: José Luiz D'Abadia Junior <jose.dabadia@valec.gov.br>

[ﬂJ 1 anexos (2 MB)
Esclarecimentos - ANX - Edital 10-2020 Anexos | e Il .pdf;

De: Presidencia <arqueologia@anxengearg.com.br>
Enviado: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 12:19

Para: CX - CPL VALEC <cpl@valec.gov.br>

Cc: ADMINISTRATIVO <administrativo@anxengearg.com.br>
Assunto: Re: Pregdo n2 10/2020

Prezado Sr° Pregoeiro, boa tarde,

Devido ao tamanho do arquivo e dificuldade no envio através do portal, estamos enviando em anexo os
esclarecimentos em atendimento ao edital em epigrafe.

Estamos a disposicdo em caso de duvidas ou esclarecimentos.

Grato.

Cordialmente,

Il Almir Bezerra
Diretor Presidente
ANX Engenharia e Arqueologia

Diretoria de Arqueologia

PN |Z: Fixo +55 (81) 3129-0257 | Mdvel: +55 (81) 9 9608-2817
— |&0: Rua do Bom Pastor, n 47 - Galeria Iputinga, Sala 04, Iputinga, CEP 50.670-260, Recife | PE.
ij W = www.anxengearg.com.br

Esta gem & destinada i & {s) pessoa (s) indicada (<) como destinatario (s), podendo conter informagaes confidenciais protegidas por lei. A transmissao

incorreta da mensogem ndo acarreta o perda de sua conf ialidade. Caso esto gem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida oo remetente
€ gpogeda imedigtamente de seu sistema. £ vedodo o quolguer pessoo que ndo seja destinatdrio usar, revelor, distribuir ou copiar, gindo que parciglmente, esta
mensagem. Agradecemos sua colaboragéo.

Em 27/01/2021 16:12, Presidencia escreveu:

Prezado Sr° pregoeiro,

Estamos com dificuldades de acesso devido ao tamanho dos arquivos, conforme print abaixo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADJIY ZVmMjIBLWFhYzItNDYO0Yy1hMzdjLTk1MTIINDE5MDI2ZgAQAJxwR3VNgmVOg8LCvHqdiBM%3D 12
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Portanto, enviamos em anexo a documentagdo complementar, a saber:

¢ Valdeci - Coordenador de Laboratério
e Habilitacdo Juridica
¢ Habilitacdo Econémica e Financeira

Cordialmente,

| Almir Bezerra
Diretor Presidente
ANX Engenharia e Arqueologia

Diretoria de Arqueologia

& Fixo +55 (81) 3129-0257 | Mdvel: +55 (81) 9 9608-2817
|&0: Rua do Bom Pastor, n® 47 - Galeria Iputinga, Sala 04, Iputinga, CEP 50.670-260, Recife | PE.
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Esta mensagem & destinada exclusivamente & (s} pessoa () indicada (s) como destinatdrio (s), podendo conter informagdes confidenciais protegidas por lei. A transmissio
incorreta da mensagem ndo acarreta a perdo de suo confidencialidade. Caso esta gem tenha sido bida por engono, solicitamos que seja devolvida oo remetente
e apogada imediatamente de seu sistema. £ vedado a qualquer pessoa que niio seja destinatdrio usar, revelar, distribuir ou copiar, ainds que parcialmente, esta
mensagem. Agradecemos sua colaboragéio.
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ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA

OFiCIO

A VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovia S/A.

Ao limo. Sr. Pregoeiro

Assunto: Esclarecimentos para o edital n°10/2020

Recife, 01 de fevereiro de 2021.
Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento aos questionamentos da
comissdo de licitacdo, através do sistema Comprasnet, solicitando
esclarecimentos quanto a porcentagem estimada para custeio do endosso
institucional, informamos que para este projeto especificamente foi considerado o
valor médio deste documento nas instituicbes de guarda e pesquisa as quais ja
deram suporte aos projeto da ANX Engenharia e Arqueologia.

Salientamos que a ANX executa, desde o0 ano de 2013, estudos arqueologicos e
ambientais em todo o Brasil e sempre realiza parcerias com as instituicées
buscando a guarda e analise de materiais arqueoldgicos nas suas dependéncias,
contribuindo para a formagédo de jovens pesquisadores (bolsas), ampliagcdo e

modernizacao dos laboratérios, conforme atesta o anexo | deste documento.

Na planilha em anexo pode-se observar que considerou-se apenas 0s alguns
projetos onde estavam previstos a coleta de pecas arqueoldgicas (resgate e
monitoramento) e que o valor pago para essas instituicdes foi bem inferior a 10%
do valor global dos contratos. Ja que ndo existe uma legislacdo especifica do
IPHAN atribuindo percentuais ou valores para as instituicbes de guarda como
condicionante ao acondicionamento de acervos arqueoldgicos. Portanto, cada
instituicdo tem seus proprios regimentos e estatutos com suas especificidades

guanto aos valores ou doacdes a serem cobrados.

Por exemplo, nos ultimos anos a ANX firmou parcerias com o Instituto Fébrica de
Floresta e com o Laboratério de Argueologia O Homem Potiguar, que tem como
politica a cobranca de um valor fixo por projeto, mesmo que este esteja na fase

de resgate gerando um acervo de grande volume. Porém, em se tratando de uma

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA
Rua Silveira Lobo, n° 32, Pogo, CXPST 587, Recife / PE — CEP: 52.061-030. CNPJ: 17.527.184/0001-45
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pesquisa mais complexa como esta, que exigira mais espaco para o melhor
acondicionamento dos vestigios, considera-se que o0 valor proposto esta
adequado para o acondicionamento ou eventual ampliacdo da instituicdo de

guarda e pesquisa.

Por isso, apresentamos no anexo |l os documentos que apresentam alguns
endossos institucionais adquiridos pela ANX em diversos estados da federacao,
sobretudo no estado da Bahia, e 0s seus consequentes comprovantes de

pagamento.

Deve-se considerar também que, na pratica, aproximadamente 70% desta
pesquisa se restringe a atividades em que ndo estdo previstas a coleta de
artefatos arqueoldgicos, ou seja, atividades de prospeccao, levantamento
histérico-cultural, monitoramento, analises laboratoriais e educacao patrimonial.
Ademais, 0s custos com analise, traslado, curadoria e datacbes ndo estédo
incluidos na célula Endosso Institucional da Ficha de Composi¢ao dos Produtos

deste edital.

Vale ressaltar que a maior parte dos 1.527 km de extensdo deste trecho da
ferrovia Oeste-Leste e dos sitios arqueoldgicos ja identificados situa-se no estado
da Bahia onde ja foi demonstrado que hé instituicdo apta ao recebimento de
pecas. No estado de Goias ja existem contatos com o Museu Histérico de Jatai
onde existem varias modalidades de endosso além da cobranca do valor de 10%
do projeto, como bolsas, reforma e compra de equipamentos.

Em Tocantins h4 apenas uma instituicdo apta ao fornecimento de endosso
institucional, entretanto, de acordo com 8§ 6° do Art. 52 da Instrugdo Normativa
IPHAN n°01/2015, onde se |Ié “O acervo coletado durante todas as etapas da
pesquisa arqueoldgica nos empreendimentos de que trata o § 1° do Art. 4 devera
ser reunido em instituicbes de guarda e pesquisa aprovada pelo IPHAN,
preferencialmente em cada estado de origem” diz respeito exatamente a
empreendimentos que envolvem mais de um estado, como no caso da Ferrovia

Oeste-Leste.

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA
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Por oportuno, salienta-se que a coordenacdo desta pesquisa argueoldgica se
compromete em arcar com 0s custos da transferéncia caso a restituicao do acervo

seja requerida por alguma instituicdo dos estados de origem.

Sendo assim, reiteramos nossos votos de estima e consideracao e nos colocamos

a disposicéo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital

por ALMIR DO CARMO
/Z,\ _ BEZERRA:04893706403
Dados: 2021.02.01
11:41:36 -03'00'
Almir do Carmo Bezerra

Arquedlogo - Diretor Presidente

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA
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Anexo |

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA EPP
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ANEXO |
% DO ENDOSSO
PROJETOS DA ANX ggh?RRAI?F% INSTITUIQAO DE GUARDA \Igf\\ll_D%RSSDC()) SOBRE O VALOR
DO CONTRATO
Programa de Gestao do Patrimbnio Arqueoldgico (resgate, monitoramento e Instituto Fabrica de Eloresta —
educacdo patrimonial) na area de implantacdo do Parque Edlico e linha de| R$  844.500,00 IFE - Sauipe
Transmissdo Tucano/BA. P
R$ 5.000,00 0,52%

Elaboracao de Laudo e Peritagem Arqueoldgica na area da 1° etapa das obras RS  114.000 00 Instituto Fabrica de Floresta —
de Requalificacdo da Feira de S&o Joaquim, no municipio de Salvador - BA T IFF - Sauipe

0 i 3 . Z o _
Acompa.m'h{imento das obras da 3° etapa da Requalificac@o do Largo de Roma, RS 92.800,00 Instituto Fabrica dg Floresta RS 2.000,00 2.16%
no municipio de Salvador - BA IFF - Sauipe
Avaliacdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueolégico (Acompanhamento ; .
Arqueoldgico) na Area de Implantagdo de Sistema de Esgotamento Sanitario| R$  769.418,00 Ur;\e/?;;'gﬁig?%eégs € R$ 3.000,00 0,39%
do municipio de Goiana, estado de Pernambuco.
Gestdo do Patrimdénio Arqueoldgico (Resgate e Monitoramento) dos Laboratorio de Arqueologia O o
Complexos Edlicos Monte Verde e Jerusalém R$ 1.570.00088 Homem Potiguar - LAHP Re 20000 0,13%
Projeto de salvamento arqueoldgico decorre da necessidade de salvamento de
12 (doze) sitios arqueoldgicos como medida compensatéria por danos ao Laboratério de Arqueologia O
patrimdnio durante a implantacdo da Central Edlica Praias de Parajuru, linha| R$  380.000,00 q g R$ 5.000,00 1,32%

de transmisséo Praia de Parajuru 69kV/SE Beberibe, e linha de transmisséo
Praia de Prajuru 69kv/SE ltaicaba, no municipio de Beberibe (CE)

Homem Potiguar - LAHP

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA EPP
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Anexo |l

ANX Engenharia e Arqueologia LTDA EPP
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ENDOSSO INSTITUCIONAL

Mata de S3o Jodo, 01 de juiho de 2020.

limo. Sr2. Almir do Carmo Bezerra
Arquedlogo Coordenador

Processo IPHAN n2 01502.000976/2019-11

Empreendedor: Tucano F1 Geragdo de Energias LTDA, CNPJ: 35.636.816/0001-90

Assunto: Endosso Institucional para o Plano de Gest3o do Patrimonio Argueoldgico na
area de implantagdo do Parque Edlico Tucano, nos municipios de Tucano, Nova Soure,
Araci, Satiro Dias e Biritinga, no estado da Bahia.

Declaro para os fins que se fizerem necessarios que o Plano de Gestdo do Patriménio
Arqueolodgico, na area de implantagcdo do Parque Edlico Tucano, nos municipios de
Tucano, Nova Scure, Araci, Satiro Dias e Biritinga, no estado da Bahia, a ser executado
pelo arquedlogo coordenador Almir do Carmo Bezerra, conta com o apoio do Instituto
Fabrica de Florestas-iFF, CNPJ: 03.217.133/0001-02, localizado na reserva Eco Parque
Sauipe, CEP: 48.280-000, Municipio de Mata de S3o Jo3o — BA.

Ressaltamos que o endosso é relativo também a guarda de materiais arqueoldgicos
que porventura sejam resgatados, provenientes das pesquisas de campo conforme
previsto na Portaria 07/88 e Instrucdo Normativa IPHAN n® 01/2015 e serdo
depositados no Museu de Arqueologia do Eco Parque Sauipe, sede do IFF.

Sendo o que havia declarar,

*

Gestora * Ec@/Parque Sauipe

CRBIO —92.057/08D

ESTRADA RURAL SAUIPE A ENTRE RIOS - MATA DE SAQ JOAD — BAHIA. CEP: 48.280-000. VILA SAUIPE,
CONTATO: PEA@FABRICADEFLORESTAS. ORG.BR
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Processo n? 01506.000455/2020-59

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimdnio arqueoldgico na area de Implantagdo dos
dispositivos DO1 a DO5 das obras de Duplicagdo da SP 318 - Rodovia Eng? Thales de
Lorena Peixoto Junior - entre os km 251+000 e km 280+000

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de Campo: Amanda Nunes Cavalcante

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de Abrangéncia: Municipios de Rincdo, Santa Lucia, Sdo Carlos e Américo
Brasiliense, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

11-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Vale S.A

Empreendimento: Ampliacdo da Pilha de Disposicdo de Estéril (PDE) CONVAP
Processo n? 01514.003355/2017-80

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico para Ampliagdo da Pilha de
Disposi¢cdo de Estéril (PDE) CONVAP

Arquedlogo Coordenador: Edward Karel Maurits Koole

Apoio Institucional: Museu de Ciéncias Naturais - Pontificia Universidade Catdlica de
Minas Gerais (PUC/MG)

Area de Abrangéncia: Municipio de ltabira, estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

12-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Brasilux Tintas Técnicas Ltda

Empreendimento: Parque Fabril Brasilux

Processo n? 01506.000793/2020-91

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na drea de Implantagdo do
Parque Fabril Brasilux

Arquedlogo Coordenador: Wagner Magalhdes

Arquedloga de Campo: Elaine de Alencastro Chaves

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de Abrangéncia: Municipio de Matdo, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

13-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Reserva Palmares Incorporagdes SPE Ltda

Empreendimento: Loteamento Reserva Palmares

Processo n? 01403.000148/2020-26 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area do Loteamento
Reserva Palmares

Arquedloga Coordenadora: Karina Lima de Miranda Pinto

Arquedloga de Campo: Ana Claudia de Arthur Juca

Apoio Institucional: Instituto Histérico e Geografico de Alagoas - IHGAL - Governo do
Estado de Alagoas

Area de Abrangéncia: Municipio de Unido dos Palmares, estado de Alagoas

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

14-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: JAMP Comércio e Servigos Agricola EIRELI - ME

Empreendimento: Jazida Aguilhada

Processo n? 01504.000113/2019-15

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico da Jazida Aguilhada
Arquedlogo Coordenador: Ronaldo José Ferreira Alves Santos

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingd - MAX - Universidade Federal de
Sergipe (UFS)

Area de Abrangéncia: Municipio de Pirambu, estado de Sergipe

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

15-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: NAP Geradora de Energia Ltda

Empreendimento: CGH Cavernoso 7

Processo n? 01508.000429/2020-19 )

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na Area da CGH Cavernoso
7

Arquedlogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber

Arquedlogo de Campo: Alexandre da Silva

Apoio Institucional: Laboratdrio de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Guarapuava e Goioxim, estado do Parana

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

16-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Catagua Construtora e Incorporadora Ltda

Empreendimento: Loteamento Jardim Flamboyant

Processo n? 01506.004198/2019-91

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na drea do Loteamento
Jardim Flamboyant

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes Lins

Arquedloga de Campo: Jouran de Deus Ferreira

Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Nova Odessa, estado de S3o Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

17-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: ESB Engenharia Ltda

Empreendimento: CGH Foresti

Processo n? 01510.000023/2020-89 i

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimoénio Arqueoldgico na Area da CGH Foresti
Arquedloga Coordenadora: Marina da Fonseca Lopes

Arquedloga de Campo: Marina da Fonseca Lopes

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos Etnoldgicos e Arqueoldgicos do Centro de
Memoria do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitaria
Regional de Chapecdé (Unochapecd)

Area de Abrangéncia: Municipio de Cunha Pord, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

18-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Irineu Imoéveis Ltda

Empreendimento: Loteamento Machados

Processo n? 01510.000439/2020-05 )

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Loteamento Machados

Arquedlogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber

Arquedlogo de Campo: Raul Viana Novasco

Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueoldgico de Itajai - Fundagdo Genésio Miranda
Lins - Prefeitura Municipal de lItajai

Area de Abrangéncia: Municipio de Araquari, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Parque Edlico Tucano Ltda

Empreendimento: Parque Edlico Tucano

Processo n? 01502.000976/2019-11 §

Projeto: Gestdo do Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do Parque Edlico
Tucano

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020081700115

Arquedlogo de Campo: Pedro Paulo Dantas Sobral

Apoio Institucional: Museu de Histéria Natural de Sauipe - Museu de Sauipe

Area de Abrangéncia: Municipios de Tucano, Nova Soure, Araci, Satiro Dias e Biritinga,
estado da Bahia

Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

20-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: ENEVA S.A

Empreendimento: Produgdo e Escoamento de Gas Natural do Campo de Gavido Tesoura (GVTE)
Processo n? 01494.000165/2020-91

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimdnio arqueoldgico na area de Implantagdo do
(Projet;) de Producdo e Escoamento de Gas Natural do Campo de Gavido Tesoura
GVTE

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogo de Campo: Lucas Ferreira dos Santos

Apoio Institucional: Centro de Pesquisa em Arqueologia e Histéria "Timbira" -
Universidade Estadual da Regido Tocantina do Maranhdo (UEMA SUL)

Area de Abrangéncia: Municipios de Bacabal, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Igarapé
Grande e Sdo Luiz Gonzaga do Maranhdo, estado do Maranhdo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

21-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Agropecudria Nova Europa S,A

Empreendimento: Extracdo de Cascalho na Area de Agropecuaria Nova Europa
Processo n2 01506.003963/2019-55

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na drea de Implantagdo da
Extracdo de Cascalho na Area de Agropecudria Nova Europa

Arquedlogo Coordenador e de campo: José Luiz de Morais

Apoio institucional: Museu de Arqueologia de lepé - Prefeitura de lepé

Area de Abrangéncia: Municipio de Nova Europa, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

22-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Marquise Servicos Ambientais S/A

Empreendimento: Centro de Tratamento de Residuos (CTR) - Classes | e Il

Processo n? 01496000148/2020-34

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na area do Centro de
Tratamento de Residuos (CTR) - Classes | e Il

Arquedloga Coordenadora: Emilia Maria Almeida Arnaldo

Arquedloga de Campo: Larissa Fatima Sa Rocha Wanderley

Apoio Institucional: Instituto de Arqueologia e Patrimonio Cultural do Ceard - Instituto
Tembeta

Area de Abrangéncia: Municipio de S3o Gongalo do Amarante, estado do Ceara
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

23-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Energisa Ronddnia Distribuidora de Energia S.A

Empreendimento: Linha de Distribuicdo de Energia 69 kV - SE Coletora de Porto Velho
a SE Rio Madeira

Processo n2 01410.000033/2020-42 3

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da
Linl'éa de Distribuicdo de Energia 69 kV - SE Coletora de Porto Velho a SE Rio
Madeira

Arquedlogo Coordenador: Renato Kipnis

Arquedloga de Campo: Mayara Simey Santos Costa

Area de Abrangéncia: Municipio de Porto Velho, estado de Rondodnia

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

24-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Concessionaria VIA PAULISTA S.A

Empreendimento: Duplicagdo da SP-255 - km 179+600 ao km 237+430 - Igaragu do
Tieté - S3o Manuel km 192+000 ao km 237+430

Processo n? 01506.000456/2020-01

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimbnio arqueoldgico na area de Implantagdo dos
dispositivos DO1 a D09 das obras de duplicagdo da SP-255 - km 179+600 ao km
237+430 - Igaragu do Tieté - Sdo Manuel km 192+000 ao km 237+430

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de Campo: Amanda Nunes Cavalcante

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipios de Igaragu do Tieté, Sdo Manuel, Pratania, Botucatu e
Avaré, estado de S3o Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

25-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Navarini Engenharia e Construgao Ltda

Empreendimento: Loteamento Residencial Amarilis - Fase Il

Processo n2 01512.000065/2020-08

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na area do empreendimento
Loteamento Residencial Amarilis

Arquedloga Coordenadora: Luciana da Silva Peixoto

Arquedlogo de Campo: Jorge Luiz de Oliveira Viana

Apoio Institucional: Museu Arqueoldgico do Rio Grande do Sul - MARSUL
Area de Abrangéncia: Municipio de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

PORTARIA N¢ 54, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MATERIAL E FISCALIZACAO DO INSTITUTO DO PATRIMONIO
HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuigdo que lhe foi conferida pela
Portaria n.2 475, de 30/11/2016, e de acordo com o disposto no inciso § 2, art. 25, Anexo |, do
Decreto n.2 9.238, de 15/12/2017, e com a Lei n.2 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria
SPHAN n.2 07, de 19/12/1988, e ainda do que consta dos processos administrativos
relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:

Revogar a Autorizagdo n2 06, Anexo |V, Sec¢do |, Pag. 37, Portaria n2 18, publicada
no Diario Oficial da Unido em 25/03/2019, em nome do Sr. Francisco Eugénio Carvalho Dias,
referente ao Processo n? 01490.000491/2018-14, Projeto: "Acompanhamento Arqueoldgico
das Obras de Implantagdo da Rede de Distribuigdo de Gas Natural", tendo em vista solicitagdo
do arquedlogo coordenador.

DANIELI HELENCO

RETIFICACOES

Na Portaria n2 48, de 17 de julho de 2020, Segcdo 1, Anexo V, Pagina 135,
Autorizagdo n2 25, processo n? 01496.000598/2019-93, publicada em 20/07/2020, onde se
|é: "Arquedlogo de Campo: Luis Felipe Freire Dantas Santo, leia-se: "Arquedlogo de Campo:
Luis Felipe Freire Dantas Santos".

Na Portaria n? 52, de 07 de agosto de 2020, Secdo 1, Anexo Ill, Pagina 110,
Autorizagdo n2 10, processo n? 01510.002789/2016-11, publicada em 10/08/2020, onde se
|&: "Empreendedor: Ecoz Empreendimentos Imobilidrios Ltda", leia-se: "Empreendedor:
Ponte Irani Energética SPE Ltda".

Na Portaria n? 11, de 14 de fevereiro de 2020, Secdo 1, Anexo V, Pagina 103,
Autorizagdo n2? 13, processo n2 01502.000185/2019-82, publicada em 17/02/2020, onde se
|é: "Arquedlogo de Campo: Manoel Ramos Junior", leia-se: "Arquedlogo de Campo:
Leandro Borges Bispo".

Na Portaria n2 28, de 30 de abril de 2020, Segdo 1, Anexo V, Pagina 136,
Autorizagdo n2 26, processo n? 01506.900504/2017-50, publicada em 04/05/2020, onde se
I&: "Arquedloga de Campo: Valéria Marques dos Santos Tavares , leia-se: "Arquedlogas de
Campo": Valéria Marques dos Santos Tavares e Rosivania de Castro Aquino.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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FTRITITUTD

. FABRICA DE
’ FLORESTAS

ENDOSSO INSTITUCIONAL

Mata de S3o Jodo, 4 de setembro de 2019,

limo. Sr2. Almir do Carmo Bezerra
~ Arguedlogo Coordenador

Processo IPHAN n? 01502.002174/2012-61

Assunto: Endosso Institucional para o Plano de Trabalho- Pericia Técnica
Arqueologica (terrestre e subaguatica) na Area da 1° Etapa das Obras de
Requalificagdo da Feira de Sdo Joaquim em Salvador-BA.

Declaro para os fins gue se fizerem necessérios gue o Plano de Trabalho- Pericia Técnica
Arqueoldgica (terrestre e subaqudtica) na Area da 1° Ftapa das Obras de
Requalificagdo da Feira de S30 Joaquim em Salvador-BA, a ser executado pelo arquedlogo
coordenador Almir do Carmo Bezerra, conta com o apoio do Instituto Fabrica de Florestas,
CNPJ: 03.217.133.0001-02, localizado na reserva Eco Parque Sauipe, CEP: 48.280.000,
Municipio de Mata de Sdo Jodo-Ba. Ressaltamos que o endosso é relativo também a guarda
dos materiais arqueoldgicos que porventura sejam resgatados, provenientes das pesquisas de
campo conforme previsto na Portaria 07/88 e instrucdo Normativa IPHAN n201/2015.

Sendo o que havia declarar,

Gestoraido P&-(;t‘:;a(rque Sauipe

CRBIO- 92.057/08

ESTRADA RURAL SAUIPE A ENTRE RIOS- MATA DE SAO JOAO-BAHIA. CEP:48.280.000. VILA SAUIPE.
CONTATO:PEA@FABRICADEFLORESTAS.ORG.BR



DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 1

ISSN 1677-7042 N2 242, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

ANEXO I

01-Processo n2 01502.000286/2019-53

Projeto: Pesquisa Arqueoldgica Subaquatica Ndo Interventiva Sobre o Sitio de Naufragio
Galedo Santissimo Sacramento (1688) - Bahia de Todos os Santos

Arquedlogos Coordenadores: Beatriz Brito de Ferreira Bandeira e Gilson Rambelli
Apoio Institucional: ACERVO Centro de Referéncia em Patriménio e Pesquisa

Area de Abrangéncia: Municipio de Salvador, estado da Bahia

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

02-Processo n? 01424.000343/2015-41

Projeto: Resgate Arqueoldgico e Educagdo Patrimonial ao Longo da Rodovia AP-070
Arquedlogo Coordenador: Lucio Flavio Siqueira Costa Leite

Apoio Institucional: Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnoldgicas do Estado do Amapa
- IEPA -Nucleo de Pesquisa Arqueoldgica - NuPArq - Governo do Estado do Amapd
Area de Abrangéncia: Municipio de Macapa, estado do Amapa

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

03-Processo n2 01508.000380/2014-48

Projeto: Monitoramento Arqueolédgico e Educagdo Patrimonial da Rodovia PR-323 -
Trecho Paigandu - Dr. Camargo

Arquedlogo Coordenador: Jardel Stenio de Araujo Barbosa

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Historia (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Paigandu e Doutor Camargo, estado do Parana
Prazo de Validade: 07 (sete) meses

04-Processo n 01516.001685/2016-30 )
Projeto: Monitoramento Arqueoldgico Preventivo e Educagdo Patrimonial na Area de
Influéncia do Projeto do Aterro Sanitdrio na Fazenda Capdo Grosso

Arquedloga Coordenadora: Elaine Alencastro Chaves

Apoio Institucional: Museu Histérico de Jatai "Francisco Hondrio de Campos"- Prefeitura
de Jatai

Area de Abrangéncia: Municipio de Aguas Lindas do Goids, estado do Goids

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

05-Processo n2 01500.000803/2018-23

Projeto: Salvamento e Monitoramento Dois Arcos

Arquedloga Coordenadora: Jeanne Cordeiro de Oliveira

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia Brasileira (LAB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Sdo Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 10 (dez) meses

ANEXO 1l

01-Processo n2 01502.002174/2012-61

Projeto: Plano de Trabalho - Pericia Técnica Arqueoldgica (Terrestre e Subaquatica) na
Area da 12 Etapa das Obras de Requalificagdo da Feira de S3o Joaquim

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Apoio Institucional: Museu de Histéria Natural de Sauipe -Museu de Sauipe

Area de Abrangéncia: Municipio de Salvador, estado da Bahia

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

02-Processo n2 01516.000908/2019-94

Projeto: Resgate e Monitoramento Arqueoldgico da Obra de Restauracdo da Igreja de
Nossa Senhora da Concei¢do

Arquedloga Coordenadora: Cristiane Loriza Dantas

Apoio Institucional: Museu Goiano Zoroastro Artiaga - Governo do Estado de Goias
Area de Abrangéncia: Municipio de Jaragua, estado de Goias

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

03-Processo n? 01402.000566/2019-90

Projeto: Aldeamentos e Deslocamentos Indigenas no Sudeste e Centro Norte do Piaui
Colonial: Histdria, Arqueologia e Paisagem

Arquedlogo Coordenador: Rodrigo Lessa Costa

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia Pré-Histérica do Curso de Arqueologia e
Preservacdo Patrimonial -Universidade Federal do Vale do Sdo Francisco (UNIVASF) -
Serra da Capivara

Area de Abrangéncia: Municipios de Tanque do Piaui, Varzea Branca, Jardim do Mulato
e Regeneragdo, estado do Piaui

Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

ANEXO IV

01-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Unimin do Brasil Ltda

Empreendimento: Mina Olho D'Agua IV

Processo n2 01510.001297/2016-17 ’
Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na Mina Olho D' Agua IV
Arqueodloga Coordenadora: Dalila de Souza Feitosa

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos Etnolégicos e Arqueoldgicos do Centro de
Memodria do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitaria Regional
de Chapecé (Unochapecd)

Area de Abrangéncia: Municipio de Jaguaruna, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

02-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Unimin do Brasil Ltda

Empreendimento: Mina Morro Bonito Il

Processo n2 01510.000893/2016-71

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Mina Morro Bonito I
Arquedloga Coordenadora: Dalila de Souza Feitosa

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos Etnoldgicos e Arqueoldgicos do Centro de
Memoéria do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitaria Regional
de Chapec6 (Unochapeco)

Area de Abrangéncia: Municipio de Jaguaruna, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

03-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendimento: Copacabana Geragdo de Energia e Participagbes S.A

Empreendedor: Linha de Transmissdo 230 kV Serra da Babilonia

Processo n? 01502.001353/2016-12

Projeto: Programa de Gestdo do Patrimonio Arqueoldgico da Linha de Transmissdo 230
kV Complexo Edlico Babilonia - SE Morro do Chapéu Il e Subestagdo do Complexo Edlico
Babilonia Serra da Babilonia

Arquedloga Coordenadora: Tatiana Costa Fernandes

Arquedlogo de Campo: Pedro Paulo Dantas Sobral

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos e Pesquisas Arqueoldgicas da Bahia - NEPAB -
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Area de Abrangéncia: Municipios de Morro do Chapéu, Jodo Dourado, América Dourada
e Cafarnaum, estado da Bahia

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

04-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Usina Geradora Edlica San Francisco |

Empreendimento: Usina Edlica

Processo n2 01496.000099/2018-15 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da
CGE San Francisco |

Arquedloga Coordenadora: Tatiana Costa Fernandes

Arquedlogo de Campo: Jonas Elias Volcov

Apoio Institucional: Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patriménio - ICA

Area de Abrangéncia: Municipio de Paraipaba, estado do Ceara

Prazo de Validade: 09 (nove) meses

05-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Frimesa Cooperativa Central

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152019121600486

Empreendimento: Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo 138 kV Frimesa - Assis
Chateaubriand

Processo n2 01508.900150/2017-23 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdénio Arqueoldgico nas Areas de Influéncia da
Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo 138 kV Frimesa - Assis Chateaubriand
Arquedlogo Coordenador: Milena Acha Brandi

Arquedlogo de Campo: Pedro Henrique Batista de Almeida Damin

Apoio Institucional: Museu Paranaense - Governo do Estado do Parand

Area de Abrangéncia: Municipio de Assis Chateaubriand, estado do Parana

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

06-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Monte Alto Geragdo de Energia Ltda

Empreendimento: Usina Solar Fotovoltaica Monte Alto Il

Processo n? 01496.000649/2018-04

Projeto: Acompanhamento Arqueoldgico da Usina Solar Fotovoltaica Monte Alto Il
Arquedlogo Coordenador: Lucas Braga da Silva

Arquedloga de Campo: Rafaela Torres Simdes Faustino

Apoio Institucional: Instituto de Arqueologia e Patrimonio Cultural do Ceard - Instituto
Tembetd - Instituto de Arqueologia e Patriménio Cultural do Ceara

Area de Abrangéncia: Municipio de Caridade, estado do Ceard

Prazo de Validade: 01 (um) més

07-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Solatio Energy Gestdo de Projetos Solares Ltda

Empreendimento: LT 230 KV da UFV Janauba 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Processo n2 01514.002802/2018-64

Projeto: Avaliagdo de Potencial de Impacto ao Patrimdénio Arqueoldgico da LT 230 KV da
UFV Janauba 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Arquedloga Coordenadora: Rafaela Fonseca de Oliveira

Arquedloga de Campo: Fernanda Sousa Fernandes

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVIM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Janauba, estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

08-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: TUP Porto S3o Luis S.A

Empreendimento: Acesso do Terminal Portuario de Sdo Luis

Processo n2 01494.000533/2018-87 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na Area do Acesso do
Terminal Portudrio de Sdo Luis

Arquedlogo Coordenador: Fernando Lopes de Oliveira

Arquedloga de Campo: Sergia Meire da Silva

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia (LARQ) - Universidade Federal do
Maranhdo (UFMA)

Area de Abrangéncia: Municipio de Sdo Luis, estado do Maranhdo

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

09-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Paraipaba Geragdo de Energia S.A

Empreendimento: Linha de Transmissdo 230 kV Paraipaba-Pecém II

Processo n2 01496.000044/2018-13 )

Projeto: Avaliagdo do Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na Area da Linha de
Transmissdao 230 KV Paraipaba-Pecém Il

Arquedloga Coordenadora: Tatiana Costa Fernandes

Arquedlogo de Campo: Claudio Ricken

Apoio Institucional: Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patriménio - ICA

Area de Abrangéncia: Municipios de Pecém, Sdo Gongalo do Amarante, Paracuru e
Paraipaba, estado do Ceara

Prazo de Validade: 10 (dez) meses

ANEXO V

01-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Solatio Energy Gestdo de Projetos Solares Ltda

Empreendimento: UFV Manga 05

Processo n? 01514.001621/2019-00

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico UFV Manga 05

Arquedloga Coordenadora: Rafaela Fonseca de Oliveira

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVIM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Jaiba, estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 01 (um) més

02-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Cris Participagdes e Administracdo de Bens Ltda

Empreendimento: CGH Rio das Antas

Processo n2 01510.001179/2018-62 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area da CGH Rio das
Antas

Arquedloga Coordenadora: lzabella Alvarenga Nunes

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos Etnoldgicos e Arqueoldgicos do Centro de
Memoéria do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitaria Regional
de Chapecé (Unochapecd)

Area de Abrangéncia: Municipio de Rio das Antas, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

03-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Central Geradora Hidrelétrica Lima Ltda

Empreendimento: CGH Lima

Processo n2 01516.900061/2017-88 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na Area da CGH Lima
Arquedlogo Coordenador: Jodo Luiz de Oliveira Lopes

Arquedlogo de Campo: Jonas Israel de Sousa Melo

Apoio Institucional: Museu Histérico de Jatai "Francisco Hondrio de Campos" - Prefeitura
de Jatai

Area de Abrangéncia: Municipio de Serrandpolis, estado de Goids

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

04-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Ago Metais Fraiburgo Ltda

Empreendimento: CGH Passo da Felicidade

Processo n2 01510.000413/2019-15 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area da CGH Passo da
Felicidade

Arquedlogo Coordenador: Guilherme Rau dos Santos

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos Etnoldgicos e Arqueoldgicos do Centro de
Memodria do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitédria Regional
de Chapecé (Unochapeco)

Area de Abrangéncia: Municipios de Tangard e Videira, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

05-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Mineragdo Santo Antonio Ltda

Empreendimento: Mineragdo Santo Antonio - Poligonal DNPM 831.891/2001

Processo n2 01514.001280/2019-64

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldégico Mineragdao Santo Antonio -
Poligonal DNPM 831.891/2001

Arquedloga Coordenadora: Aline Gongalves dos Santos

Apoio Institucional: Museu de Ciéncias Naturais - Pontificia Universidade Catodlica de
Minas Gerais (PUC/MG)

Area de Abrangéncia: Municipio de Sdo Gongalo do Abaeté, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 07 (sete) meses

7N
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Transferéncia entre contas correntes

(G3360214577667621
02/07/2020 15:19:09

EMPRESA
Debitado
Nome ANX ENGENHARIA E ARQUEOLO
Agéncia 1836-8
Conta corrente 155269-4
Creditado
Nome INST IFF
Agéncia 1238-6
Conta corrente 8826-9
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Transacéo efetuada com sucesso por: J8394790 ALMIR DO CARMO BEZERRA.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ENDOSSO INSTITUCIONAL

limo Sre. Bruno Tavares

Superintendente do IPHAN/BA

Assunto: ENDOSSO INSTITUCIONAL PARA O projro b= ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO DA
REQUALIFICACAC URBANA DO LARGO DE RCMA — 32 ETAPA, NO MUNICIPIO DE SALVADCR, ESTADO DA BAHIA

Declaro para os fins que se fizerem necessdrios que ¢ projeto de “Acompanhamento
Arqueologico na area de Requalificacdo Urbana do Largo de Roma — 32 etapa, no municipio de
Salvador, estado da Bahia”, a ser executado pelo arquedlogo coordenador Almir do Carmo
Bezerra, conta com o apoio do Instituto Fabrica de Florestas, CNPJ: 03.217.133.0001-02,
localizado na reserva Eco Parque Sauipe, CEP: 48.280.000, Municipio de Mata de S3o lodo.
Ressaltamos que ¢ endosso é relative também a guarda dos materiais argueoldgico que
porventura sejam resgatados provenientes das pesquisas de campo conforme previsto na
portaria 07/88 e Instrucdo Normativa IPHAN n201/2015.

Processo IPHAN n? 01502.00304S/2016-00

Atenciosamente,

5
i bR
Gestora do Eco Parque Sauipe

} INSTITUTO FABRICA DE FLORESTAS
CNPJ: 03.217.133/0001402
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Ministério do Turismo

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MATERIAL E FISCALIZACAO
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

PORTARIA N2 22, DE 9 DE ABRIL DE 2020

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MATERIAL E FISCALIZACAO DO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuicdo que lhe foi
conferida pela Portaria n.2 475, de 30/11/2016, e de acordo com o disposto no inciso §
2, art. 25, Anexo |, do Decreto n.2 9.238, de 15/12/2017, e com a Lei n.2 3.924, de
26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.2 07, de 12/12/1988, e ainda do que consta dos
processos administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:

| - Expedir PERMISSAO, sem prejuizo das demais autorizagdes exigiveis por
diferentes érgdos e entidades da Administragdo Publica, aos arquedlogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueoldgicas relacionadas no anexo | desta Portaria, regidos
pela Portaria Iphan n® 230/02;

Il - Expedir RENOVAGAO, sem prejuizo das demais autorizagbes exigiveis por
diferentes érgdos e entidades da Administragdo Publica, aos arquedlogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueoldgicas relacionadas no anexo Il desta Portaria, regidos
pela Portaria Iphan n? 230/02 e Portaria SPHAN 07/88;

Il - Expedir AUTORIZACAO, sem prejuizo das demais autorizagdes exigiveis por
diferentes 6rgdos e entidades da Administragdo Publica, aos arquedlogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueoldgicas relacionadas no anexo Il desta Portaria, regidos
pela Portaria SPHAN 07/88; ~

IV - Expedir RENOVACAO, sem prejuizo das demais autorizagGes exigiveis por
diferentes 6rgdos e entidades da Administragdo Publica, aos arquedlogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueoldgicas relacionadas no anexo IV desta Portaria, regidos
pela Instrucdo Normativa 001/2015, de 25 de margo de 2015;

V - Expedir AUTORIZACAO, sem prejuizo das demais autorizagOes exigiveis por
diferentes 6rgdos e entidades da Administragdo Publica, aos arquedlogos coordenadores
dos projetos e programas de pesquisas arqueoldgicas relacionadas no anexo V desta
Portaria, regidos pela Instrugdo Normativa 001/2015, de 25 de margco de 2015;

VI - As autorizagOes para a execugdo dos projetos e programas relacionados
nesta Portaria ndo correspondem a manifestagdo conclusiva do Iphan para fins de
obtenc¢do de licengca ambiental.

VIl - As Superintendéncias Estaduais sdo as unidades responsdveis pela
aprovacdo dos projetos e programas de sua competéncia, cujas execugbes estdo sendo
autorizadas na presente portaria, bem como pela fiscalizagdo e monitoramento das a¢des
oriundas dos mesmos, com base nas vistorias realizadas a partir do cronograma do
projeto, inclusive no que diz respeito a destinagdo e a guarda do material coletado, assim
como das agOes de preservagdo e valorizagdo dos remanescentes.

VIII - Condicionar a eficicia das presentes autorizagdes, permissdes e
renovagGes a apresentacdo, por parte dos arquedlogos coordenadores, de relatérios
parciais e finais, em meio fisico e digital, ao término dos prazos fixados nos projetos de
pesquisa anexos a esta Portaria.

IX - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo

DANIELI HELENCO
ANEXO |

01-Processo n2 01500.003233/2013-19

Projeto: Monitoramento Arqueoldgico das Obras de Implantagdo da LT 345KV -
Comperj

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes

Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Itaborai e Cachoeira de Macacu, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

02-Processo n? 01500.002852/2014-77

Projeto: Diagndstico e Prospec¢Bes na Fazenda Sdo Bento da Lagoa

Arquedloga Coordenadora: Nanci Vieira de Oliveira

Apoio Institucional: Laboratdrio de Antropologia Bioldgica - IFCH - Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ)

Area de Abrangéncia: Municipio de Marica, estado do Rio de Janeiro

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO I

01-Processo n? 01502.000152/2018-51

Projeto: Resgate, Monitoramento Arqueoldgico e Educagdo Patrimonial para as Obras de
Requalificacdo Urbana da Rua Chile

Arquedlogo Coordenador: Railson Cotias da Silva

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etnografia - Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Salvador, estado da Bahia

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

02-Processo n? 01516.002382/2014-72 i

Projeto: Gestdo do Patriménio Cultural e Arqueologia Preventiva na Area de Atuagdo da
Anglo American Niquel Brasil

Arquedloga Coordenadora: Gislaine Valério de Lima Tedesco

Apoio Institucional: Nucleo de Arqueologia, Centro de Pesquisa e Documentagdo em
Histéria e Arqueologia - Universidade Estadual de Goias (UEG)

Area de Abrangéncia: Municipio de Barro Alto, estado de Goias

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

03-Processo n2 01508. 000204/2017-59

Projeto: Prospec¢do Arqueoldgica e Educagdo Patrimonial para a PCH Fortaleza
Arquedlogo Coordenador: Silvano Silveira da Costa

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Tibagi, estado do Parana

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

ANEXO Il

01-Processo n? 01492.000094/2014-07

Projeto: Sitio-escola Engenho do Murutucu- Fase 2

Arquedlogo Coordenador: Diogo Menezes Costa

Apoio Institucional: Nucleo de ensino e pesquisa em arqueologia (NPEA) - Laboratdrio
Antropologia Arthur Napoledo Figueiredo (LAANF) - Universidade Federal do Pard
(UFPA)

Area de Abrangéncia: Municipio de Belém, estado do Para

Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

02-Processo n? 01506.007314/2016-81

Projeto: Pericia Técnica Arqueoldgica nas Obras de Pavimentagdo e Drenagem Urbana dos
Bairros do Trevo e Melvi

Arquedlogos Coordenadores: Rayanny Christine Costa de Lima e Almir do Carmo
Bezerra

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Praia Grande, estado de Sdo Paulo

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020041300114

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

03-Processo n? 01490.000066/2006-91

Projeto: Especifico de Curadoria e Educagdo Patrimonial - Acervo Arqueolégico da UHE
Balbina - Amazonas

Arquedlogo Coordenador: Rhuan Carlos dos Santos Lopes

Area de Abrangéncia: Municipio de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas

Prazo de Validade: 14 (quatorze) meses

ANEXO IV

01-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: SETUR - Secretaria de Turismo

Empreendimento: Requalificagdo da Praga Irmd Dulce - 32 Etapa, localizada no Largo de Roma
Processo n2 01502.003049/2016-00

Projeto: Acompanhamento Arqueoldgico da Requalificagdo do Largo de Roma - 32
Etapa

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Arquedloga de Campo: Giseli Santana da Costa

Apoio Institucional: Museu de Histéria Natural de Sauipe - Museu do Sauipe

Area de Abrangéncia: Municipio de Salvador, estado da Bahia

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

02-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Engie Transmissdo de Energias Ltda

Empreendimento: Linha de Transmissdao 230 kV Unido da Vitéria Norte - Sdo Mateus do
Sul C1 e Linha de Transmissdo 230 kV Areia - Unido da Vitéria Norte C1

Processo n2 01508.000282/2018-34

Projeto: Gestdo do Patrimonio Arqueoldgico nas areas de Influéncia da Linha de
Transmissdo 230 kV Unido da Vitéria Norte - S3o Mateus do Sul Cl e Linha de
Transmissdao 230 kV Areia - Unido da Vitéria Norte C1

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogos de Campo: Sonia Cristina Henriques Cunha e David Lugli Turtera Pereira
Apoio Institucional: Laboratdério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Unido da Vitéria, Cruz Machado, Pinhdo, Sdo Mateus
do Sul, Paula Freitas e Paulo Frontin, estado do Parana

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

03-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Rio Bonito Embalagens Ltda

Empreendimento: CGH Salto Coschinhaki

Processo n2 01508.000904/2017-43

Projeto: Monitoramento Arqueoldgico das Obras de Implantagdgo da CGH Salto
Coschinhaki

Arquedlogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber

Arquedloga de Campo: Luciana de Souza Santos

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Pitanga e Boa Ventura de Sao Roque, estado do Parana
Prazo de Validade: 15 (quinze) meses

04-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Horizonte Energia Ltda

Empreendimento: CGH Viel

Processo n2 01510.001076/2018-01

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na drea de implantagdo da CGH Viel
Arquedlogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos

Apoio Institucional: Grupo de Pesquisa em Educagdo Patrimonial e Arqueologia -
GRUPEP/Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

Area de Abrangéncia: Municipio de Vidal Ramos, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

05-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: RioZoo - Zooldgico do Rio de Janeiro S/A

Empreendimento: RioZoo - Zoolégico do Rio de Janeiro S/A

Processo n2 01500.001998/2017-48

Projeto: Gestdo do Patrimonio Arqueoldgico das Obras de Revitalizagdo do Zooldgico do
Rio de Janeiro

Arquedlogo Coordenador: Filipe André do Nascimento Coelho

Arquedlogos de Campo: Bruna Oliveira Vasconcelos e Luan Ribeiro Bastos

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia Casa de Pedra-Museu Nacional (MN) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Area de Abrangéncia: Municipio do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

06-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Engie Transmissdo de Energias Ltda

Empreendimento: Linha de Transmissdo 230 kV Areia - Guarapuava Oeste Cl e
Seccionamento da Linha de Transmissdo 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte Cl até a
Subestagdo Guarapuava Oeste

Processo n2 01508.000257/2018-51 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da
Linha de Transmissdo 230 kV Areia - Guarapuava Oeste C1 e Seccionamento da Linha de
Transmissdo 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte C1 até a Subestagdo Guarapuava Oeste
Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogo de Campo: David Lugli Turtera Pereira

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Guarapuava e Pinhdo, estado do Parana

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO V

01-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Urbanizadora Maria Carolina SPE Ltda

Empreendimento: Loteamento Jardim Maria Carolina Il

Processo n2 01506.004057/2019-78

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na area de Implantagdo do
Loteamento Jardim Maria Carolina Il

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogo de Campo: Juliano Meneghello

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de Abrangéncia: Municipio de Igaragu do Tieté, estado de Sdo Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

02-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Arteon Z3 Energia S.A

Empreendimento: SE 230/138 kv Itabuna IIl - 3 x 150 MVA

Processo n2 01502.001375/2018-36

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na SE 230/138 kv Itabuna Il -
3 x 150 MVA

Arquedloga Coordenadora: Shirley Sousa Martins

Arquedloga de Campo: Ennyo Lurrik Sousa da Silva

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Paleontologia - LAP - Universidade do
Estado da Bahia (UNEB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Itabuna, estado da Bahia

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
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03-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Mineragdo Alto Palmital S/A

Empreendimento: Mina do Palmital

Processo n? 01514.000937/2019-76 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area da Mina do Palmital
Arquedlogo Coordenador: Osmar Hilario da Silva

Arquedlogo de Campo: Marcus Veniciu Serafim de Mattos

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVIM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Itabirito, estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

04-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: HRC Incorporadora Ltda - ME

Empreendimento: Loteamento Jardim Kazali

Processo n? 01508.000168/2029-95

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico no Loteamento Jardim Kazali
Arquedlogo Coordenador: Francisco Barroso Rotondaro Romani

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Historia (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Campo Mourdo, estado do Parand

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

05-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Quiuqui Mineragdo Ltda

Empreendimento: Mina 896258-2010 - Mina Quiuqui Paulista

Processo n2 01409.000471/2019-14

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico Mina 896258-2010 - Mina
Quiuqui Paulista

Arquedlogo Coordenador: Thiago Silva Querentino

Apoio Institucional: Museu Histérico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra

Area de Abrangéncia: Municipio de Sao Mateus, estado do Espirito Santo

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

06-Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: Alto do Sion Empreendimento Imobilidrio SPE Ltda

Empreendimento: Loteamento Residencial Alto do Sion

Processo n? 01506.000652/2019-34

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico para o Loteamento Residencial
Alto do Sion

Arquedlogo Coordenador: Celso de Andrade

Arquedlogo de Campo: Cleberson Carlos Xavier de Albuquerque

Apoio Institucional: Fundagdo Museu de Histéria, Pesquisa e Arqueologia do Mar
(FUNDAMAR)

Area de Abrangéncia: Municipio de Atibaia, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

07-Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: TGRM Terminal Geral Rio Madeira Operadora de Terminais de Carga,
Descarga, Armazenagem e Organizagdo Logistica Ltda

Empreendimento: Terminal Geral Rio Madeira - TGRM

Processo n? 01410.000257/2019-11 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area do Terminal Geral Rio
Madeira - TGRM

Arquedlogo Coordenador: Sérgio Bruno dos Reis Almeida

Arquedlogo de Campo: Edileno Duram da Silva

Apoio Institucional: Museu Regional de Arqueologia de Rondénia - Prefeitura Municipal de
Presidente Médici

Area de Abrangéncia: Municipio de Porto Velho, estado de Ronddénia

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

08-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Geraldo Gambini Eireli - ME

Empreendimento: Jardim Gambini I, I, Ill, IV e V

Processo n?2 01508.000391/2019-32

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na area de Implantagdo do
Loteamento Jardim Gambini I, II, lll, IV e V

Arquedlogo Coordenador: Jardel Stenio de Araujo Barbosa

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Maringa, estado do Parana

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

09-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Edlica Caetité D S.A

Empreendimento: Linha de Transmissdo 230 kV SE Caetité Fase Il - SE Igapord Ill
Processo n2 01502.001795/2019-01 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Insergdo da Linha
de Transmissdao 230 kV SE Caetité Fase Il - SE Igapora Il

Arquedlogo Coordenador: Renato Kipnis

Arquedloga de Campo: Mariane Pereira Ferreira

Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso - CAAPA -
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Caetité, estado da Bahia

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

10-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: CCS Empreendimentos e Incorporadora Eireli

Empreendimento: Loteamento Prime Rio

Processo n2 01494.000407/2019-11

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na area do Empreendimento
Loteamento Prime Rio

Arquedlogo Coordenador: Jardel Stenio de Araujo Barbosa

Arquedlogo de Campo: Carlos Pereira de Araujo Neto

Apoio Institucional: Centro de Pesquisa de Histéria Natural e Arqueologia do Maranhdo -
Governo do Estado do Maranhdo

Area de Abrangéncia: Municipio de Balsas, estado do Maranhado

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

11-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Soma Torquato Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Soma Torquato

Processo n?2 01409.000357/2019-86

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico Loteamento Soma Torquato
Arquedlogo Coordenador: Mauro Almeida e Silva

Arquedlogo de Campo: Mauro Almeida e Silva

Apoio Institucional: Museu Histérico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra

Area de Abrangéncia: Municipio de Vila Velha, estado do Espirito Santo

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

12-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Construtora Menin Ltda e Construtora Graphite Ltda

Empreendimento: Loteamento Residencial Jardim Marina

Processo n2 01506.000162/2020-71 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area do Loteamento
Residencial Jardim Marina

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
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Arquedlogo de Campo: Amanda Nunes Cavalcante

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de Abrangéncia: Municipio de Marilia, estado de S3do Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

13-Enquadramento IN: Nivel 1lI

Empreendedor: Copel - Companhia Paranaense de Energia

Empreendimento: Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo (LDAT) 138 kV Londrina Sul - Igapd
Processo n2 01508.000456/2018-69

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico nas areas de Influéncia da
Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo (LDAT) 138 kV Londrina Sul - Igapé

Arquedloga Coordenadora: Carla VerOnica Pequini

Arquedlogo de Campo: Diogo Quirino da Silva

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE - Universidade Federal do
Parana (UFPR)

Area de Abrangéncia: Municipio de Londrina, estado do Parana

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

14-Enquadramento IN: Nivel 1lI

Empreendedor: Cidade Alta Incorporadora Ltda

Empreendimento: Loteamento Jardim Dubai

Processo n2 01508.000697/2019-99

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico no Loteamento Jardim Dubai
Arquedlogo Coordenador: Marcos César Pereira Santos

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE - Universidade Federal do
Parand (UFPR)

Area de Abrangéncia: Municipio de Campo Mourdo, estado do Parand

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

15-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Florestal Gurupi S.A

Empreendimento: Bloco Quero Quero

Processo n2 01422.000124/2019-13

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico do Bloco Quero Quero
Arquedlogo Coordenador: Juliano Fonseca da Silva Rezende

Arquedloga de Campo: Isadora D'Lavor Santana de Almeida Rocha

Apoio Institucional: "Nucleo de Arqueologia, Etnologia e Educagdo Patrimonial (NAEEP) -
Fundacdo Casa da Cultura de Maraba (FCCM)" - Prefeitura Municipal de Marab3
Area de Abrangéncia: Municipio de Alianga do Tocantins, estado do Tocantins
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

16-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Companhia de Agua e Esgoto do Amapa - CAESA

Empreendimento: Sistema Coletor de Esgoto Sanitario: Estagdo Elevatério de Esgoto n° 03
junto a Fortaleza de S3o José

Processo n2 01424.000254/2019-28

Projeto: Acompanhamento Arqueoldgico - Etapa de revolvimento de terra-ampliagdo e
reabilitacdo do Sistema Coletor de Esgoto Sanitario: Estacdo Elevatério de Esgoto n° 03
junto a Fortaleza de Sdo José

Arquedloga Coordenadora: Jelly Juliane Souza de Lima

Arquedlogo de Campo: Avelino Gambim Junior

Area de Abrangéncia: Municipio de Macapd, estado do Amapa

Prazo de Validade: 01 (um) més

17-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Cia Bom Sucesso de Eletricidade

Empreendimento: PCH Espraiado

Processo n2 01510.002364/2016-11

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueolégico da Nova ADA da PCH
Espraiado

Arquedlogo Coordenador: Juliano Bittencourt de Campos

Arquedlogos de Campo: Rodrigo Germano da Fonseca e Carlos Paulo dos Passos Matias
Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueolégico de Itajai - Fundagdo Genésio Miranda Lins -
Prefeitura Municipal de Itajai

Area de Abrangéncia: Municipios de Irinedpolis e Timbd Grande, estado de Santa
Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

18-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Construnivel Energias Renovaveis Ltda

Empreendimento: CGH Maria Preta

Processo n? 01510.000714/2019-49 .

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area de Influéncia da CGH
Maria Preta

Arquedlogo Coordenador: Everson Paulo Fogolari

Arquedloga de Campo: Marcia Rodrigues Santos

Apoio Institucional: Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus de Joagaba
Area de Abrangéncia: Municipio de S3do José do Cedro, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

19-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Ventos de S3o Carlos Energias Renovaveis S.A

Empreendimento: Complexo Edlico Sento Sé |

Processo n2 01502.001698/2019-19

Projeto: Avaliagdo de Potencial de Impacto ao Patrimdnio Arqueolégico do Complexo
Edlico Sento Sé |

Arquedlogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira

Arquedlogo de Campo: Kaic Bueno Batista

Apoio Institucional: Nucleo de Estudos e Pesquisas Arqueoldgicas da Bahia - NEPAB -
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Area de Abrangéncia: Municipios de Sento Sé e Campo Formoso, estado da Bahia
Prazo de Validade: 03 (trés) meses

20-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Alphaville Urbanismo S.A

Empreendimento: Terras Alpha Cascavel

Processo n? 01508.001121/2017-87

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na area do Terras Alpha
Cascavel

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes Lins

Arquedloga de Campo: Valéria Marques dos Santos Tavares

Apoio Institucional: Laboratdério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Cascavel, estado do Parana

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

21-Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: Pascoal & Cia Ltda

Empreendimento: Loteamento A Definir

Processo n2 01508.000081/2020-51

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na drea do Loteamento A
Definir

Arquedlogo Coordenador: Fernando Silva Myashita

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Toledo, estado do Parana

Prazo de Validade: 02 (dois) meses
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22-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda

Empreendimento: PCH Burro Branco

Processo n2 01508.000040/2020-65

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrim6nio Arqueoldgico na drea da PCH Burro
Branco

Arquedlogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber

Arquedlogo de Campo: Alexandre da Silva

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipios de Inacio Martins e Cruz Machado, estado do Parand
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

23-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda

Empreendimento: PCH Alto Chopim

Processo n2 01508.000043/2020-07

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueolégico na area da PCH Alto Chopim
Arquedlogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber

Arquedlogo de Campo: Jedson Francisco Cerezer

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Palmas e Coronel Domingos Soares, estado do
Parana

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

24-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Pesqueiro Energética S.A

Empreendimento: Linha de Transmissdo (LT) 138 kV Beira Rio - Sengés

Processo n? 01508.000421/2018-20

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico nas areas de Influéncia da
Linha de Transmissdo (LT) 138 kV Beira Rio - Sengés

Arquedlogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campo

Arquedlogo de Campo: Rodrigo Germano Fonseca

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Sengés, estado do Parana

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

25-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Associagdo Comunitdria Ananias Alves Ferreira

Empreendimento: Conjunto Habitacional de Casas Unifamiliares

Processo n2 01504.000374/2019-35 3

Projeto: Salvamento Arqueoldgico na Area de Implantagdo do Empreendimento Conjunto
Habitacional de Casas Unifamiliares

Arquedlogo Coordenador: Marcelo lury de Oliveira

Arquedloga de Campo: Jacqueline Barreto Leite

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingd - MAX - Universidade Federal de
Sergipe (UFS)

Area de Abrangéncia: Municipio de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

26-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: MRV Engenharia e Participagdes S.A

Empreendimento: Solar de Vilas

Processo n2 01502.001110/2018-38 )

Projeto: Acompanhamento Arqueoldgico na Area de Abrangéncia do Empreendimento
Solar de Vilas

Arquedloga Coordenadora: Marcia Cristina Labanca Ribeiro

Arquedlogos de Campo: Larissa Cruz da Silva Santos, Naiane Costa de Jesus Santos Lima
e Vitor Batista dos Santos

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Etnologia - Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Lauro de Freitas, estado da Bahia

Prazo de Validade: 14 (quatorze) meses

27-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Copel - Companhia Paranaense de Energia

Empreendimento: Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo (LDAT) Londrina Sul - Arapongas
Processo n2 01508.000453/2018-25

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao PatrimOnio Arqueoldgico nas areas de Influéncia da
Linha de Distribuicdo de Alta Tensdo (LDAT) Londrina Sul - Arapongas

Arquedloga Coordenadora: Carla Veronica Pequini

Arquedlogo de Campo: Diogo Quirino da Silva

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE - Universidade Federal do
Parand (UFPR)

Area de Abrangéncia: Municipios de Londrina, Arapongas, Cambé e Rolandia, estado do Parana
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

PORTARIA N¢ 23, DE 9 DE ABRIL DE 2020

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MATERIAL E FISCALIZACAO DO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuicdo que lhe foi
conferida pela Portaria n.2 475, de 30/11/2016, e de acordo com o disposto no inciso § 2,
art. 25, Anexo |, do Decreto n.2 9.238, de 15/12/2017, e com a Lei n.2 3.924, de
26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.2 07, de 12/12/1988, e ainda do que consta dos
processos administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve revogar:

I-Autorizagdo n2 01, anexo IV, se¢do 1, Pag. 276, Portaria n2 80, publicada no
Diario Oficial da Unido em 23/12/2019, em nome do arquedlogo Lucas Braga da Silva,
referente ao Processo n2 01496.000650/2018-21, Projeto: "Acompanhamento Arqueoldgico
da Usina Solar Fotovoltaica Monte Alto Il e Salvamento dos sitios arqueoldgicos nas Usinas
Solares Fotovoltaica Monte Alto Il e Ill", tendo em vista solicitagdo do empreendedor.

DANIELI HELENCO

RETIFICACOES

Na Portaria n2 74, de 22 de novembro de 2019, Segdo 1, Anexo IV, Pagina
132, Autorizagdo n2 04, processo n2 01514.002700/2016-87, publicada em 25/11/2019,
onde se l|é: "Arquedloga Coordenadora: Sofia Magali Civitella", leia-se "Arquedlogo
Coordenador: Osmar Hilario da Silva".

Na Portaria n? 74, de 22 de novembro de 2019, Se¢do 1, Anexo V, Pagina
132, Autorizagdo n? 07, processo n? 01512.000699/2019-19, publicada em 25/11/2019,
onde se |é: "Arquedloga de Campo: Marta Bonow Rodrigues”, leia-se: "Arquedloga de
Campo: Eduarda Tavares Peterz".

Na Portaria n? 51, de 31 de agosto de 2018, Secdo 1, Anexo V, Pagina 36,
Autorizagdo n? 01, processo n? 01424.000145/2018-20, publicada em 03/09/2018, onde
se lé: "Arquedlogos de Campo: Jelly Juliane Souza de Lima e Avelino Gambim Junior",
leia-se: "Arquedlogo de Campo: Wagner Fernando da Veiga e Silva".

Na Portaria n2 20, de 27 de margo de 2020, Se¢do 1, Anexo V, Pagina 176,
Autorizagdo n2 32, processo n? 01508.001474/2016-04, publicada em 30/03/2020, onde
se lé: "Empreendedor: Fapolpa Industria de Papel e Embalagens Ltda.", leia-se:
"Empreendedor: Tito Produtora de Energia Elétrica SPE Ltda".

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020041300116

Na Portaria n? 77, de 06 de dezembro de 2019, Se¢do 1, Anexo IV, Pagina
131, Autorizagdo n2 03, processo n? 01508.000389/2017-00, publicada em 06/12/2019,
onde se lé: " Arquedlogo de Campo: Alex Andrade da Silva", leia-se: " Arquedlogo de
Campo: Cassiano Bervig".

Na Portaria n? 11, de 14 de fevereiro de 2020, Secdo 1, Anexo I, Pagina
102, Autorizagdo n2 02, processo n? 01403.000044/2015-54, publicada em 17/02/2020,
onde se lé: "Arquedlogo Coordenador: Scott Joseph Allen, leia-se: Arquedlogos
Coordenadores: Scott Joseph Allen e Waldimir Maia Leite Neto; onde se lé: Area de
Abrangéncia: Municipios de Unido dos Palmares, Santana do Mundaul, Sdo José da
Lage, lbateguara e Joaquim Gomes, estado de Alagoas, leia-se: Area de Abrangéncia:
Municipios de Unido dos Palmares, Santana do Mundau, Sdo José da Lage, lbateguara,
Joaquim Gomes, Cha Preta, Vigosa, Cajueiro, Capela, Murici e Branquinha, estado de
Alagoas".

Ministério Publico da Unidao

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA-GERAL
CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO

ATA DA 2772 SESSAO ORDINARIA
REALIZADA EM 31 DE MARCO DE 2020

Aos trinta e um dias de margo de dois mil e vinte as quatorze horas e vinte minutos,
iniciou-se, com transmissdo via intranet do MPT e via Youtube, a Ducentésima
Septuagésima Sétima (277a) Sessdo Ordinaria da Camara de Coordenagdo e Revisdo do
Ministério Publico do Trabalho, por meio de videoconferéncia, tendo em vista a atual
situagdo de pandemia (coronavirus - COVID-19). Presentes a Coordenadora,
Subprocuradora-Geral do Trabalho Sandra Lia Simén e as Subprocuradoras-Gerais do
Trabalho, Eliane Araque dos Santos e Andréa Isa Ripdli. Designada a Dra. Eliane Araque dos
Santos relatora "ad hoc" dos feitos da Dra. Virginia Maria Veiga de Senna. Apds os
cumprimentos iniciais, deu-se inicio a deliberagdo dos feitos, conforme abaixo.

1) ASSUNTOS GERAIS: A) A Camara de Coordenagdo e Revisdo deliberou, por unanimidade,
referendar_a Orientacdo n? 1/2020 com o seguinte teor:

ORIENTACAO N2 01/2020

(Atuagdo articulada do MPT face a pandemia do COVID-19)

A Camara de Coordenagdo e Revisdo (CCR), no exercicio das atribuigdes de integragao,
coordenagdo e revisdo do exercicio funcional no Ministério Publico do Trabalho (MPT),
previstas no art. 99 da Lei Complementar n? 75 de 1993,

Considerando o atual momento social, de pandemia do COVID-19, que apresenta desafio
inédito e prioritario para o Estado e a sociedade brasileira, com exigéncia de uma atuagdo
precisa do Ministério Publico do Trabalho na consecug¢do de suas atribuigdes
constitucionais,

Considerando que esse momento exige que a atuacao finalistica dos membros e membras
se faca de forma articulada, integrando-se em harmonia os principios constitucionais da
independéncia funcional e da unidade, para melhor atender as demandas surgidas,
Considerando que, diferentemente do que ocorre na tarefa revisional, que aponta para
nortes institucionais, caso a caso, por meio dos seus Enunciados, potencializa-se nesse
momento a sua atribuicdo de coordenagdo dessa atuagdo finalistica, para a eficacia e
efetividade do cumprimento das atribuigGes ministeriais, , resolve:

Expedir a presente orientagdo para que:

1. Na condugdo dos procedimentos autuados no item do Temario Unificado do MPT
relativo ao COVID-19, o(a) membro(a), respeitada a independéncia funcional, deverd
observar o disposto nas Notas Técnicas e nas Recomendagdes expedidas pelas
Coordenadorias Nacionais Tematicas, Procuradoria-Geral do Trabalho e Camara de
Coordenacgdo e Revisdo - CCR a respeito das consequéncias da referida pandemia para o
trabalho, preservando-se assim a unidade institucional no seu enfrentamento;

2. A atuagdo promocional, via instrumentos de atuacdo estratégica, devera ser priorizada
pelas unidades do Ministério Publico do Trabalho, para atuagdo concertada com os
Gabinetes de Crise Estaduais e com os outros Ministérios Publicos, a fim de consolidar
uma atuagdo estratégica;

3. Na sua atuagdo, o(a) membro(a) deverd buscar a articulagdo social com instituices e
orgdos publicos atuantes locais, para que as solugdes junto as empresas tenham também
o0 suporte necessdrio, se for o caso, dessas entidades, com a adogdo de medidas
especificas a respeito;

4. O(a) membro(a), ao indeferir liminarmente Noticia de Fato que trate da temdtica,
deverd encaminhar a sua promogdo de arquivamento o ao 6rgdo revisional, para o
exercicio do seu papel uniformizador da atividade finalistica.

Essa orientagdo entra em vigor no ato de sua divulgagdo no ambito do Ministério Publico
do Trabalho, independentemente de sua ulterior publicagdo no Diario Oficial da Unido.

Brasilia-DF, 24 de margo de 2020.
SANDRA LIA SIMON
Subprocuradora-Geral do Trabalho
Coordenadora da CCR

ELIANE ARAQUE DOS SANTOS
Subprocuradora-Geral do Trabalho
Membro da CCR

ANDREA ISA RIPOLI
Subprocuradora-Geral do Trabalho
Membro da CCR

2) PROCESSOS COM VISTA NA PAUTA DE SESSAO

Processo NF-000520.2013.01.001/1 - Assunto: 8.CONALIS - Interessados:
NOTICIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO/ PROCURADORIA _REGIONAL DO
TRABALHO DA 12 REGIAO/PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE VOLTA
REDONDA/PTM VOLTA REDONDA, NOTICIADO: SINDICADO DAS INDUSTRIAS DE
PANIFICACAO E CONFEITARIA DE B. MANSA E V. REDONDA, NOTICIADO: Sindicato dos
Trabalhadores nas Industrias de Alimentagdo de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende -

Relatora: Dra. Sandra Lia Simon. Devolvido o feito apds pedido de vistas sucessivas
solicitado pela Dra. Eliane Araque dos Santos e Andréa Isa Ripoli, a Camara de
Coordenacgdo e Revisdo deliberou, por maioria, ndo conhecer da remessa feita, por ndo
preencher os requisitos para seu regular processamento, a teor do art. 14-A da Resolugdo
n. 69/07 do CSMPT, nos termos do voto divergente apresentado pela Dra. Eliane Araque
dos Santos. Vencida a Dra. Sandra Lia Simén.

Processo NF-007169.2019.02.000/2 - Assunto: 1.CODEMAT - Interessados:
SUSCITANTE: RAFAEL DE ARAUJO GOMES, SUSCITADO: MARIZA MAZOTTI DE MORAES -
Relatora: Dra. Sandra Lia Simon. Suspenso o julgamento do feito em face do pedido de
vistas sucessivas solicitado pela Dra. Eliane Araque dos Santos e Andréa Isa Ripoli.

. Processo CNS-QOOOO4.201§.30.000/5 - Assunto: - Interessados: CONSULENTE:
CAMARA DE COORDENAGAO E REVISAO - CCR - Relatora: Dra. Sandra Lia Simoén. Suspenso
o julgamento do feito em face do pedido de vistas solicitado pela Dra. Eliane Araque dos
Santos.

3) CONSULTAS

Processo 1C-000344.2009.04.000/2 - Assunto: 1.CODEMAT, 9.TEMAS GERAIS -
Interessados: INQUIRIDO: DIGI MASTER COMUNICACAO VISUAL LTDA, NOTICIANTE:
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE , INQUIRIDO: S M COMUNICACAO VISUAL
LTDA , NOTICIANTE: (SOB SIGILO) - Relatora: Dra. Eliane Araque dos Santos. A Cadmara de
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INSTITUTO

2 FABRICA DE
¢ FLORESTAS

DECLARAGAO DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que o senhor Almir Bezerra, Diretor
Presidente da empresa ANX-Engenharia Arqueoldgica, pagou no dia 01 de
outubro de 2018, a quantia no valor de RS 2.000,00 reais ao Instituto
Fabrica de Florestas, CNPJ: 03.217.133.0001-02, referente ao Endosso

Institucional.

Sendo o que havia a declarar,

Roberta Anjos Guimaraes Silva
Gestora do Eco Parque Sauipe

INSTITUTO FABRICA DE FLORESTAS

Mata de Sao Jodo, 01 de outubro de 2018.
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TransferA@ncias entre contas correntes BB

A35G011004419994017
01/10/2018 10:13:03

EMPRESA
Debitado
Nome ANX ENGENHARIA E ARQUEOLO
AgA2ncia 1836-8
Conta corrente 155269-4
Creditado
Nome INST IFF
AgA2ncia 1238-6
Conta corrente 8826-9
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Aqui sua empresa tem credito para capital de

giro com prazos diferenciados, na medida certa

para os seus negocios. Fale com seu gerente.

TransaA§A£o0 efetuada com sucesso por: J8394790 ALMIR DO CARMO BEZERRA.

ServiA8o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA

DECLARACAO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL

Recife, 05 de novembro de 2018.

Ao Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional IPHAN

lima Sra.
Renata Duarte Borba
Superintendente do PHAN — PE

Em conformidade com as exigéncias da Portaria SPHAN N° 01/2015, declaro para os fins
que forem necessarios que o Projeto de Avaliacido de Impacto ao patriménio Arqueoldgico
na area de implantagdo do Sistema de esgotamento sanitario Goiana I, municipio de Goiana-
PE, conta com o apoio institucional do Departamento de Arqueologia da Universidade
Federal de Pernémbuco - UFPE, tendo como arqueodlogo responsavel o Sr. Almir do
Carmo Bezerra, ficando a entrega s6 material arqueolégico condicionada ao cumprimento
do Termo de Referéncia para a Guarda de Material Arqueolégico no Departamento de
Arqueologia — DARQ/UFPE.

Atenciosamente,

| FernandeAnténio Guerra dé Souza
Chefe do Departamento de Arqueologia

Prof, Fernando A. Guetra de Souza

Chefe do
Departamento de Arqueolegis
UFPE SIAPE: 1131271

Av. da Arquitetura, s/n, Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas, 10° Andar, Cidade Universitéria, Recife/PE
CEP : 50.740-550 — Fone/Fax : 2126-7364 — E-Mail : deparqueoclogia@hotmail.com
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Arquedloga de Campo: Suzana Eliza Roll Munsberg

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano-Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Praddépolis, Estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

16- Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobilidria Ourinhos | -SPE Ltda
Empreendimento: Condominio Residencial Multifamiliar Horizontal de Interesse Social
Moradas Clube

Processo n2: 01506.003286/2018-94 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimoénio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Condominio Residencial Multifamiliar Horizontal de Interesse Social Moradas Clube
Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogos de Campo: Silvia Kameyama Domingos Leal e Luiz Alberto Silveira da Rosa
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano-Prefeitura de Jahu

Area de abrangéncia: Municipio de Ourinhos, Estado de S3o Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

17- Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: MRV Engenharia e Participagdes S.A

Empreendimento: Residencial San Pedro

Processo n? 01506.003237/2018-51

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na area do Residencial San
Pedro

Arquedloga Coordenadora: Cassia Bars Hering

Arquedlogo de campo: Fabio Guaraldo Almeida

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Sorocaba, Estado de Sao Paulo

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

18- Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: MRV Engenharia e Participagdes S.A.

Empreendimento: Residencial San Felipe

Processo n. 2 01506.003234/2018-18?

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na area do Residencial San
Felipe

Arquedloga Coordenadora: Cassia Bars Hering

Arquedlogo de Campo: Fabio Guaraldo Almeida

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Sorocaba, Estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

19- Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Vila Porto Itapevi Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Residencial Vila Porto |

Processo n2: 01506.002979/2018-60 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area de Implantagdo
Loteamento Residencial Vila do Porto |

Arquedloga Geral: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogos de Campo: Silvia Kameyama Domingos Leal e Rafael Bartolomucci

Apoio Institucional: Museu Municipal de José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Itapevi, Estado de S3do Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

20- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Municipio Pereira Barreto - Extracdo de Saibro

Empreendimento: Municipio Pereira Barreto - Extragdo de Saibro

Processo n. 2 01506.001037/2018-64 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo de
Extracdo de saibro

Arquedlogo Coordenador: Pedro Victor Sartori Cassioti

Arquedloga de Campo: Gabriela Ferreira de Soares

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Pereira Barreto, Estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

21- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Empreendimento: Avenida Imigrantes

Processo n. 2: 01506.000929/2018-48 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da
Avenida Imigrantes

Arquedloga Coordenadora: Silvia Corréa Marques

Arquedloga de Campo: Silvia Corréa Marques

Apoio Institucional: Museu Histérico de Itapeva - Prefeitura Municipal de Itapeva

Area de Abrangéncia: Municipio de S3o Pedro, Estado de S3do Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

22- Enquadramento IN: Nivel Ill

Empreendedor: Companhia Geral de Minas-CGM

Empreendimento: Extragdo de Aluminio- da Companhia Geral de Minas-CGM

Processo n. ¢ 01506.000563/2018-15

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico da extragdo de Aluminio- da
Companhia Geral de Minas-CGM

Arquedlogo Coordenador: Jodo Claudio Estaiano

Arquedloga de Campo: Maria Keiko Yamauchi

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Divinolandia, Estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

23- Enquadramento IN: Nivel llI

Empreendedor: Sdo Bras Incorporagdo Imobiliaria SPE Ltda.

Empreendimento: Residencial Sdo Braz

Processo n. 2 01504.000357/2018-17 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Residencial Sdo Braz

Arquedlogo Coordenador: Sérgio Daher de Oliveira

Arquedloga de Campo: Daniella Mendes Neiva Oliveira

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingd - MAX- Universidade Federal de Sergipe
(UFS)

Area de Abrangéncia: Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

24- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: V&E Argila Ltda-ME

Empreendimento: Jazida V&E

Processo n. ¢ 01504.000181/2018-01 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da Jazida
V&E

Arquedloga Coordenadora: Izabella Cristina Melo de Gois

Arquedloga de Campo: Priscyla Fernanda Oliveira Viana

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingd - MAX- Universidade Federal de Sergipe
(UFS)

Area de Abrangéncia: Municipio de S3o Cristévdo, Estado do Sergipe

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

25- Enquadramento IN: Nivel Ill

Empreendedor: Construtora Celi Ltda

Empreendimento: Residencial Colénia Miranda

Processo n. 2 01504.000028/2018-76 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Empreendimento Residencial Colénia Miranda

Arquedlogo Coordenador: Cristiano de Jesus

Arquedloga de Campo: Lairisse Daniele de Araujo Costa?

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingd - MAX- Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Area de Abrangéncia: Municipio de Sdo Cristévdo, Estado de Sergipe

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152018121700016

26-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Granicap Granitos Capixaba Ltda

Empreendimento: Pedreira do Retiro

Processo n. 2 01502.000368/2018-17

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico para o Empreendimento Pedreira
do Retiro

Arquedlogo Coordenador: Cladudio César de Souza e Silva

Arquedlogo de Campo: Felipe de Souza Soares

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia e Paleontologia - LAP-Universidade do Estado
da Bahia (UNEB)

Area de Abrangéncia: Municipio de Aracatu, Estado da Bahia

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

27-Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Tenda Negdcios Imobilidrios

Empreendimento: Recanto das Flores

Processo n. 2 01500.003124/2018-14

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico do Empreendimento Habitacional
Minha Casa, Minha Vida Recanto da Flores

Arquedloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogo de Campo: Rodrigo Trigo Amendola

Apoio Institucional: Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB

Area de Abrangéncia: Municipio de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

28- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: BRK Ambiental RMR/Goiana SPE. S.A.

Empreendimento: Sistema de Esgotamento Sanitdrio de Goiana

Processo n. 2 01498.000722/2018-10

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na do Sistema de Esgotamento
Sanitario de Goiana 1

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Arquedloga de Campo: Rayanny Christine Costa de Lima

Apoio Institucional: Laboratodrio de Arqueologia do Departamento de Histéria - Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE)

Area de Abrangéncia: Municipio de Goiana, Estado de Pernambuco

Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

29- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Paraipaba Geragdo de Energia S.A

Empreendimento: CGE Paraipaba VII

Processo n. 2 01496.000100/2018-10

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantacdo da CGE
Paraipaba VII

Arquedloga Coordenadora: Tatiana Costa Fernandes

Arquedlogo de Campo: Matheus Pereira da Costa

Apoio Institucional: Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimoénio - ICA

Area de Abrangéncia: Municipio de Paraipaba, Estado do Ceard

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

30- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Saga Engenharia Ltda

Empreendimento: Reserva ltapiraco

Processo n. 2 01494.000283/2018-85

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area do Reserva Itapiracd
Arquedloga Coordenadora: Rafaela Fonseca de Oliveira

Arquedlogo de Campo: Lucas Silva de Oliveira

Apoio Institucional: Centro de Pesquisa de Histéria Natural e Arqueologia do Maranhdo-
Governo do Estado do Maranhdo

Area de Abrangéncia: Municipio de S3o Luis, Estado do Maranh&o

Prazo de Validade: 01 (um) més

31- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Soma Veneza Empreendimentos Imobilidrios SPE LTDA

Empreendimento: Soma Veneza Empreendimentos Imobilidrios

Processo n. 2 01409.000093/2018-80

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico do Loteamento Soma Veneza
Arquedlogo Coordenador: Mauro Almeida e Silva

Arquedlogo de Campo: Mauro Almeida e Silva

Apoio Institucional: Museu Municipal de Sdo Mateus -Prefeitura Municipal de Sao Mateus
Area de Abrangéncia: Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

32- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Elvio Rodrigues

Empreendimento: Supressdo vegetal e implantagdo de pastagem

Processo n? 01401.000322/2018-36

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueolégico - Fase 01, Fazenda Santa
Mbnica

Arquedlogo Coordenador: Marcelo Fagundes

Apoio Institucional: Museu de Histéria do Pantanal (MUHPAN) - Fundagdo Barbosa
Rodrigues

Area de Abrangéncia: Municipio de Corumbd, Estado de Mato Grosso do Sul

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

RETIFICACOES

Na Portaria n? 76, de 07 de dezembro de 2018, Segdo 1, Anexo V, Pagina 75,
Autorizagdo n2 08, publicada em 10 de dezembro de 2018, onde se |é: "Prazo de validade:
03(trés) meses", leia-se: "Prazo de validade: 11 (onze) meses".

Na Portaria n? 63, de 11 de outubro de 2018, Secdo 1, Anexo lll, Pagina 13,
Autorizagdo n? 13, publicada em 15 de outubro de 2018, onde se l|é: "Arquedloga
Coordenadora: Sénia Cristina Henriques Cunha", leia-se: "Arquedlogos Coordenadores:
Sénia Cristina Henriques Cunha e Luiz Alberto Silveira da Rosa. "

Na Portaria n2 59, de 28 de setembro de 2018, Se¢do 1, Anexo V, Pagina 13,
Autorizagdo n2 21, publicada em 01 de setembro de 2018, onde se |é: "Arquedloga de Campo:
Kevelin Nunes da Silva", leia-se: "Arquedlogo de Campo: Mailson Oliveira Marques".

SECRETARIA DA DIVERSIDADE CULTURAL
PORTARIA N2 31, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Estabelece diretrizes gerais e orientagbes para
Repactuacdo de Convénios de Redes de Pontos de
Cultura no ambito da Politica Nacional de Cultura
Viva ? PNCV.

A SECRETARIA DA DIVERSIDADE CULTURAL - SDC, no uso da competéncia
que lhe foi delegada pela Portaria n2 794, de 10 de julho de 2018, e no uso das
atribuicbes que lhe foram conferidas pelo Art. 10 do Decreto n? 9.411, de 18 de junho
de 2018, resolve:

Art. 12 Ficam estabelecidas diretrizes gerais e orientagdes para repactuagao dos
termos de convénios celebrados para a execugdo de Redes de Pontos de Cultura no ambito
da Politica Nacional de Cultura Viva ? PNCV, Lei n2 13018, de 22 de julho de 2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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Prazo de Validade: 06 (seis) meses

07-Enquadramento IN: Nivel 111

Empreendedor: Construtora Celi LTDA

Empreendimento: Loteamento UFS

Processo n.° 01504.000036/2017-31

Projeto: Avaliagdo de Impacto Arqueolégico na érea de im-
plantagdo do Loteamento UFS

Arquedlogo Coordenador: Sérgio Daher de Oliveira

Arquedloga de Campo: Jacqueline Barreto Leite

Apoio Ingtitucional: Museu de Arqueologia de Xingd -
MAX/UFS-Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Area de Abrangéncia: Municipio de S&o Cristévéo, Estado
de Sergipe

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

08-Enquadramento IN: Nivel 111

Empreendedor: JCS Engenharia Consultoria e Participacdes
EIRELI-EPP

Empreendimento: CGH Cachoeira

Processo n.° 01510.001675/2016-54

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patrimonio Arqueol6gico
na Area da CGH Cachoeira 1

Arquedlogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira

Arquedlogo de Campo: Isaac Amorim dos Santos

Apoio Ingtitucional: Nucleo de Estudos Etnolégicos e Ar-
queoldgicos do Centro de Meméria do Oeste de Santa Catarina (NE-
EA/CEOM) -Universidade Comunitéria Regional de Chapeco (Uno-
chapecd)

Area de Abrangéncia: Municipio de Timbo Grande, Estado
de Santa Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

09-Enquadramento IN: Nivel 11

Empreendedor: Direcional Engenharia S.A.

Empreendimento: Conquista Premium Aleixo

Processo n.° 01490.003760/2016-32

Projeto: Acompanhamento Arqueol6gico do empreendimento
Conquista Premium Aleixo

Arquedlogo Coordenador: Douglas de Franco Guedes

Arquedlogo Coordenador de Campo: Emilly Lefo de Oli-
veira

Area de Abrangénciaz Municipio de Manaus, Estado de
Amazonas

Prazo de Validade: 09 (nove) meses

10-Enquadramento IN: Nivel I11

Empreendedor: Central Fotovoltaica Assu V

Empreendimento: Usina Solar Fotovoltaica Assu V

Processo n.° 01421.001338/2015-85

Projeto: Programa de Gestéo do Patrimdnio Arqueoldgico na
Area de Implantacio da Usina Fotovoltaica Assu V

Arquedlogo Coordenador: Daniel Luna Machado

Arquedlogo de Campo: Maria Fernanda dos Santos Barros
Correia

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia O Homem
Potiguar - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN)

Area de Abrangénciaz Municipio de Assu, Estado do Rio
Grande Norte

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

RETIFICACAO

Na Portaria n.° 14, de 03 de Abril de 2017, Segdo 1, Anexo
I, Péagina 24, Permissdo n.° 2, onde se |1& "Diagnéstico Interventivo e
Prospeccdo Arqueolégica Intensiva para Obra de Adutora do Sistema
de Abastecimento de Agua ETA S0 Gongalo", leia-se: "Programa de
Pesquisas Arqueoldgicas para Area de Instalagdo da Adutora do Sis-
tema de Abastecimento de Agua ETA S3o Gongalo - Etapa de Mo-
nitoramento Arqueolégico e Resgate do Sitio Moreira 1".

SECRETARIA DE FOMENTO
E INCENTIVO A CULTURA

PORTARIA N° 225, DE 7 DE ABRIL DE 2017

O SECRETARIO DE FOMENTO E INCENTIVO A CUL-
TURA - SUBSTITUTO, no uso de suas atribui¢des legais, que Ihe
confere a Portaria n° 541, de 27 de julho de 2016 e o art. 4° da
Portaria n° 120, de 30 de margo de 2010, resolve:

Art. 1.° - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s)
no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doagdes ou pa
trocinios, na forma prevista no § 1° do artigo 18 e no artigo 26 da Lei
n.° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, aterada pela Lei n° 9.874, de
23 de novembro de 1999.

Art. 2.° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicac&o.
ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA

ANEXO

AREA: 3 MUSICA (Artigo 18 , § 1°)

164387 - Orquestra Jovem Divina Providéncia

ASSOCIACAO CULTURAL DIVINA PROVIDENCIA

CNPJCPF: 04.792.229/0001-67

Processo: 01400221165201649

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 718.640,00

Prazo de Captacdo: 10/04/2017 a 31/12/2017

Resumo do Projeto: O projeto "Orquestra Jovem Divina Pro-
vidéncia' visa promover grupo musical em niveis mais avangados
para os adunos atendidos na Cidade dos Meninos S&o Vicente de
Paulo, tendo em vista a necessidade de um processo continuado de
formagdo musical, em favor da autonomia e do incentivo a cultura e
a profissionalizagdo dos beneficidrios das fases anteriores do Pro-
jeto.

AREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1°)

164486 - Luzescrita

Eletrica Producdo Contemporanea LTDA - ME

CNPJCPF: 12.687.206/0001-10

Processo: 01400221574201645

Cidade: S&o Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 1.414.420,00

Prazo de Captagdo: 10/04/2017 a 31/12/2017

Resumo do Projeto: Luzescrita consiste na realizagéo de uma
exposicéo itinerante nas cidades de S&o Paulo (SP) e Fortaleza (CE).
Apresentada anteriormente em Salvador (BA), Curitiba (PR), Rio de
Janeiro (RJ), Brasilia (DF), Paraty (RJ) e Vila Nova de Cerveira
(Portugal), a exposicdo é composta por cerca de 44 obras expe-
rimentais criadas coletivamente por Arnaldo Antunes, Fernando Las-
zlo e Wadlter Silveira Mesclando artes visuais, fotografia e poesia
concreta, os trabalhos compreendem instalagdes, fotografias, videos e
objetos luminosos. Com curadoria de Daniel Rangel, a mostra é
dividida em dois espagos. a Sala Clara, para as fotografias, e a Sala
Escura, para objetos e instalagdes de luz. O projeto, que esta previsto
para ocorrer no Espago Cultural Porto Seguro (S0 Paulo) e no
Centro Dragdo do Mar de Arte e Cultura (Fortaleza) prevé, ainda, a
redizacdo de uma performance e de uma edicdo do catdlogo da
mostra em cada cidade.

AREA: 5 PATRIMONIO CULTURAL (Artigo 18, § 1°)

164938 - Patrimdnio Histérico e Cultural da UFRGS - Radio
da UFRGS - Acessibilidade Universal ao Edificio

Fundagdo de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - FAURGS

CNPJCPF: 74.704.008/0001-75

Processo: 01400224073201611

Cidade: Porto Alegre - RS;

Valor Aprovado: R$ 1.033.304,38

Prazo de Captag&o: 10/04/2017 a 31/12/2017

Resumo do Projeto: Considerando a sua fungéo sociocultural
e educativa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
por meio do Projeto Resgate do Patriménio Histérico e Cultura da
UFRGS, vem desenvolvendo agoes, desde 1999, no sentido de re-
cuperar, preservar e atualiizar o conjunto das edificagdes que cons-
tituiram, no final do século XIX e no inicio do século XX, as sedes
dos primeiros cursos que originaram a institui¢do. Partindo de tais
concepgdes, essa proposta cultura trata da adaptacdo do prédio da
Réadio da Universidade, localizado no Campus Centro da UFRGS na
cidade de Porto Alegre (RS), aos parametros de acessibilidade uni-
versal adotados no Pais e as condi¢Oes atuais de seguranga contra
incéndios. O edificio em questdo possui reconhecido valor cultural,
constando no invent&rio de bens iméveis de vaor cultura do mu-
nicipio na categoria Estruturacéo e tendo sido declarado integrante do
patrimdnio cultural do Estado do Rio Grande do Sul por Lei Estadual,
além de estar localizado em érea de entorno de bem tombado a nivel
federal.

PORTARIA N° 226, DE 7 DE ABRIL DE 2017

O SECRETARIO DE FOMENTO E INCENTIVO A CUL-
TURA - SUBSTITUTO, no uso das atribuigoes legais, que Ihe con-
fere a Portaria n° 541, de 27 de julho de 2016 e o art. 4° da Portaria
n° 120, de 30 de marco de 2010, resolve:

Art. 1.°- Aprovar a complementagdo de valor em favor do(s)
projeto(s) cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria,
para o(s) qua (is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar
recursos, mediante doagdes ou patrocinios, na forma prevista no § 1°
do artigo 18 e no artigo 26 da lei n.° 8.313, de 23 de dezembro de
1991, alterada pela Lei n° 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicag&o.

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA
ANEXO

AREA: 1 ARTES CENICAS (Artigo 18 , § 1°)

163769 - Apresentacdo dos Bois Garantido e Caprichoso em
Parintins 2017

Manéa Productes, Comunicagédo e Eventos Ltda

CNPJCPF: 10.230.780/0001-10

Cidade: S&o Paulo - SP;

Valor Complementado: R$ 1.670.856,00

Valor total atual: R$ 7.670.000,00

154959 - Energia em Cena 2016/17

Imagini do Brasil

CNPJCPF: 07.843.542/0001-75

Cidade: Santo André - SP;

Valor Complementado: R$ 54.000,00

Valor total atual: R$ 761.290,00

PORTARIA N° 227, DE 7 DE ABRIL DE 2017

O SECRETARIO DE FOMENTO E INCENTIVO A CUL-
TURA - SUBSTITUTO, no uso das atribui¢des legais, que Ihe con-
fere a Portaria n° 541, de 27 de julho de 2016 e o art. 4° da Portaria
n° 120, de 30 de mar¢o de 2010, resolve:

Art. 1.° - Aprovar a reducdo de valor em favor do(s) pro-
jeto(s) cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para
o(s) qual (is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar re-
cursos, mediante doages ou patrocinios, na forma prevista no § 1° do
artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.° 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
aterada pela Lel n° 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicagéo.

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA
ANEXO

AREA: 3 MUSICA (Artigo 18 , § 1°)

164188 - Plano Anua de Atividades Osesp 2017
Fundacdo Orquestra Sinfénica do Estado de Sao Paulo
CNPJCPF: 07.495.643/0001-00

Cidade: S&o Paulo - SP;

Valor Reduzido: R$ 307.997,33

Valor total atual: R$ 34.378.909,67

163777 - Plano Anua Pago do Frevo 2017
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO IDG
CNPJCPF: 04.393.475/0003-08

Cidade: Recife - PE;

Valor Reduzido: R$ 550.566,94

Valor total atual: R$ 2.803.199,73

PORTARIA N° 228, DE 7 DE ABRIL DE 2017

O SECRETARIO DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA - SUBSTITUTO, no uso das atribuicBes legais, que Ihe confere a
Portaria n° 541, de 27 de julho de 2016 e o art. 4° da Portaria n° 120, de 30 de marco de 2010, resolve:

Art. 1° - Tornar publica a relagao do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa
Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), instituido pela Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que tiveram sua(s) prestacdo(des) de contas
RECONSIDERADAS da reprovagdo por parte da andlise técnica, necessitando da andlise financeira, no @ambito desta Secretaria, em observancia
a0 disposto no paragrafo Unico do art. 70 da Constituicdo Federal e do § 1° do art. 20 da Lei n° 8.313, de 1991, conforme anexo I.

Art. 2° - Informar que, nos termos do inciso IX do Art. 15 da Instrugdo Normativa MinC n° 01/2017, cabe ao proponente emitir
comprovantes em favor dos doadores ou patrocinadores, bem como manter o controle documental das receitas e despesas do projeto pelo prazo
de cinco anos, contados da aprovagéo da prestagéo de contas, a disposi¢do do MinC e dos 6rgéos de controle e fiscalizag8o, caso sgja instado
a apresenté-las, conforme previsto no art. 36 da Instrugcdo Normativa RFB n° 1.131, de 21 de fevereiro de 2011.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA

ANEXO
PRO- |PROJE- PROPONENTE RESUMO DO PROJETO AREA |VALOR SOLI- VALOR VALOR
NAC TO CITADO APROVADO | CAPTADO
11-1589 | Soleda- | AM9 PRODUCOES |O projeto visa a redlizacdo 04 apresentagBes artisticas no mu-| Musica | R$ 182.200,00 | R$ 165.000,00 R$
de LTDA - ME nicipio de Soledade - RS, durante 0 més de Maio de 2011, quan- 160.678,00
do acontece a Exposol, maior festa popular da regiéo.

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico http://www.in.gov.br/autentiadedehtml,

pelo codigo 00012017041000011

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que ingtitui a

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - |CP-Brasil.
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educac¢ao da Cultura e dos Desportos
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Faculdade de Filosofia e Ciéncias Sociais - FAFIC
Departamento de Historia — DHI

Laboratério de Arqueologia o homem potiguar - LAHP

Campus Universitdrio Central - BR 110, KM 46 — Rua Prof. Antonio Campos S/N, Bairro Costa ¢ Silva
CEP 59 633-010 - Cx. Postal 70 — Fone (84) 3315-2142 - Mossord —~ RN

DECLARACAO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL

O Laboratdrio de Arqueologia O Homem Potiguar — LAHP/UERN, declara ao Instituto
do Patriménio Historico e Artistico Nacional — [PHAN, que se responsabiliza pela
guarda do material arqueolégico, pautado nos procedimentos metodoldgicos de
curadoria conforme exigéncia do IPHAN, cujo acervo serd proveniente do PLANO DE
GESTAO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NA AREA DE
IMPLANTACAO DO COMPLEXO EOLICO MONTE VERDE, MUNICIPIOS
DE JANDAIRA, PEDRO AVELINO E LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, de acordo com o Processo Iphan n° 01421.000088/2019-90, ¢ que terd a
coordenagdo geral do arquedlogo ALMIR DO CARMO BEZERRA.

Mossoro-RN. 3%(16 Marg
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ANEXO IV

01- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Ecopark Empreendimentos Agricolas e Imobiliarios Ltda.
Empreendimento: Residencial Ecopark Sunset

Processo n.2 01506.000532/2020-71

Projeto: Avaliacdo de impacto ao patriménio arqueoldgico na area de implantagdo do
Residencial Ecopark Sunset

Arquedlogo coordenador: Clayton Galdino Rosendo dos Santos

Apoio Institucional: Fundagdo Cultural Cassiano Ricardo - Prefeitura Municipal de Sdo
José dos Campos

Area de Abrangéncia: Municipio de Cagapava, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 03 (trés) meses

02- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Avila Urbanismo Ltda.

Empreendimento: Loteamento Avila Piratininga Il

Processo n.2 01506.000407/2020-61 .

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimdnio arqueoldgico Loteamento Avila Piratininga
1]

Arquedlogo coordenador: Marcos Rogério Ribeiro de Carvalho

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de abrangéncia: Municipio de Piratininga, estado de Sdo Paulo

Prazo de validade: 03 (trés) meses

03- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Riolandia

Empreendimento: Implantagdo de aterros em vala

Processo n.2 01506.000357/2020-11

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimonio arqueoldgico na drea para implantagdao de
aterros em vala

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedlogos de campo: Suzana Eliza Roll Munsberg e Gustavo Peres da Silva
Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de abrangéncia: Municipio de Riolandia, estado de S3o Paulo

Prazo de validade: 04 (quatro) meses

04- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Pedreira Salema Ltda.

Empreendimento: Pedreira Salema

Processo n.2 01506.000247/2020-50

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na area de implantagdo da
Pedreira Salema

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de campo: Nathalia Rodrigues de Lima

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de abrangéncia: Municipio de Glicério, estado de Sdo Paulo

Prazo de validade: 04 (quatro) meses

05- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Paradise VM Residence Ltda.

Empreendimento: Loteamento Residencial Paradise |

Processo n? 01506.001172/2018-18

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimoénio arqueoldgico na area do Loteamento
Residencial Paradise |

Arquedlogo Coordenador: Wagner Gomes Bornal

Arquedlogo de campo: Taiguara Francisco Alexo da Rocha Silva

Apoio Institucional: Fundagdo Cultural Cassiano Ricardo - Prefeitura Municipal de Sdo
José dos Campos

Area de abrangéncia: Municipio de Mogi das Cruzes, estado de Sdo Paulo

Prazo de validade: 04 (quatro) meses

06- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Usina Bela Vista S.A.

Empreendimento: LD 138 kV SE Bela Vista - SE Morro Agudo

Processo n.2 01506.000538/2020-48

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patriménio arqueoldgico LD 138kV SE Bela Vista- SE
Morro Agudo

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de campo: Adriana Guimardaes Amorim

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de abrangéncia: Municipio de Pontal e Morro Agudo, estado de S3o Paulo
Prazo de validade: 04 (quatro) meses

07- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Coli de Almeida Camargo Imodveis SPE Ltda.

Empreendimento: Loteamento Recanto das Paineiras |l

Processo n.2: 01506.004415/2019-42

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na drea do Loteamento
Recanto das Paineiras |l

Arquedloga Coordenadora: Milena Acha Brandi

Arquedlogo de Campo: Saulo Ivan Nery

Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Capdo Bonito, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

08- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Usina Bazan S.A.

Empreendimento: LD 138kV SE Bazan - SE Bela Vista

Processo n.2 01506.000546/2020-94

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patriménio arqueoldgico na drea de implantagdo da LD
138kV SE Bazan - SE Bela Vista

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de campo: Adriana Guimardes Amorim

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de abrangéncia: Municipio de Pontal, estado de S3do Paulo

Prazo de validade: 04 (quatro) meses

09- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Luiz Rodovil Rossi

Empreendimento: Loteamento de Interesse Social Residencial Vila Flérida
Processo n.2 01506.000105/2020-92

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimdnio arqueoldgico Loteamento de Interesse
Social Residencial Vila Flérida

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de campo: Amanda Nunes Cavalcante

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de abrangéncia: Municipio de Matdo, estado de Sdo Paulo

Prazo de validade: 04 (quatro) meses

10- Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Maristela Seber Crastequini Empreendimento: Residencial Seber
Processo n.2 01506.900567/2017-14

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na darea de instalagdo do
Empreendimento Residencial Seber

Arquedloga Coordenadora: Juliana Figueira da Hora

Arquedlogo de Campo: Edson Luis Gomes

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020062900111

Area de Abrangéncia: Municipio de Torrinha, Estado de S3o Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

11- Enquadramento IN: Nivel 1lI

Empreendedor: Fernandes Gongalves Loteamentos SPE Ltda.

Empreendimento: Loteamento S3o Pedro

Processo n. 01506.004375/2019-39

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico para a area de implantagdo do
Loteamento S3o Pedro

Arquedlogo coordenador: Diego Barroca

Apoio institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de abrangéncia: municipio de Itaporanga, estado de Sdo Paulo

Prazo da portaria: 02 (dois) meses

12- Enquadramento IN: Nivel 1l

Empreendedor: Urba 5 Loteamentos Ltda.

Empreendimento: Residencial Parque Dunlop

Processo n.2 01506.002852/2019-21

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patrimonio arqueoldgico na area de implantagdo do
Residencial Parque Dunlop

Arquedloga coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arquedloga de campo: Adriana Guimardes Amorim

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Area de Abrangéncia: Municipio de Campinas, estado de S3do Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

13- Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: OKADA Empreendimentos Imobilidrios Ltda.

Empreendimento: Loteamento Jardim Itdlia

Processo n.2 01508.000285/2020-92

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na area do Loteamento Jardim Italia
Arquedlogo coordenador: Fernando Silva Myashita

Apoio institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de abrangéncia: Municipio de Coronel Vivida, estado do Parana

Prazo da portaria: 02 (dois) meses

14- Enquadramento IN: Nivel 1l

Empreendedor: Rio do Campo Agricola Ltda.

Empreendimento: Empreendimento Lote 90

Processo n.2 01508.000254/2020-31

Projeto: Avaliagcdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na area do empreendimento
Lote 90

Arquedloga coordenadora: Crisvanete de Castro Aquino

Arquedlogo de campo: Francisco Barroso Rotondaro Romani

Apoio institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria da Universidade
Estadual de Maringa (LAEE - UEM)

Area de abrangéncia: municipio de Campo Mourdo, estado do Parana

Prazo da portaria: 03 (trés) meses

15- Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: JGF Empreendimentos Imobilidrios Ltda.

Empreendimento: Loteamento Valéncia

Processo n.2 01508.000234/2020-61

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdénio Arqueoldgico na area do Loteamento
Valéncia

Arquedlogo coordenador: Fernando Silva Myashita

Apoio institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histdria da Universidade
Estadual de Maringa (LAEE - UEM)

Area de abrangéncia: Municipio de Cascavel, estado do Parana

Prazo da portaria: 03 (trés) meses

16- Enquadramento IN: Nivel I

Empreendedor: Mutum Agropecuaria S.A

Empreendimento: CGH e LT da Mutum Agropecuaria S/A

Processo n.2 01425.000586/2019-01

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueolégico da CGH e LT da Mutum
Agropecuaria S/A

Arqueodloga Coordenadora: Crisvanete de Castro Aquino

Arquedlogo de Campo: Francisco Barroso Rotondaro Romani

Apoio Institucional: Museu de Histéria Natural de Mato Grosso Casa Dom Aquino -
Instituto Ecossistemas e Populagdes Tradicionais (Ecoss)

Area de Abrangéncia: Municipio de Nova Mutum, estado do Mato Grosso

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

17- Enquadramento: Nivel Il

Empreendedor: VIC3 Participagdes LTDA

Empreendimento: CGH Laranjeira

Processo n201510.000301/2020-06 )

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao PatrimOnio Arqueoldgico nas Areas de influéncia da
CGH Laranjeira

Arquedlogo Coordenador: Everson Paulo Fogolari

Arquedloga de Campo: Marcia Rodrigues Santos

Area de Abrangéncia: Municipios de Guaraciaba e Sdo José do Cedro, Estado de Santa
Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

18-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: EDP Renovaveis do Brasil S.A

Empreendimento: Complexo Edélico Monte Verde

Processo n.2 01421.000088/2019-90 §

Projeto: Programa de Gestdo do Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Complexo Edlico Monte Verde

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Arquedlogo de Campo: Alano Jaciguara Dantas de Alencar Martins

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia O Homem Potiguar - Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN)

Area de Abrangéncia: Municipio de Jandaira, Pedro Velho e Lajes, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Nubia Buzatti Paixdo

Empreendimento: Minerag¢do Nubia, Fazenda Vidal

Processo n.2 01409.000146/2020-87

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico - Mineragdo Nubia, Fazenda Vidal
Arquedloga Coordenadora: Tamires Daniele de Jesus

Apoio Institucional: Museu Histdrico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra

Area de Abrangéncia: Municipio de Presidente Kennedy, estado do Espirito Santo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

20- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: IPAR Participacdes Ltda.

Empreendimento: PCH Macaé

Processo n.2 01500.000873/2020-04

Projeto: Avaliagdo de Impacto Arqueoldgico na area do empreendimento PCH Macaé
Arquedloga Coordenadora: Patricia Fernanda Pereira Rodrigues

Apoio Institucional: Instituto d'Orbigny

Area de Abrangéncia: Municipio de Macaé e Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

21- Enquadramento IN: Nivel IV
Empreendedor: CPFL ENERGIA S/A
Empreendimento: LT 230 Kv Osério 3 - Gravatai 3 C1

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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Laboratdrio de Arqueologia O Homem
Potiguar — LAHP — UERN

Campus universitario central — BR 110, KM
Z" O HOMEM 46 — Rua Professor Antonio Campos, S/N°,
S POTIGUAR Bairro Costa e Silva — CEP: 59633-010 —

CX. Postal 70 — Mossor6 -RN

RECIBO
Mossord — RN, 21de Maio de 2020

Declaramos, para os fins que se fizerem necessarios, que recebemos da
empresa ANX Engenharia e Arqueologia LTDA, CNPJ 17.527.184/0001-45, a
quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente a emissdo de endosso
institucional a ser resgatado decorrente do seguinte projeto:

a) Programa de Gestio do Patriménio Arqueolégico na Area de
Implantagcao do Complexo Edlico Monte Verde, visando a guarda
definitiva de acervo arqueoldgico que venha a ser coletado, decorrente
do processo do IPHAN-RN: 01421.000088/2019-90.

AT

VALDECI DOS SANTOS JUNIOR

Coordenador do Laboratério de Arqueologia O Homem Potiguar — Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte — LAHP

Portaria 319/19 — GR/UERN
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Transferéncia entre contas correntes
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EMPRESA
Debitado
Nome ANX ENGENHARIA E ARQUEOLO
Agéncia 1836-8
Conta corrente 155269-4
Creditado
Nome VALDECI SANTOS JR
Agéncia 2828-2
Conta corrente 9418847-5
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Transacéo efetuada com sucesso por: J8394790 ALMIR DO CARMO BEZERRA.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado da Educag¢ao da Cultura e dos Desportos
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Faculdade de Filosofia e Ciéncias Sociais - FAFIC

Departamento de Histéria — DHI

Laboratorio de Arqueologia o homem potiguar - LAHP

Campus Universitirio Central = BR 110, KM 46 — Rua Prof. Antonio Campos S/N, Bairro Costa ¢ Silva
CEP 59 633-010 — Cx. Postal 70 — Fone (84) 3315-2142 - Mossord — RN

DECLARACAO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL

O Laboratério de Arqueologia O Homem Potiguar — LAHP/UERN, declara ao Instituto
do Patrimonio Historico e Artistico Nacional — IPHAN, que se responsabiliza pela
guarda do material arqueoldégico. pautado nos procedimentos metodologicos de
curadoria conforme exigéncia do IPHAN, cujo acervo sera proveniente PROJETO DE
SALVAMENTO DE DOZE SiTIOS ARQUEOLOGICOS IMPACTADOS
DURANTE A IMPLANTACAO DA CENTRAL EOLICA PRAIAS DE
PARAJURU, LINHA DE TRANSMISSAO PRAIA DE PARAJURU 69 KV/SE
BEBERIBE, E LINHA DE TRANSMISSAO PRAIA DE PARAJURU 69 KV/SE
ITAICABA, NOS MUNICIPIOS DE BEBERIBE (CE) E FORTIM (CE), EM
ATENDIMENTO AS DISPOSICOES DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA (TAC) IPHAN-CE N’ 001/2014 E POSTERIORES ADITIVOS, em
atendimento as disposi¢des do termo de ajustamento de conduta (TAC) [PHAN-CE
n°003/2014 (assim como dos procedimentos previstos na Portaria 07/88 ¢ Portaria
230/2012). processo n° 01496.000091/2009-68, sob a coordenagdo geral do arquedlogo
ALMIR DO CARMO BEZERRA.

Homem Potiguar— Universidade do
rte - LAHP — UERN
Portaria 0319/2019 — GR-UERN

Laboratério de Arqueologia O Homem Potiguar — LAHP - UERN
Campus Central Universitirio, BR 110, Km 46, Rua Professor Antonio Campos,
s/n, Bairro Costa e Silva - CX. Postal 70. CEP - 59.633-010 — Mossoro-RN
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ANEXO |

01-Processo n 01496.000091/2009-68

Projeto: Salvamento Arqueoldgico de 12 sitios arqueoldgicos impactados pela Central Edlica Praia
de Parajuru, LT Praia de Parajuru 69 KV/SE Beberibe e LT Praia de Parajuru 69 KV/SE Itaicaba
Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia O Homem Potiguar - Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

Arquedlogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra

Area de Abrangéncia: Municipios de Fortim e Beberibe, estado do Ceara

Prazo de Validade: 07 (sete) meses

ANEXO I

01-Processo n2 01502.001748/2013-64 3

Projeto: Salvamento e Monitoramento Arqueoldgico na Area Afetada pela Barragem do Rio Catolé
Arquedlogo Coordenador: Marcelo lury de Oliveira

Apoio Institucional: Museu Arqueoldgico da Embasa-Governo do Estado da Bahia

Area de Abrangéncia: Municipio de Barra do Choga, estado da Bahia.

Prazo de Validade: 12 (doze) meses

02-Processo n2 01506.002296/2011-36

Projeto: Resgate Arqueoldgico e Programa de Educagdo Patrimonial para a drea de plantio
de cana-de-agucar da Usina Buriti - Pedra Agroindustrial S/A

Arquedloga Coordenadora: Neide Barroca Faccio

Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de lepé - Prefeitura Municipal de lepé
Abrangéncia: Municipios de Buritizal, Igarapava, Ituverava, Jeriquara e Migueldpolis, estado
de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

03-Processo n2 01516.000117/2020-06

Projeto: Monitoramento e Resgate Arqueoldgico da Obra de Restauragdo do Theatro
Sebastido Pompeu de Pina, pertencente ao Conjunto Arquitetonico, Urbanistico,
Paisagistico e Histdrico de Pirendpolis-GO

Arquedlogas Coordenadoras: Rute de Lima Pontim e Gislaine Valério de Lima Tedesco
Apoio Institucional: Nucleo de Arqueologia, Centro de Pesquisa e Documentagdo em
Histéria e Arqueologia - Universidade Estadual de Goias (UEG)

Area de Abrangéncia: Municipio de Pirendpolis, estado de Goias

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

04-Processo n? 01500.004400/2018-53

Projeto: A Cidade Velha e o Morro Cara de C3do: Resgate de uma Ocupacdo Esquecida na
Histéria do Rio de Janeiro do Século XVI

Arquedloga Coordenadora: Andrea de Lessa Pinto

Apoio Institucional: Museu Nacional (MN), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Area de Abrangéncia: Municipio do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO I

01-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: MPX Empreendimentos e Participagdes Ltda

Empreendimento: MPX Contenda

Processo n? 01508.000595/2019-73

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na area do Empreendimento
MPX Contenda

Arquedloga Coordenadora: Suzanne Lima Fernandes

Arquedloga de Campo: Suzanne Lima Fernandes

Apoio institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Contenda, estado do Parana.

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

02-Enquadramento IN: Nivel IV

Empreendedor: Litoral Sul Transmissora de Energia Ltda

Empreendimento: LT 230 KV Torres 2 - Forquilhinha

Processo n? 01450.901000/2017-40

Projeto: Gestdo ao Patrimonio Arqueoldgico da LT 230 KV Torres 2 - Forquilhinha
Arquedlogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos

Arquedlogo de Campo: Juliano Bitencourt Campos

Apoio Institucional: Grupo de Pesquisa em Educagdo Patrimonial e Arqueologia - GRUPEP
- Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

Area de Abrangéncia: Municipios de Passo de Torres, Sdo Jodo do Sul, Santa Rosa do Sul,
Sombrio, Ermo, Turvo, Meleiro, Nova Veneza e Forquilhinha, estado de Santa Catarina; e
municipio de Torres, estado do Rio Grande do Sul

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

03-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: SNEI, SMEI & Cota Loteamentos e Participacdes Ltda

Empreendimento: Empresarial Sevilha - Residencial Sevilha - Residencial Sevilha Il
Processo n2 01506.004342/2019-99

Projeto: Avaliagdo de impacto ao patriménio arqueoldgico na drea do Empresarial Sevilha
- Residencial Sevilha - Residencial Sevilha I

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes

Arquedlogos de Campo: Fernando Figali Moreira Junior e Eder Dutra Marques

Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Ribeirdo Preto, estado de S3do Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

04- Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: CEMIG Geragdo Trés Marias S.A

Empreendimento: UHE Trés Marias

Processo n2 01514.000281/2019-91 )

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area de Implantagdo da UHE
Trés Marias

Arquedloga Coordenadora: Lidiane Aparecida da Silva

Arquedlogo de Campo: Valdinéy Amaral Leite

Apoio Institucional: Museu de Ciéncias Naturais - Pontificia Universidade Catdlica de Minas
Gerais (PUC/MG)

Area de Abrangéncia: Municipios de Abaeté, Biquinha, Felixlandia, Morada Nova de Minas,
Paineiras, Pompéu, Sdo Gongalo do Abaeté e Trés Marias, estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

ANEXO IV

01-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Cobra Engenharia Ltda

Empreendimento: Obra 62

Processo n? 01409.000193/2020-21

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico e Programa de Educagdo
Patrimonial Empreendimento Obra 62

Arquedlogo Coordenador: Celso Perota

Arquedlogo de Campo: Celso Perota

Apoio Institucional: Instituto de Pesquisa Arqueoldgica e Etnografica Adam Orssich - IPAE
Area de Abrangéncia: Municipio de Linhares, estado do Espirito Santo

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

02-Enquadramento IN: Nivel Il
Empreendedor: Incorporadora Mampei Funada Ltda

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05152020090800123

Empreendimento: Loteamento Garden Ville

Processo n? 01506.001337/2018-43

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na area de Implantagdao do
Loteamento Garden Ville

Arquedlogo Coordenador: Diego Barroca

Arquedlogo de Campo: Diego Barrocd

Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu

Area de Abrangéncia: Municipio de Presidente Prudente, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 02 (dois) meses

03-Enquadramento IN: Nivel IlI )

Empreendedor: Usina Itajobi Ltda - Agucar e Alcool )
Empreendimento: Expansdo do Plantio de Cana de Agucar da Usina Itajobi Ltda - Agucar e Alcool
Processo n? 01506.004287/2019-37

Projeto: Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico das dreas de Expansdo do
Plantio de Cana de Agucar da Usina Itajobi Ltda - Agucar e Alcool

Arquedlogo Coordenador: Silvio Alberto Camargo Araujo

Arquedlogo de Campo: Silvio Alberto Camargo Araujo

Apoio Institucional: Museu Histdrico de Itapeva - Prefeitura Municipal de Itapeva

Area de Abrangéncia: Municipios de Catanduva, Borborema, Elisidrio, Irapud, Itajobi,
Itdpolis, Marapoama, Mendonga, Novais, Novo Horizonte, Potirendaba, Sales, Tabapus,
Uchoa e Urupés, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

04-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Centrais Hidrelétricas do Pard S.A - CELPA

Empreendimento: Sistema de Distribuicdo de Energia Elétrica Geraldo - Xambioa - tensdo
nominal 138kV

Processo n? 01492.000572/2019-85

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimbnio Arqueoldgico na area de Implantagdo do
Sistema de Distribuicdo de Energia Elétrica Geraldo - Xambiod - tensdo nominal 138kV
Arquedloga Coordenadora: Juliana Freitas

Arquedlogo de Campo: Leonel Brizola Marques Vieira Junior

Area de Abrangéncia: Municipio de Sdo Geraldo do Araguaia, estado do Tocantins e
Municipio de Xambioa, estado do Para

Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

05-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Construnivel Execugdes Ltda ME

Empreendimento: CGH Floral

Processo n2 01510.000383/2020-81 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na Area de Influéncia da CGH Floral
Arquedlogo Coordenador: Everson Paulo Fogolari

Arquedloga de Campo: Janaina Souza Silva

Apoio Institucional: Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus de Joagaba

Area de Abrangéncia: Municipios de Bandeirante e Paraiso, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

06-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Ecovita Construtora e Incorporadora Ltda

Empreendimento: Fazenda Santa Mariana - Fase 2

Processo n2 01506.000782/2020-19 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico na Area da Fazenda Santa
Mariana - Fase 2

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes

Arquedloga de Campo: Rosivania de Castro Aquino

Apoio institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Campinas, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

07-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Loteamentos Nissei Ltda

Empreendimento: Loteamento Monte Bello |

Processo n2 01508.000371/2020-03

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueoldgico do Monte Bello |
Arquedlogo Coordenador: Felipe Roger Alves Gldria

Arquedlogo de Campo: Luciano Oliveira de Araujo

Apoio Institucional: Laboratdério de Arqueologia, Etnologia e Etno-Histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringd (UEM)

Area de Abrangéncia: Municipio de Marechal Candido Rondon, estado do Parand
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

08-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: SDU & SMUP Loteamentos e Participagdes Ltda

Empreendimento: Loteamento Fazenda Sdo Carlos - Gleba B

Processo n2 01506.001000/2020-51

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico na area do Loteamento Fazenda
Sdo Carlos - Gleba B

Arquedloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes

Arquedloga de Campo: Vanessa Cosma da Silva Mello Iguatemy

Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Area de Abrangéncia: Municipio de Américo Brasiliense, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

09-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: J.S. Administracdo de Bens Modveis e Imdveis Ltda

Empreendimento: Loteamento Jardim Itélia

Processo n? 01510.000409/2020-91 i

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na Area de Implantagdo do
Loteamento Jardim Itdlia

Arquedlogo Coordenador: Alexandro Demanthé

Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueoldgico de Itajai - Fundagdo Genésio Miranda Lins -
Prefeitura Municipal de Itajai

Area de Abrangéncia: Municipio de Igara, estado de Santa Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

10-Enquadramento IN: Nivel Il

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaiba

Empreendimento: Acesso Rodovidrio entre os Bairros Cidade de S3o Cedro e Colinas da
Anhanguera

Processo n2 01506.004449/2016-94

Projeto: Acompanhamento Arqueoldgico das obras de implantagdo do Acesso Rodovidrio
entre os Bairros Cidade de Sdo Cedro e Colinas da Anhanguera

Arquedlogo Coordenador: Clayton Galdino Rosendo dos Santos

Arquedloga de Campo: Natalie Montemurro Coppola

Area de Abrangéncia: Municipio de Santana de Parnaiba, estado de Sdo Paulo

Prazo de Validade: 08 (oito) meses

11-Enquadramento IN: Nivel IlI

Empreendedor: Idiomar Zanella

Empreendimento: CGH Santa Cura

Processo n2 01508.000971/2015-04

Projeto: Avaliagdo de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico na CGH Santa Cura
Arquedloga Coordenadora: Vania Leandro de Sousa

Arquedloga de Campo: Adriana Schuster

Apoio Institucional: Laboratério de Arqueologia, Etnologia e Etno-histéria (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringa (UEM)
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Transferéncia entre contas correntes

(G3311818050568641
18/06/2020 18:28:22

EMPRESA
Debitado
Nome ANX ENGENHARIA E ARQUEOLO
Agéncia 1836-8
Conta corrente 155269-4
Creditado
Nome VALDECI SANTOS JR
Agéncia 2828-2
Conta corrente 9418847-5
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Transacéo efetuada com sucesso por: J8394790 ALMIR DO CARMO BEZERRA.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



