‘. ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA

OFiCIO

A VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovia S/A.

Ao limo. Sr. Pregoeiro

Assunto: Atendimento a diligéncia 02 do edital n°®10/2020

Recife, 02 de fevereiro de 2021.

Prezado, cumprimentando-o cordialmente, em atendimento aos questionamentos
desta estimada comissdo de licitagcdo, através do sistema Comprasnet,
informamos que as Despesas Fiscais apresentadas no orcamento referencial
(ANEXO I-A) item (DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL)) nédo
detalhou qual o valor individual dos componentes, impossibilitando assim a
compreensdao em relacdo aos valores adotados, permanecendo apenas o
percentual de 15,94% onde subentende-se que se trata da soma dos itens
(tributos).

Para cumprimento desta diligéncia, a retificacdo sera realizada de acordo com o
Regime Tributario de Lucro Presumido, o qual a ANX Engenharia e Arqueologia
LTDA esta sujeita. Conforme previsto nos Artigo 13, da Lei n°® 9.718/1998 e artigo
7°, da Lei n® 12.814/2013 e enquadrado nas condi¢des elencadas pela Instrucao
Normativa RFB n°® 1.774/2017.

Sendo assim, detalhamos abaixo os tributos que devem incidir sobre os custos da
prestacédo dos servi¢os. Portanto, foram consideradas as informagdes passadas
através das planilhas que comp8em o ANEXO I-A (ficha de composicdo de

produtos) onde n&o inclui o CSLL nas Despesas Fiscais (DF).

DF = indicar os % de cada tributo e a soma dos mesmos

e |SS 5,00%

e PIS 0,65%

e COFINS 3,00%
+—RPJ-4-80%
+—CSH-2,88%

e TOTAL = 8,65%
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Neste caso, as Despesas Fiscais (DF) incidiram sobre o total da fatura e ndo sobre

os custos incorridos, devendo ser calculado o DF' aplicando-se a seguinte féormula:

DF' ={[1/(1-DF)]-1}x100
DF' ={[1/(1-(8,65%)]-1}x 100)
DF' = 9,47%.

Dessa forma o percentual referente a soma das Despesas Fiscais adotadas em

nosso orcamento passa a ser 9,47%.

Por oportuno, esclarecemos que as divergéncias relacionadas aos custos
unitarios de algumas células ocorreram em funcdo de um equivoco no momento
do preenchimento das planilhas. Em decorréncia da nao inclusdo das formulas,
que tem como base a planilha “Base de calculo”, os valores de alguns itens nao
foram atualizados automaticamente, conforme o previsto, gerando uma divida em

relacdo ao valor real de cada item.

Isto posto, apresentamos no anexo deste oficio a planilha precos atualizada

adequando os itens ao valor global do lote arrematado.

Sendo assim, reiteramos Nossos votos de estima e consideracéo e nos colocamos

a disposicéo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital

por ALMIR DO CARMO
/4,, _ BEZERRA:04893706403
Dados: 2021.02.02
17:37:31 -03'00'
Almir do Carmo Bezerra

Arquedlogo - Diretor Presidente
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