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DOCUMENTOS QUALIFICACAO TECNICA
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Sede Administrativa: Rua Florida, 1.821 — 2° andar — Brooklin — S&o Paulo-SP — CEP: 04565-001
Tel.:(11) 5507-2007 - Fax:(11) 5507-5958
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Tel.:(15) 3373-2880 / (15) 3373-1770
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certiddo: CI - 1916898/2018 Valida até: 31/12/2018
Processo (Sipro): F-000679/1991

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,
para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsdveis técnicos, nos
termos da Lei n© 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa
juridica mencionada, bem como seus responsdveis técnicos anotados ndo se encontram em
débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certiddo ndo concede a empresa o direito
de executar quaisquer servicos técnicos sem a participagdo real, efetiva e insofismavel dos
responsaveis técnicos abaixo citados, e que perderd a sua validade se ocorrer qualquer
modificagdo nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua expedigdo.

Razao Social: VANGUARDA CONSTRUCOES E SERV DE CONSERVACAO VIARIA LTDA

CNPJ: 38.848.107/0001-67

Endereco: Estrada Municipal JOSE CORREA DE MORAES, 8676

CHAPADA GRANDE

18206-800 - Itapetininga - SP
Namero de registro no CREA-SP: 0390005 Data do registro: 28/06/1991
Capital Social: Rg$ ****xf*xxfxkxxkx**x*x4 000.000,00 reais

Observacgao:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. nr.2321
EXCLUSIVAMAENTE PARA ATIVIDADES NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: Prestacao de servicos em construcao, manutengdo preventiva e corretiva,
conservacao e restauracao de obras civis; edificacoes,conjuntos habitacionais, terraplenagem,
pavimentacao de rodovias e ferrovias, obras de arte e de saneamento; prestacao de servicos de
sinalizacao em rodovias, ferrovias, aeroportos, vias urbanas, pracas e logradouros; prestacao de
servicos em operacao de equipamentos de seguranca e controle viario e rodoviario; limpeza
urbana, manutencao, asseio, conservacao e plantio de areas verdes em rodovias, ferrovias, pracas

Responsavel(is) Técnico(s):

Pagina: 1de 3

\L v



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

Continuacao da Coplidao (1 1916598/2018  Pagima 2/
Nome: ALTAMIRO LOBO GUIMARAES
Titulo(s) e atribuicdo(oes):

ENGENHEIRO AGRONOMO

da Resolucao 184, de 29 de agosto de 1969, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-RJ Numero do Registro (CREASP): 0500266706
Registro Nacional: 2003026096
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 29/01/2010

Nome: LUIZ OTAVIO CABRAL PEREIRA CUNHA
Titulo(s) e atribuicao(oes):
ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, com restricao a atividade
de projeto arquitetonico de edificacoes.

Origem do Registro: CREA-SP Niumero do Registro (CREASP): 5063329703
Registro Nacional: 2608847714
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 05/02/2014

Nome: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA
Titulo(s) e atribuicao(oes):
ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7° da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Numero do Registro (CREASP): 5062755558
Registro Nacional: 2605619117
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 10/02/2016

Nome: FABIO DOS SANTOS ROCHA
Titulo(s) e atribuicao(des):
ENGENHEIRO CIVIL

Provisdrias do art. 79 da Resolugdo 218/73 do Confea

Origem do Registro: CREA-SP Numero do Registro (CREASP): 5070179085
Registro Nacional: 2617223337
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 23/03/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP
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Nome: MANOEL CARLOS FERRARI
Titulo(s) e atribuicdo(des):
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933,

Origem do Registro: CREA-SP Numero do Registro (CREASP): 0600262235
Registro Nacional: 2603371363
Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 11/10/2018
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Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracio em nome da
empresa e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer

alteracoes em seus dados acima descritos.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidio devera ser verificada no site: www.creasp.orqg.br
Cédigo de controle da certiddo: ab297bcc-1aac-4da6-8102-07f2dab50f07.
Situagdo cadastral extraida em 16/10/2018 08:48:59.

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP ITAPETININGA, situada a Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM
MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais
préxima.

SAO PAULO, 16 de outubro de 2018
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Numero da Certiddao: CI- 1811714/2018 Valida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ALTAMIRO LOBO GUIMARAES
C.P.F.: 327.720.507-00

Endereco: Avenida DR.DID ZOILO MO, 611
JD. PAULISTA )
13208-380 - JUNDIAI - SP

Namero de registro no CREA-SP: 0500266706 Expedido em: 04/07/1979
Registro Nacional do Profissional: 2003026096

Titulo(s) e atribuicdao(oes):

ENGENHEIRO AGRONOMO
da Resolucao 184, de 29 de agosto de 1969, do CONFEA,

ANUIDADE: 2013 PARCELA UNICA NR. REC.492251734835 quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 PARCELA UNICA NR. REC.492287043530  quitada em 20/01/2014
ANUIDADE: 2015 PARCELA UNICA NR. REC.492203959954 quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016 PARCELA UNICA NR. REC.492202780462 quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 PARCELA UNICA NR. REC.28027180170575864 quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.28027180180065279 quitada em 31/01/2018
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Esta certidio n3o quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracoes em seus dados

acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cdédigo Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) & competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Cadigo de controle da certiddo: 1c7e9120-727e-4c0a-a352-ccd15f2befa7.
Situacdo cadastral extraida em 23/04/2018 09:08:52.

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada & Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO,

JUNDIAf-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais préxima.

SAO PAULO, 23 de abril de 2018

\Z*
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Numero da Certidao: CI- 1811725/2018 Valida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ OTAVIO CABRAL PEREIRA CUNHA

C.P.F.: 223.508.608-09

Endereco: Rua RUA GERMANO ULBRICH, 155 APTO. 121
MORUMBI
05717-240 - SAO PAULO - SP

NUmero de registro no CREA-SP: 5063329703 Expedido em: 26/08/2010
Registro Nacional do Profissional: 2608847714

Titulo(s) e atribuicdo(oes):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, com restricao a
atividade de projeto arquitetonico de edificacoes.

ANUIDADE: 2013 PARCELA UNICA NR. REC.492251738431 quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 PARCELA UNICA NR. REC.492220037040 quitada em 20/01/2014
ANUIDADE: 2015 PARCELA UNICA NR. REC.492204033559 quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016 PARCELA UNICA NR. REC.492202795362 quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 PARCELA UNICA NR. REC.28027180170575974 quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.28027180180065402 quitada em 31/01/2018
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Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracées em seus dados

acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o(a) autor(a) & competente acdo penal e/ou processo ético respectivo. \L?r
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Cédigo de controle da certiddo: 7d30c775-f0d6-40b9-93b0-4b69ec891113.
Situacao cadastral extraida em 23/04/2018 09:13:57.

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada a Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059,
TERREO, PINHEIROS, SAO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento
mais proxima.

SAO PAULO, 23 de abril de 2018

134
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Numero da Certidao: CI- 1811723/2018 Valida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA

C.P.F.: 335.661.128-36

Endereco: Rua FRANCISCO WEISS JUNIOR, 1555 CASA 91
VILA PROGRESSO
18214-560 - ITAPETININGA - SP

Numero de registro no CREA-SP: 5062755558 Expedido em: 24/03/2008
Registro Nacional do Profissional: 2605619117

Titulo(s) e atribuicdo(des):

ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7° da Resolugdo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA,

ANUIDADE: 2013 PARCELA UNICA NR. REC.492251736730 quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 PARCELA UNICA NR. REC.492287045436 quitada em 20/01/2014
ANUIDADE: 2015 PARCELA UNICA NR. REC.492203968252 quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016 PARCELA UNICA NR. REC.491944152650 quitada em 27/01/2016
ANUIDADE: 2016 PARCELA UNICA NR. REC.492202793963 quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 PARCELA UNICA NR. REC.28027150160952953 quitada em 23/01/2017
ANUIDADE: 2017 PARCELA UNICA NR. REC.28027180170575925 quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.28027180180065263 quitada em 31/01/2018
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Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)

profissional, e perderd sua validade caso ocorram quaisquer alteracoes em seus dados

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cdédigo Penal Brasileiro,
Pégina: 1 de 2
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

sujeitando o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Cédigo de controle da certidio: 61566ebb-e266-444c-aa64-9d4f9ed68b53.
Situacdo cadastral extraida em 23/04/2018 09:12:58.

Emitida via Servicos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP ITAPETININGA, situada a Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM
MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 23 de abril de 2018
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Numero da Certiddo: CI- 1757262/2018 Valida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado ndo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO DOS SANTOS ROCHA

C.P.F.: 258.881.698-38

Endereco: Rua OZIRIS MARTINS DE SIQUEIRA, 65
MORADA DO SOL
18202-545 - ITAPETININGA - SP

Nuimero de registro no CREA-SP: 5070179085 Expedido em: 21/02/2018
Registro Nacional do Profissional: 2617223337

Titulo(s) e atribuicdao(des):

ENGENHEIRO CIVIL
Provisérias do art. 7° da Resolugdo 218/73 do Confea

ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.29202690180049654 quitada em 21/02/2018
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Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracoes em seus dados

acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddo devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Coédigo de controle da certidao: 35ce2795-03ca-470a-bdc5-a5282949c6d8.

Situacdo cadastral extraida em 22/02/2018 16:14:44 - Certidao reimpressa em 16/10/2018 09:26:14.
Emitida via Servicos Online.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP ITAPETININGA, situada a Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM

MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais
proxima.

SAO PAULO, 22 de fevereiro de 2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO

Ndmero da Certiddo: CI- 1811707/2018 Valida até: 31/12/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

gue o interessado néo se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MANOEL CARLOS FERRARI

C.P.F.: 067.750.718-68

Endereco: Rua S VICENTE DE PAULA, 00686 APTO 102
STA CECILIA
01229-010 - SAO PAULO - SP

Nimero de registro no CREA-SP: 0600262235 Expedido em: 26/03/1971
Registro Nacional do Profissional: 2603371363

Titulo(s) e atribuicdo(bes):

ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2013 PARCELA UNICA NR. REC.492251736234 quitadaem 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 PARCELA UNICA NR. REC.492287043131 quitada em 20/01/2014
ANUIDADE: 2015 PARCELA UNICA NR. REC.492203956459 quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016 PARCELA UNICA NR. REC.492202758068 quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 PARCELA UNICA NR. REC.28027180170575846 quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.28027150170276653 quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2018 PARCELA UNICA NR. REC.28027180180065313 quitada em 31/01/2018
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Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracio em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracées em seus dados

acima descritos.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo. \ }
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidio deverd ser verificada no site: www.creasp.org.br
Cédigo de controle da certiddo: 33bc29a0-6559-4a56-a499-a57af68f9707.
Situacdo cadastral extraida em 23/04/2018 09:05:30.

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI CAPITAL CENTRO, situada & Rua: VINTE E QUATRO DE MAIO, 104,
100. ANDAR, CENTRO, SAO PAULO-SP, CEP: 01041-000, ou procure a unidade de
atendimento mais proxima.

SAO PAULO, 23 de abril de 2018

FA

Pégina: 2 de 2



SECRETARIA DI LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 1
24/07/17

A ASSESSORIA DE CONSTRUGAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N° 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNCOES QUE LHE
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO £ COM BASE
NAS INFORMAGOES DA SEGAO DE ORIENTAGAO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS
CONTRATO @ 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

OBJETO: EXECUCAQ DAS OBRAS E SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECONSTRUGCAO DO ATERRO E GALERIA
COLAPSADA NA SPA 162/270, EM ITAPETININGA.

DISPENSA DE LICITACAO: 006/15-NL-DER

MEDIGOES PERIODO

CONTRATADA
02/04/15 A 01/08/15

VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAQ VIARIA LTDA 001 A MF
CNPJ: 38.848.107/0001-67

001 A MF 02/04/15 A 01/08/15

ENG.RESP.TEC. MANOEL CARLOS FERRARI
02/04/15 A 01/08/15

ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA 001 A MF

PRAZO CONTRATUAL: 4 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 2.974.794,90
DATA BASE: 12/14

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO 0S SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.02.06.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL AR ARSHEL, 00 UN#
CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECIALI-
ZADA DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO TAIS
COMO, NIVEL, TEODOLITO E/OU ESTACAO TOTAL, COM
TODOS 0S ACESSORIOS NECESSARIOS COM FORNECIMENTO
DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/OU PAPEL.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE LEVANTAMEN-
TO ATESTADO PELA FISCALIZACAG.

21.05 DEMOLICAOQ/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.

21.05.01.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. ARAFHHAHAH800,00  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS QUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

N
. o~

. \ .A“.
ENGENHETRO CTVIC JORGE MASAAKI SAKAI ENGENHEIRA CIVIE. SONTA MARIA MARCITELLT
CHEFE DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

o -5P 0601810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

CRE
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 2
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05.07 DEMOLICAQ PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. HAH#FHHHHAHE650,00 m3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, & TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENQO
22.01.01.99 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE HHHHRHHFHASS , 00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA £ AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BRDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01.99 ESCAVACAQ E CARGA DE MATERIAL DE 1/2?® CATEGORIA #####H#AT 500,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER) .INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CURICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0 SOLO COMPACTADO.

22.02.05.99 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA #H#AARHHH#465,00  M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIQ ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A
CABO PARA ARRASTO, NECESSARYOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM
BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS G W
SATURADAS™ INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCA- N k

/ o — Y r.-.'\
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ENGENHETRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

ENGENHEIRo_ciVIL_gEORGE MASAAKI SAKAT

CHEFE DA EQUIPE DE PREGOS I
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG.
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 22 TERRAPLENAGEM

VADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI,

EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAC DO MATE-

RIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO

DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO

VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAQ.

22.02.06.99 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA HABEHHA#H#H#100,00 ™34
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

22.02.09.99 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE-  ##A#######565,00 M3#
RIAL EM BOTA-FORA
PRELIMINARES

NG PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAQ E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA 0S
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRQ. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-~
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAQ, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE

NA CAVA

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

22.03.02.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM #EHE###57 .000,00  M3*KM#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS

CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE QU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAOQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DQOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NG DO MATERJIAl. PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO

ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SQLOS. (::;‘ S

| J
A ]‘ f'I k.
ENGENHETRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA fQU?ﬁ DE PRFCHS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SPY 060581050 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
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CONTRATO

INTERESSADO:

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI RODAGEM

dn

ATESTADO 0130/2017 PAG.

19557-1

VANGUARDA

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.03.05.99

22.03,10.99

22.03.12.99

22.04
22.04.01.99

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM HEHHH#142.500,00 w3 km#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQ ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIATS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGD PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAD ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAC E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAQ DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM H#H#AAR#END 300,00 M3 =km#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO € DO DESTI-
NO DO MATERTIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. #ARA##H#2.500,00 M3*KM#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-

MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA

FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3

X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA

CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O

LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

COMPACTACAO.

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-

#R##A##38.000,00 M34#

-

ENGENHEIRO CIVIL mr{GE r-m‘iMch SAKAT
CHEFE DA EQUIPE DE PRECOS
CREA-5p| 0601810603
ART 9222]??9’11,6244501
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGCAQ
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA I TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 5
CONTRATO © 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 22 TERRAPLENAGEM

CAO SUPERIOR A S95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE 0S OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAQ, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAD DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIOQ.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO

COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.
22.06.04.99 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO #AHHHEH###A65,00  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO
MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO
DE ESTABILIZACAC DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORA-
MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE
CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AIN-
DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS
CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE
MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO-
CAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO £ ACOMODACAQ NO
CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA-
SO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA
FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05.99 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE fUND. DE ATERRO HERBHY#H#H#465,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACQES DE
CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA
DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE QU AINDA OS MA-
TERIAXS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADE-
QUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO.
0S MATERIAIXS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM
ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, RE-
GULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAC NO CORTE
OU NA CAVA.

FASE 23 PAVIMENTACAQ

T

23.02 MELHORIA/A PREPARQ SUB-LEITO. e <
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CHEFE DA EQUIRE-DEPRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
il ng§3-0503 ASSESSORTA DE CONSTRUGCAOD

ART 92220 220110244601 CREA-SP 0600553025
CPF 67939384872 ART 92221220101957145

CPF 62498568891 35




SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DIE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 6

CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 23 PAVIMENTACAO

23.02.01.99 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR

23.04

23.04.
23.04.

23.04.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA-
CAO0, UMEDEDIMENTQ OU ALRACAQ, COMPACTACAC E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAO.

HHAAAHAHL 500,00 w2#
NORMAL

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAD DE

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS £ EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO
TECNICA QU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

SUB-BASE OU BASE.
03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA £ TRANSPORTE
ATE 0S LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAC E ACABAMENTO, MAQ DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AQ PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADO PELA FISCALIZACAO.

H#ARHRAHH#HA300,00 ™M3#

03.04.99 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAQ HHHHHA##HH300,00  M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCTAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA
RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER
A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO
PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A
EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-

ZAGAO
23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #i###H#1. 500, 00 M2#
PRELTMINARRS T e S
Y
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CONTRATO

SECRETARIJA DE LOGISTICA E TRANSPORTLS

ATESTADO 0130/2017

19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

23

FASTE

23.05.02.99

23.08
23.08.02.99

23.08.03
23.08.03.03.99

PAVIMENTACAO

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERTAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA:
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS QU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRD-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAQ0 DO MEIQ AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AQO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAQ

0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA € A-
TESTADA PELA FISCALIZACAO.

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAQ, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIQ AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAOQ

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAO.

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTQ DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAQ DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAQO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHA-~
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCA
LIZAGAO.

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAD
C COM DOP
CONCRETO, F. USINADO A QUENTE - GRAD. C

COM DO@.
!

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PAG.

#ARFH#RA#T 000,00 M2#

HARAHHA#INHTS , 00 M3#

HHHHARHHHEHRTS , 00 M3#

e Stredy

CHEFE DA QUI

181
ART 9?2 l?Q 344601
CPF 384872

ENGENHEIRO CIVlL QQﬁGF MA&AA&J SAKAT

CREA- SP

E DE P E(OS

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLT
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG.
CONTRATO @ 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 23 PAVIMENTACAO

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAD DE ENSAIOS REFERENTES AOD CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS AQS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE cAma-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALT

ZAGAO

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA
24.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS HHHHR##H2 200,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECES-
SARIOS A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVICOS. INCLUSO
TAMBEM A RETIRADA DO ESCORAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE
ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M E ATESTADO PELA

FISCALIZACAO.
24,04 CIMBRAMENTO
24.04,01.99 CIMB. DE PASSAGEM SECUND. £ GALERIA RETANGULAR COM ########1.470,00 wM3#
ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCTAIS, UTILIZACAD, CARGA, TRANSPORTE E

DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAXS SER-

VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. IN-

CLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS

PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL

ADEQUADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO

PELA FISCALIZACAO.

24.04.04.99 ANDAIME TUBULAR. #ERFH#AHT . 000,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAG DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DE-
MAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO ANDAIME.
INCLUI AINDA, TODAS AS DESPESAS COM A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.

MEDICAO
SERA MED E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACOR- o

D‘O €OM O PROIETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA (r G .
.\" r { - * . ﬂ‘ ", ‘-r‘
\ _; oo A f Z/‘h ;

x \ i

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLT

ENGENHEIRO CrviL JOﬁpE MASAAKT SAKAI
CHEFE DA EQUIFE g;/%ﬁECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-Sp 060 ﬁ 0603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
ART 92221?2_ 10244601 CREA-SP 0600553025
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 9
CONTRATO © 19557-1
INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FISCALIZACAO.

24.05 FORMA PARA CONCRETO

24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM ########1 100,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S MATERI-

AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-

SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-

DAS, DESFORMA E REMOCAQO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,

BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,

BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-

FEITA EXECUCAQO DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A

AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE

EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO

E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE #HAA#AA#L 260,00 M2#
PRELIMINARES
NGO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-
BRAS, BEM COMO TODA MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A PERFEITA EXECUCAOD DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJIETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO

#A#AF##H 77 .060,00 KG#

24.07 CONCRETO
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA. HEHHFIHAHHHZL, 00 M3
PRELIMINARES

NO PRECO UNTTARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE \DE MATERIALIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAKS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E

Myf RIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS = (/__“ﬁ_
CSon e
.l Cs £

Pl
! s
\\\ ' o ] ~
ENGENHETRO CIVIL JORGE MASAAKT SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

CHEFE DA ‘EQUIPE DE pRECOS I
ﬁg3 ASSESSORIA DE CONSTRUGCAQ

CREA=S 00181
AQI,92221§§9;46§44601 CREA-SP 0600553025
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SECRETARIA DE LOGISTICA ' TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DIF ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 10

CONTRATO : 19557-1

INTERLESSADO: VANGUARDA

FAS

24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA.

E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAQ
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAD E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

HHHAHAHAA#CS4,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETQO, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAQ. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.09.99 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA RARMARAHAHO54,00 M3#

24.08
24.08

24.09

24.09.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, 0S EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIATS PARA A EXECUCAQ DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTOQ.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

JUNTA DE DILATACAC, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA
PERFILADO PARA CONCRETO
.02.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22. HEHHAANHAHABA, 00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE-
RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA
INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA
COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA
FISCALIZAGAO.
ENROCAMENTO PEDRA
02.99 ENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA, ###########48$90 M3#

v . 5 { b . =
(_ S el —
(

ENCENHEIRR CIVIL SONTA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

ENGENHEIRO CIVIL|JORGE MASAAKT SAKAT

CHEFE DA EQUIRE DEPRECOS
CREA-SP |00 846603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
ART 9227 1720110244601 CREA-SP 0600553025
\CREA£ 7939384872 ART 92221220101957145
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FAS

24.10

24.10.

24.12

ATESTADO 0130/2017 PAG. 11
CONTRATO ¢ 19557-1
INTERESSADO: VANGUARDA
E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS
PORTE, PERDAS E EXECUGCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, 8DI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E SERVICOS DE REGULARIZAGAD E PREPARC DA SUPERFI-
SSARIOS A COMPLETA EXECUCAD.
MEDICAO
SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
CALCAMENTO
03.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA. HA#RAHAANHHOG0,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS
MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE,
INNTAS DE MADEIRA, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, 8DI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS5 SERVICOS NECES
SARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS RE
PAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGC POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
ENCHIMENTO DE VALAS
#E#HHARH#H#200,00 m3#

24.12.

24.12.

24.14

24,14,
24.14,

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

01.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA CCM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAQ.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

08.99 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. HAHBAAR##HB00,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSOS TODOAS AS OPERA-

COES DE COMPACTACAO,MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SO-

CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-

CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

MANTA GEOTEXTIL

01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.

01.05.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO
14 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGQS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-

MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A (:T_ﬁx (;\ .

FARHHHHH#H600,00 M2#

fqu\\ /ﬁ\ //fﬁ\ - — - nﬁ_‘_cd;Iﬁ';;kii

EﬁéEEHETRO (1 IL EORGF MAS AﬂKI SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

CHEFE DA EQUIPE DE PRECOS
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SECRETARIA DF LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 12

CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 24

24.15

24.15.09

24.15.09.03.99

24.18
24.18.02.99

24.19
24.19.04
24.19.04.01.99

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBD (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICQ, PVC, PEAD

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAOQ INCLUSOS 0S SERVICOS DE
PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,
COLOCACAO, BEM COMO MAD DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIATS, BDI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS,
PERDAS, TRANSPORTE E APLICACAC. INCLUI AINDA,

O SERVICO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMEN-
TOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA EXECUCAO DoSs -
SERVICOS, E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO EXECUTA-
DO £ ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

REMHHHHHHHA30,00 M¥

CANALETA DE CONCRETO
CANALETA CONCRETO 60 CM.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO €
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DA CANALETA. ESTA EX-
CLUSO A ESCAVACAD, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E
ATERRO APILOADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE CANALETA AS-

SENTADA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

HHAXHHHH#200,00 M

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVICOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARI-
ZACAO, COMPACTAGAO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

N _—

HARRHHRRIHE20,00 M3#

ENGENHEI
CH

RO LIQII }OKGL MJEﬁhKI SAKAI ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
EFE DA EQUI ;,n PREGOS RESPONDENDQO PELA DIRETORIA DA
CREA-SP 0 810603 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

ART 9222#720110244601 CREA-SP 0600553025
CPF 57939384872 ART 92221220101957145

- o CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO D)= ESTRADAS DI RODAGEM

ATESTADO (13072017 PAG.
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19.05 GUIA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.05.01.99 GUTIA CONCRETO FCK 20 MPA. EHEHHHFHRHH20,00  ™M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVICOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAGAD, REGULARI-E
ZAGAD, COMPACTAGAC DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS -
REPAROS QU DANOS CAUSADOS POR TERCEIRDS.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.

28.01.05.01.99 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. WAHRHHHHHAAHL, 12 24
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORCOS £ ACESSORIOS (PERFIL, CANTO-
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE,
SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM
LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAD, E EVENTUAIS
PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E

ARMAZENADA .

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.

28.03,03.99 SINALIZACAC HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY ###########30,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAQO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIC NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDQ AS DIMENSOES DE

PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAQ, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS.
MEDTCAO Rl

-

ENGENHEIRQ CIVIL'bﬂBGj MASAAKT SAKAT

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLT

CHEFL DA EQ&L@& DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

CREA-SP @Goltlﬂﬁgj ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

ART 922232p0} 10244601 CREA-SP 0600553025
\CPF_G7989B44872 ART 92221220101957145
NV CPF 62498568891
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SECRETARIA DI LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG.
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 28 SINALIZACAD E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA,

28.03.09.02.99 TACHA REFLETIVA BIDIRECTONAL TIPO III OU IV ABNT
(VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS TODDS 0S CUSTOS
DE FABRICACAQ, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-
XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN
TAGCAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTIAIS,
COLA PARA FIXAGAO £ EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUGCAO DO SERVIGO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

HHHHHANHH#HH#6,00  UN#

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM-
PLANTADA.

28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE
IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS
SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME
NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.
28.03.15.01.99 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT HGRARARHEHL2 00 UN#
(VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS £ TA-
XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN
TAGAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
COLA PARA FIXAGAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUGAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA £ IM-
PLANTADA.
28.05 DEFENSA METALICA
28.05.01.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES. HHAFARER#L184,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS,
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA
DEFENSA ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO,
IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TEC-
NICAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO
E INSTALADO.

28.05.03.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO. AR #HH184,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0OS CUSTOS DE MAQ

DE OBRA ¢ NCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS,
E EQUIPAMENTOSX NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAQ DA
DERENSA ATE 0 YLOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAQ,

ENGENHEIRO :CIVIL JORGE MASAAKT SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA EQUILPE DE_PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SP DEO1EI0603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

ART G222122 0244601 CREA-SP 0600553025
Cﬁzl§ 979384872 ART 92221220101957145
2 CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADQ 0130/2017 PAG.
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS

TECNICAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) FORNECIDO
E INSTALADO.

28,06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.30.99 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL FHAAFHIRHEHEL0,80  wax
75X7 5MM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSOS O FORNECIMENTO,

COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL £ IM

PLANTACAQ, PARAFUSOS, E A MAD DE OBRA COM ENCAR-

GOS SOCIAIS, BDI £ EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U-

TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR-

NECIDO E IMPLANTADO.

28.10.01.99 FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, ###########19,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO £STAD INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATE-
RIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

FASE 30 SERVICOS DE PROTECAO A0 MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADURO #HAH##H#4.300,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGDS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE 0
FORNECIMENTO DOADUBO £ A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA .

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. HEHHHHHL2. 900,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

HEHFHHAHRIR50,00  UN#

(2 S

ENGENHEIRA CIVIL SDNIA MARTIA MARCITELLT
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA+ ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
ART 97, 1270 0244601 CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145

Pq 37939384872
CPF 62498568891

30.01.21 PLANTID DE_ARBUSTOS.
PREVT ‘

ENGENHElRﬂ CIV GE MASAAFl SAKAI
CHEFE DA B




CONTRATO 19

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD (130/2017

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 30 SERVICOS DE PROTECAQO AQ MEIOC AMBIENTE

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
MUDA, A ABERTURA DAS COVAS, MISTURA DO SOLC COM
ADUBO ORGANICO, QUIMICO E CALCARIO DOLOMITICO, CO-
LOCACAC DA MUDA NA COVA, COBRIMENTO DA COVA COWM
PALHA OU OUTRO MATERIAL, COLOCACAO DE UM TUTOR FI-
XADO NO SOLO COM UM AMARRIO NA MUDA E IRRIGACAQ DA
COVA; MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS, EQUIPAMEN-
TOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUICAO DOS ARBUTOS.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) PLANTADA.
SENDO 80% NO PLANTIO £ 0S 20% RESTANTES

APOS EFETIVA PEGA.

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

36.01.02

36.01.02.01.99

36.01.02.02.99

/

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES -
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARTAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAD DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAD DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

CANTETRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%
DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMO DE SOM2. COM ACOMODACOES PARA ABRI
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
s EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.
COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO
INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO IX
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

OPERACAO E MANUYENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES
POND 35% DO HERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TYPo IX.

SERA MEIIhO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE

_—
C-—-.__._;
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ENGENHETRD CIVIL JORGE MASAAKT SAKAI ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA E :_PHECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
REAFSH OB 603 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
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h/ CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0130/2017 PAG. 17
CONTRATO : 19557-1

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS
0 PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03.99 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A ##MHAH#####1,00 GLOBAL#
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRQ TI

PO II.
SERA MEDIDO NA MEDICAC FINAL, APOS A DESMONTAGEM

DO MESMO,

OBSERVACAOD:

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
> RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL MANOEL CARLOS FERRARI

CREA-SP 0600262235; RNP 2603371363
> PREPOSTO:

ENG. CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARTA

CREA-SP 5062755558; RNP 2605619117

INFORMACOES DA COT 02 A FLS. 50 DO PROCESSO PROT. 031.754/DER/17
DATA DA EMISSAO DO ATES}ADO: 24/07/17

Lﬁ#**ﬂ***ﬁ**ﬁﬁ*****ﬁ*tﬁ**ﬁ**w**E?t*ﬁntwﬁﬁﬁﬁkﬁﬁ**&**ﬁ
et .

ESTE ATESTADO CONTEM 17 /FOLHAS.
************ﬁ****ﬁ«ﬁktﬁ:ﬁy@ﬂ%#*vﬁ*tﬁeﬁﬁﬁﬁnﬁﬁét
)/

N c =4 e 3.7 N
B C_—f;' Al ‘L‘ ( f-.._./)
ENGENHEIRA CIQIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

) CREA-SP 0600553025
CPF £7939384872 ART 92221220101957145

CPF 62498568891
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PAG, 1

ATESTADO 1001/2009 2a V‘
1a
24/03/10

A ASSESSORIA DE CONSTRUCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO, NO EXERCICIO DAS FUNCOES QUE LHE FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA
SUP/DER-017 DE 21/03/91 € PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADD E COM
BASE NAS INFORMACOES DA SECAO DE ORIENTACAO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O

SEGUINTE:
DADOS GERAIS

CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DO ATERRQ,COM 120 METROS DE EXTEN-
CAO, ENTRE AS ESTACAS 0,0 A 6,0 DA SP 40/79, CONTINUACAO DA AVENIDA 09 DE JuU-

LHO NA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO - DR2

MEDICOES PERIODO

EMPREITEIRO
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA 001 A MF 03/02/09 A 02/06/09

001 A MF 03/02/09 A 02/06/09

ENG.RESP.TEC. MANOEL CARLOS FERRARI
001 A MF 03/02/09 A 02/06/09

ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA

DATA DO INDICE INICIAL: 09/08

VALOR CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVICOS A PRECOS INICIATS R$ 1.186.581,02
PRAZO CONTRATUAL: 4 MESES

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F ASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOCOES
21.03.06 REMOCAO CANALIZACAG D> 0,60 M. 50,00 M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAC DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAC DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
0 SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO

: A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-

(Saet €€

\

ENGENHE%RG" A \AOHYDE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

OFICIAL DE REG. CIVIL PES, NAT. E YAVELIRO bt
NOTAS DO 30* SUBDISTHITO DO IBIRAFUERA,
S0 Paulo - Capleal - tel: {11) 8506-5744
AUTENTICACAG « £STA COPIA REPROGRAR]
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG.

')

CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

RENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAQ EM ITEM ESPE-

FICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-

ZACAQ REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. 480,00 ~
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO.
INCLUT AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A
ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA
REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZA-

CAO.

FASE 22  TERRAPLENAGEM

22.02 ESCAVACAQ DE MATERIAL.

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/23 CATEGORIA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EMJAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3),.PELO VO~
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAC EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

Q0 SOLO COMPACTADO.

34.024,00 M3

5 Y (P

ASSESSORIA BE (ERETH JEa0

DE
OFICIAL DF REG, CIVIL PES, NAT. £ Tk]ﬁ;ﬂﬁ(g&
NOTAS DO 30° SUBDISTRITO DO 18
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PR
2 ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG. 3
CONTRATO  : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB {AMINA D'AGUA 4.369,00 w3

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCTIATS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A
CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM
BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS
SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCA-
VADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.,

EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATE-
RIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO
DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO
VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM 19.924,00 M3¥%KM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERTALS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA € VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS OE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

21.845,00 M3*kM

22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA

(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
L0 PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

B\

ENGENHETRO \A \AdE/0E

OFICIAL OF REG. CIVIL PES. NAT: zmnﬂm
HOTAS DO 30* SUBDISTRITO DO [BIRARU
Sao Paulo - Capital - tel: (mssoa 5744
AUTENTICACAD - ESTA COFIA nsmsam?
CONFERE C

Fddo 17 JUN 2011

r_‘iCarlosEduarda fi de Sau

W ouzada Sﬂva
AUTENTICAGAC R$ 2,25



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

R
? ATESTADO 1001,/2009 2* Via PAG. 4
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO £ PAGO PELOC PRODUTO RESULTANTE, METRGS

CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUELOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDG INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAC DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM 70.500,00 M3*Km

PRELIMINARES

NO PRECO UNXTARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA

(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS

CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS OE

QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O

MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA

EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-

NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO

ATERRO QU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.04 COMPACTACAO.

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR 24.100,00 M3
SIMPLES
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE 0S OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
JI DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO

( .
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

b
3 ATESTADO 1001,/2009 2? Via PAG.
CONTRATO  : 16101-9
INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA
FASE 22 TERRAPLENAGEM

FAS

23.02

23.02.

23.03

QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAC
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAD SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAD DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

E 23 PAVIMENTACAO

02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAQ, ESCARIFICA-
CAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAQ, COMPACTACAO € QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O {EITO
ESTRADAL. A MEDXCAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA €M
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONQLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO € CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAO.

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR 3.600,00 M2
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAQ, ESCARIFICACAQ, UMEDECIMENTO QU AERA-
CAO, COMPACATACAQ E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAQ 3.03 DO MA-

NUAL DE NORMAS. ¢
" -, ‘
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009

CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA

FUNCAQ: EMPRESA

FASE 23 PAVIMENTACAO

23.03.01

23.03.02

23.03.02.04

23.03.03

|

b

\

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SO1O ESCOLHIDO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQ ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A
CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CamADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO
POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NOR-
MAS.

REFORCO SUB-LEITO -~ TRANSPORTE ATE 10 KM.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAOQ INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATERTAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANG, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A
DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAQ.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SE-
CAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) € A MENOR DISTAN-
CIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE
0 LOCAL DE ESCAVACAC E DE APLICACAO.

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAD
DO REFORCO, OS ROLOS COMPACATADORES, TODOS 0S
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAQ,
UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECES-
SARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXE-
CUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS
CAUSADOS POR TERCEIROS.

=
{

2* Via PAG.

720,00 3

5.040,00 M3*kM

720,00 M3
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SECRETARJA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2' Vla PAG. 7
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 23 PAVIMENTACAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO OE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAD E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/00S.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

720,00 #13

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
€ APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIFTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

3.600,00 M2

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE 3.600,00 M2

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE

LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; ( )
k4 S )
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2 ATESTADO 1001/2009 2*Via PAG. B
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAD: EMPRESA

FASE 23 PAVIMENTACAO

REAPLICACOES EM REPAROS CONCTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAC EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS QU POR TRAFEGD INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAD, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E QUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIEMTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAQ
O SERVICO RECEBIDD E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADG (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.03 IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE (IGACAO 3.600,00 w2

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIOQ ESTAO INCLUSOS QO FORNECIMENTO, O

ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANS-

PORTE E A APLICACAQ DO MATERIAL BETUMINOSO, AS

OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA

IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS

CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAQ EM VIRTUDE DE

EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA

POR TRAFEGD INDEVIOO QUE COMPROMETA A INTVEGRIDADE

ESTRUTURAL . INCLUL AINDA, MAQ OE OBRA COM ENCARGOS

SOCIAIS, EQUIPAMENTOS € OUTROS MATERIAIS QUE SE

FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SER-

VICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-

TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES £ TAXAS DE APLI-

CACAQ INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE

SERVICO.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B8
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
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CONTRATO

INTERESSADO: VANGUARDA

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG.

© 16101-9

FUNCAO: EMPRESA

FASE 23 PAVIMENTACAD

23.08.03

23.08.03.01

MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCTIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUSICO (M3), DE cama-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C CoM pop

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE ~ CAMADA ROL. C
SEM DOP.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECTMENTO OE

MATERTALS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAYS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA € TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
D0S ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VISROACABADORAS QOM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

108,00 M3

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02
24.02.04

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS, SERVICOS DE ESCAVACAQ DE MATE-

RIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,TRANSPORTE INDEPEN-

DENTES DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO

MATERIAL NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO E

DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA — (

ek

50,00 m3
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2 ATESTADO 1001/2009 22 Via PAG. 10
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE € DRENAGEM

EXECUCADO DO SERVICO.
MEDICAQ

SERA MEDIDD E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE QU NA CAVA.

24,05 FORMA PARA CONCRETO

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETG COMUM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERY-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAD DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJIETO.

320,00 w2

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACO CA-S0.
PRELTMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAXOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480,

1.760,00 kG

24.07 CONCRETO

24,07.01 CONCRETO FCK 10 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E (:“"

\ . QACA,L(]L)_/
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SECRETARJIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2 ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG.
CONTRATO  : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAQ: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TRANSPORTE DE MATERIATS PARA A USINAGEM DO CONCRE-

T0, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSETO, TRANSPORTE E

MATERYAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS

OPERACDES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTOD,

ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAD DE OBRA COM

ENCARGOS SOCJAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-

RIQS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-

MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-

CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3I) METRO CUBICO ACABADO,

CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO

SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. 115,78 w3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAOD DE ENSAIOS TECONGLOGIQ0S; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACARAMENYO E CURA DO CONCRETO, MAO OE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS € TODOS 0S EQUIPAMENOTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAQ.

24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA, 52,00 M3

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-

TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIOQ, TRANSPORTE E

MATERIAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICQS; AS

OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,

ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM -

NCARGOS SOCIAIS E TODOS 0S EQUIPAMENOTOS NECESSA-~ C‘\ (/
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SECRLETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 22 Via PAG. 12
CONTRATO  : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAQ: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE € DRENAGEM

RICS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMEEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO OE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAD

SERA MEDIBO E PAGO POR METRO CQUBICO (M3) ACABADG,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAQ.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. 48,00 ™3

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSATIOS TECNOLOGICOS;: AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAOC DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS € TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE 00 FORNECI-
MENYO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA .

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. 8,68 M3

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCYAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2 ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG. 13
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA CONSIDERADO CONCRETD PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO.
24.09 ENROCAMENTO PEDRA
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. 10,00 3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTG DA
PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAQ, BEM COMO, MAG DE
OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E SERVICOS DE REGULARIZACAD E PREPARO DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAC DOS MATERTAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAQ.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENRO-
CAMENTO ARGAMASSADO ACABADO, CONFORME O PROJETO.
24.12 ENCHIMENTQ DE VALAS
24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA. 160,00 M3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIALS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLYCACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FYIZEREM NECESSA-
RIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO € PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO.
24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. 200,00 M2
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQO INCLUSOS TODAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE SU-
PERFICIE ACABADA.
24.16 TUBO DE CONCRETO
24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4, 70,00 M
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PR
2 ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG. 14
CONTRATOQ ¢ 16101-9

INTCRESSADO: VANGUARDA FUNCAD: EMPRLSA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE € DRENAGEM

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE £ DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAYS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSG DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO

ASSENTADO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

24.19.03 GUTA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNIVARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO €
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUI-
PAMENTOS, MAO Of OBRA COM ENCARGOS SOCIAYS € OE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REGULARTIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CON-
CRETO PARA FIXACAQ, -ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO
SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO

ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.
24.19.03.01 GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELTIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUI-
PAMENTOS, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAQ,
REGUIARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CON-
CRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

800,00 M
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2: Vla PAG.
CONTRATO  : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO £STAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PER-
DAS, EQUIPAMENTOS, MAC DE OBRA QDM ENCARGO SOCIAL
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVA-
CAG, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE,
EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

40,00 o3

FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.02 SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA 200,00 M2
PRELIMINARES
NGO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ APLICACAO DOS MATERIAIS TALS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AIMDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANU-
AL DE NORMAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.05 DEFENSA METALICA

28.05.01 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS,
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA
DEFENSA ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO,
IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME A SECAO

08 DO MANUAL DE NORMAS.
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

i
ATESTADO 100172009 2* Via PAG. 16

CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO

€ INSTALADO.
28.05.03 DEFENSA-MALEAVEL SINPLES-INMPLANTACAG. 400,00 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0OS CUSTOS DE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIALS, FERRAMENTAS MANUAIS,
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA
DEFENSA ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO,
IMPOSTOS, TAXAS £ ACESSORIOS, CONFORME A SECAQ
11.08 DO MANUAL DE NORMAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO & PAGD POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO

E INSTALADO.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITVARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

TWSNRTEDOWTEATEOLOOL!IIMACM.
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, €
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAQ € AJUSTE 00S
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME A SECAO 14.06 DO
MANUAL DE NORMAS.

PRELYMINARES
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E

IMPLANTADO.

30,00 M

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO) ,
ENCARGO SOCIAI, MATERTIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAQO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS .
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CONTRATO

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2* Via

: 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAD: EMPRESA

FASE 28 SINALIZACAO £ ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.02

28.08.02.01

MATERTATS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAD DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
£ DIAGRAMACAD, CONFORME ORIENTACAD DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAC PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIATS, EQUIPAMENTOS, BOI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFELTA EXECUCAOD 0O
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MOOULO), ENCARGOS SOCIALS, MATERIATS E EQUYPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO D0 SERVICO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AD MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIATS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

i

PAG.

CSe el

oncrmsnac.cmms MTEWEIJ.IU
NOTAS DO 300 0 A
SaoPaul-o-

TENTICA

Spes 17 JUN 2011 E’

3 Carlos Bduardo Ferreiffe Bl Mate.
3 Ana Paula de Seuza de Sflva =
PAGO POR AUTEN XC&CAO R$ 2,25 -'..}_;: .

ASSESSORIA DE CONSTRUCAD

17

36,00 M2 X MES



CONTRATO

INTERESSADO:

FAS

30.01

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 1001/2009 2* Via PAG.

: 16101-9

VANGUARDA FUNCAD: EMPRESA

[3 30 SERVICOS DE PROTECAO AD MEIO AMBIENTE

30.01.02

30.01.

FAS

36.01

08

PLANTIO DE GRANMA

GRAMA EM PLACA COM ADYSO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQ ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL EO PLANTIO DE GRAMA BATA-
TAIS EM PLACA, FORNECIMENTO £ APLICACAO DE ADUBO,
MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, IRRIGACAD E OUTROS SERVICOS DE APOIO
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA. SERA INCLUIDO NA MEDICAO 80% DA AREA
PLANTADA E 0S 20% RESTANTES APOS A EFETIVA PEGA.

4.800,00 w2

IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. 14.400,00 M2

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICQ.

MEDLICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAQ

E 36 CANTEIRO DE OBRAS

NV

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES —
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.

DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E

DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABYLIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -

ENGENHEIR!
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\ Ry e 1 %
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AUTENTT Cl
CONFERE
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

? ATESTADO 1001/2009 22 Via PAG. 19
CONTRATO : 16101-9

INTERESSADO: VANGUARDA FUNCAO: EMPRESA

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

TEIRQ, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%
DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMO DE SOM2. COM ACOMODACOES PARA ABRI
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO € COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
s EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.
COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO
36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPQ IY - CORRESPONDE A GO%
00 PERCENTUAL OESTINADO A FASE 00 CAMTEIRO YIFO I
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, € DE ACOR-
00 COM O ANDAMENTO DAS ISTALACOES DO CANTERIO.

1,00 GLo8AL

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES 1,00 GLosaL

PONDE A 35X DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-

TEIRO TIPO 1IX.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE

O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO IX - CORRESPONDE A 1,00 GLoBAL

5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI

PO II.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM

DO MESMO.

]
ENGENHETRO, r%q &mc

ASSESSORTA DE CONSTRUCAO
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72.05.03
DADE PARA 144M3/H.

72.05.03.01 - CONDICAC A. 100,00 HORA

72.05.03.04 - CONDICAO D. 80,00 HORA

OBSERVA(OES: 2
%, %a ESTE ATESTADO REFERE-SE A 2% VIA DO ATESTADO W° 1001/2009 EMITIDO AOS 23/11/09 ) "*’\\,:g\%o

“-2:- v Y% C
50 PR. 005.368/DE/09 > e“)\, K
53

CONTRATO

INTERESSADO:

FASE 72

N é;nmnmcuts DA COT 02 As FLY. 47 DO PROj

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 1001/2009 22 Via PAG.
: 16101-9
VANGUARDA FUNCAD: EMPRESA
EQUIPAMENTOS

BOMBA DE DRENAGEM SUBMERSIVEL ELETRICA, COM CAPACI

‘%pﬁ’:m DA EMISSAO DO ATESTADOJ/P4/03/10

*

(S enedel_

l‘:’ng’ . Sonia Maria Marcitetfi
Respondendo pelo Expediente da Diretoria
da Assessoria de Construgdo -~ AOE
CREA-SP 0600553025
CPF n° 624.965.666-91

ASSESSORIA DE CONSTRUCAD

* % % & % 2
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b e Cerlidéo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

P
Bl I Resolucao No, 1.025, de: 30 de outubre de 2009 26201 70006571

Conselho Region:| de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Alividade em ancamento

L1

CERTIFICAMOS, em cumprimento zo disposto na Resolugao no. 1.025, de 30 de oulubro de 2009, do Confea, que consla dos
assentamentos desle Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA referente a(s) Anotagao(Ges) de Respansabilidade Técnica - ART abaixo

discriminada(s):

Prafissional: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA ... oo\ ot i
| Regislro: 5062755558-SP ... .. ... R R RNP: 2606619117 . ... o i e
Titulo Profissional: Engenheito Civil . . . . . . .. LI S O T IET R R oo e e

Numero ART: 28027230171890681 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO ... ..

Forma de Registro: SUBSTITUIQAO 892221220120714400 . ... ........ -
Participagao Técnica: INDIVIDUAL ... .......... A ke e e Tl s s st e e e e e e
Empresa Contratada: VANGUARDA CONSTRUCOES E SERV DE CONSERVACAO VIARIA LTDA .. oo oo oo
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO . . ..

AVENIDADO ESTADO . . ..ottt ot e e e e e No.0 777 ...
Complomonto: ...... ... ... .. Daino: FONTU PCQUENA . L e B
Cidade: S8oPaulo . .......................... UF: SP CEP: 01107901 . PAIS:BRASIL .. ... ..o,
Contrato; 17.931-0 .. ... ..o Celebrado em : 10/05/2012 .. .. .. .. ..o .
Vinculado a ART. 28027230172054252, 28027230172054387, 2B027230172054590 . . ... .o\ oo e
Valordo Contrato: R$ 3.848.393,64 .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Enderego da Obra/servigo:RODOVIA SOB JURISDIGAQ DO DER/SP, LOTESR.C 2.1 . .o oo ..No.:
Complemento: ... ... .. .. ..ot BairmO: o e e
Cidade: . ... ... .. i UF; . .CEP: ......... PAIS: BRASIL . ....... ... cosevacssssenaiuivegg
Data de inicio: 03/07/2012 Situagao: Atividade em andamento . . . . .. Coordenadas Geograficas: ............ovurvmnnmnnnen..
Finalidade: INFRAESTRUTURA . ...ttt e e e, e R e
Proprielario; .. ... CPFICNPJ: | || . siwisaseinyydiSiisie

Atividade Técnica: 1) Diregdo, Execugdo, Camada de Rolamento. 3413,15000 metro clbico. 2) Diregao, Execugao, Imprimagéo
Ligante Betuminosa. 68262,46000 metro quadrado. 3) Diregéo, Execucao, Guia. 549,60000 metro clbico. 4) Direggo, Execugdo,
Saijeta. 803,60000 metro clbico. 5) Diregao, Execugaa, Fresagemm. 3412,88000 MEtro CUBICO. « . . v vr oot eirs s

 Dbservagoes —
Execugao dos servigos de conservagéo rodoviéria de rotina, abrangendo o pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem,

faixas de dominio e elementos de seguranga, nas rodovias, acessos, interligagoes, dispositivos e vias ndo pavimentadas, soh
jurisdi¢do do DER/SP, com extensdo 365,949 km, Lote 5- RC 2.1 - RAPEtininga. . . . ... oo\ vorere oo e

r Informagbes Complementares
"Prazo contratual: 60 meses." . .. .. ... ...... .. ......

"Valor do contrato da 132 a 242 medigdo: RS 3.782.679,45." .. . ... ... i tun ittt
“Valor do contrato da 25% a 362 medigBo: R$ 3.376.146,72." . .. .ot it
“Valor do contrato da 372 a 482 medicdo: R$ 3.404.411,51. .. ..o ittt e

"Valor do contrato da 492 a 602 medig80: RS 3.782.879,45." . . . ..o o't et e,
"Esla certidao refere-se aos servigos realizados parcialmente conforme periodo e quantitativos conslanles do atestado vinculado." . .

"O atestado estd vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do

profissional na drea da ENGENHARIA CIVIL." . ... .. i it e

CERTIFICAMOS, finalmenle, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnlco - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 13 fis, expedido pela contratante da obra/servico em 03/01/2017, devidamente assinado por JORGE
MASAAKI SAKAL 1/ SONIA MARIA MARCITELLI, a quem cabe a responsabilidade pela veracldade e exatiddo das informagdes nele

constantes.
Certiddo de Acervo Técnico No.2620170006571
05/07/2017 12:35:14
Autenticagao Digital: JalKsGC1GssKn6gz6KAkSkGslg33.Jzs0

A CAT & qual o alestado estd vinculado é o documenio que comprova o regislro do A CAT perdera a validade no caso de modilicagio dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da siluagao do registro da ART.

alestado no CREA.
A aulenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP

A CAT @ qual o atestado estd vinculado consliuird prova da capacidade
(www creasp org br).

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel lécnico indicado

esliver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo

entreguo no momaenlo da habilitagao ou da enlrega das propostas. A lalsificacdo deste documenlo conslilui crime previslo no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor & respectiva agio penal.

A CAT ¢ valida em todo terrilétio hacional
Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Rua DUARTE DE AZFVEDO, 431 SALAS 81, 82, 83 E B4 SANTANA S30 Paulo-SP, CER 02036021 CR E.A-sp
i TRRTS Sy el

Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org,br opgao 'Atendimanto’ link ‘Fale Conosco’

\b?



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0001/2017 - PARCIAL PAG, 1
03/01/17

A ASSESSORIA DE CONSTRUCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE  RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N° 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNCOES QUE LHE
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE
NAS INFORMACOES DA SECAO DE ORIENTAGAO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS
CONTRATO : 17931-0

INTERESSADO: VANGUARDA

OBJETQ: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO RODOVIARIA DE ROTINA ABRANGENDO O PAVIMEN-
TO, REVESTIMENTO VEGETAL, SISTEMAS DE DRENAGEM, FAIXAS DE DOMINIO E ELEMENTOS
DE SEGURANCA , NAS RODOVIAS, ACESSOS, INTERLIGACOES, DISPOSITIVOS E VIAS NAO PA
VIMENTADAS SOB JURIS.DER/SP,COM EXT. 365,949 KM LOTE 5-RC 2.1-ITAPETININGA.
EDITAL: 004/11-CO-DER-LOS

CONTRATADA MEDICOES PERIODD
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA 001 A 048 03/07/12 A 15/06/16
CNPJ; 38.848.107/0001-67

ENG.RESP.TEC. KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARTA 001 A 048 03/07/12 A 15/06/16
ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARTIA 001 A 048 03/07/12 A 15/06/16

PRAZO CONTRATUAL: 60 MESES

VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE:

VALOR DO CONTRATO DA 12 A 122 MEDICAO: R$ 3.848,393,64
VALOR DO CONTRATO DA 13 A 242 MEDICAO: R$ 3.782.679,45
VALOR DO CONTRATO DA 252 A 36 MEDIGAO: R$ 3,376,145,72-
VALOR DO CONTRATO DA 372 A 48% MEDICAO: R$ 3,404.411,51
VALOR DD CONTRATO DA 492 A 60® MEDICAO: R$ 3,782.679,45
DATA BASE: 03/11

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
OBSERVACOES:
I - VALOR DO CONTRATO
L Lo B .. R$ 3.848.393,64
~> DESPESA DECORRENTE DO PERIODO DA
12 PRORROGACAO DE PRAZO CONFORME
TAM N° 345 DE 24/06/2013:....... s W - ... RS 3.782.679,45
-> DESPESA DECORRENTE DO PERIODO DA
23 PRORROGACAO DE PRAZO CONFORME
TAM N° 297 DE 16/06/2014:......... 2 o o S, SE— R$ 3.782.679,45 ¥
-> ANULACAO DO SALDO REFERENTE AOS
SERVICOS NAO REALIZADOS, NO PE-
RIODO DA 22 PRORROGAGAO CONFORME
TAM N© 281 DE 23/06/2015: . o vvvuesens e, «... R$ (406.533,73)
-> DESPESA DECORRENTE DO PERIODO DA
S PRORROGACAO DE PRAZO CONFORME
TAM N° 281 DE 23/06/2015:..,...... S R R SR R$ 3.782.679,45 2
-> ANULACAO DO SALDO REFERENTE AOS
SERVICOS NAO REALIZADOS, NO PE-
RIODO VIGENTE ATE 02/07/2016, EM
ATENCAO AO DECRETO N° 61.131/15
CONFORME TAM N° 262 DE 22/06/2016: . .. ... ouvuenn.n.. R$ (378.267,94)
-> DESPESA DECORRENTE DO PER1IODO DA
4a PRORROGACAO DE PRAZO CONFORME P
TAM N° 262 DE 22/06/2016:......... s i B sxucn RS 3.782.679,45 4

P

\\ (S L:(“ (g_)

(

ENGENHEIRO C1viL 2V SAAKI SAKAI ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA FQuift pt PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-S 0¥E10603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAD

CREA-SP 0600553025

922342 }0110244601
7949384872 ART 92221220101957145

A'({'l
' CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0001/2017 - PARCIAL PAG,

CONTRATO @ 17931-0

INTERESSADO: VANGUARDA

II - PARTICIPAM DA REALIZAGAO DOS TRABALHOS 0S SEGUINTES PROFISSIONAIS:
“ RESPONSAVEL TECNICO (GERENTE) E PREPOSTO (RESIDENTE)
- ENG. CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA
CREA-SP 5062755558 RNP 2605619117
* AGRONOMO
- ENG. AGRONOMD ALTAMIRO LOBO GUIMARAES
CREA-SP 0500266706; RNP 2003026096

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO 0S SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES -
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTQ/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS “INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAQO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAQ, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAQ DG CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DD ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO {EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA
ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS -
TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO -
MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA
CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA
ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA
NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2
PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR-
MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA
AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

’“Q:ICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- e

\

o ..,_..‘ ( " 3
CS o et

i
ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
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ENGENHETRO cIvIl 3

RGE| MASAAKT SAKAI

CHEFE DA £ bR PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SBYOGD18L0603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
ARTNG222122D110244601 CREA-SP 0600553025

CPF G%Q 3814872 ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0001/2017 - PARCIAL PAG. 3

CONTRATO  : 17931-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 36 CANTEIRD DE OBRAS

FICACAD E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E-
QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON-
CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIROD TIPO I - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIC DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

HHRARHHEREHL, 00 GLOBALH

36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- HHRAFHAAAAHHZ 99 GLOBALH
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

37.01.01 REPARO TOTAL DE CERCA #HRHRAAHD . 724,93 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE
ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES,
TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COM-
PACTADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ARAME FAR-
PADO (INDEPENDENTE DO NUMERO DE FIOS), ESTICADORES
E SUPORTES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS A COM-
PLETA EXECUCAO. INCLUI AINDA TODA MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS, FERRAMENTAS E EVENTUAIS EQUYPA-
MENTOS QUE SEJAM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CERCA
REPARADA ,

37.01.02 REPARO PARCIAL DE CERCA-MOURAO #HRRHHHHE4.932,94 mp
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
ESCAVACAO DE VAL PARA COLOCACAO DOS MOUROES,
TRANSPORTE E FIXACAD DOS MESMOS, REATERRO COMPAC-
TADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO ESTICADORES E SU-
PORTE, E DEMAIS MATERIALS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAO.
INCLUI AINDA TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS
FERRAMENTAS E EVENTUAIS EQUIPAMENTOS QUE SEJAM
NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAQ DO SERVICO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CERCA
REPARADA.
37.01.03 REPARO PARCIAL DE CERCA - ARAME #HRWARHHS 032,94 m#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE ARAME FARPADO, INDEPENDENTE DO NU-

MERO DE F105. INCLUI AINDA TODA A MAO DE DBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EVENTUAIS i
EQUIFAMENTOY QUE SEJAM NECESSARIOS A COMPLETA ) {

L Seoctitt)
S = [
ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLIX

ENGENHEIRO CIVI) JORGE MASAAKT SAKAI
CHEFE DA JEQUIPE DE _PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREAZSP OB0I1BHIGD3 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
ART .’? 1521’15.5?44601 CREA-SP 0600553025
CPF 7839384872 ART 92221.220101957145

CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0001/2017 - PARCIAL PAG. 4

¢ 17931-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

EXECUCAG DO SERVICO,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CERCA
REPARADA.

37.01.04 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA ####1.065.075,95 m#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAC DE OERA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO A
LIMPEZA DE DRENAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO (M) ACABADA.

37.01.05 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA #HAH#HH189.172,31 ™m#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO A
LIMPEZA DE DRENAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADA.

37.01.06 LIMPEZA DE BUEIRO DIA. <= 60CM HHHARAERL. 981,17 wm#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAD, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

37.01.07 LIMPEZA DE BUEIRO DIAM. 0,6<D<=0,8M #IAR#ARH#3.957,09 m#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

37.01.08 LIMPEZA DE BUEIRO DIAM. 0,8<D<=1,00M HH#HHIHL. 950,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTQ, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAD, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.
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37.01.09 LIMPEZA DE BUEIRO DIAM 1,0<D<=1,20M HHHHHHUHHHIS6,00 w#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAC INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA £ TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.
37.01.10 LIMPEZA DE BUEIRO DIAM 1,20<D<=1,50M HARAAHRAHHOB0,00 ™#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAQ INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.
37.01.11 LIMPEZA DE GALERIA FHARBRBEH#HO4B,00 ™#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALYZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAC INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAQ, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GALERIA LIMPA.
37.01.12 REPARO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO HERHRHHRIRIA4,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DD
SERVICO.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICD (M3), SERVICO
ACABADO,
37.01.16 LIMPEZA DE PLACA HAFB###L5 . B49,50 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAD DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
DE LIMPEZA, INCLUSIVE PERDAS, FERRAMENTAS MANUAIS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA EFETIVAMENTE LIMPA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
37.01.17 LIMPEZA DE TACHA REFLETIVA MONOD/BIDIREC. HEAFRH#14.,.637,00  UN#
PRELIMINARES
NO PRACO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAQO DE OBRA o=
—~ 3 .
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INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
DE LIMPEZA, INCLUSIVE PERDAS, FERRAMENTAS MANUAIS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, INCLUSIVE A APLICACAO
DE AGUA A ALTA PRESSAQ.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE TACHA EFE-
TIVAMENTE LIMPA, ATESTADO PELA FISCALIZACAQO.

37,01.18 PINTURA DE CAICAC 2 DEMAOS HH#NHHU43.602,60 mM2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
PREPARACAO DA TINTA, APLICACAQ, PERDAS, LIMPEZA DA
AREA A SER PINTADA, FERRAMENTAS MANUAIS E DEMAIS
SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIO A
EXECUCAQO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, DESCONTANDO-SE VAOS SUPERIORES A
2 M2,

37.01.21 RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ###A###10.862,00 EQUIPE.H#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS APROPRIADO PARA
O TRANSPORTE DOS ANIMAIS INCLUSIVE O TRANSPORTE
DOS ANIMAIS RECOLHIDOS ATE 0 LOCAL DETERMINADO
PELO FISCALYZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR EQUIPE VEZES HORA (EQUIPE
X HORA) .

37.01.22 EQUIPE PARA SERVICOS DE CONSERVACAO HHAAHIHREH370,00 EQUIP/DI#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCTAIS, TAIS COMO: ENCARREGADO DE
TURMA E TRABALHADOR BRACAL.INCLUI TAMBEM VEICULO
UTILITARIO, NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SER? MEDIDO E PAGO POR EQUIPE VEZES DIA (EQUIPE X
DIA

37.01.23 TRANSPORTE DE PESSOAL H#HHHHH158.284,11  Km#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS AS DESPESAS COM
0OS VEICULOS DE TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS PARA
O TRANSPORTE DE PESSOAL.

MEDICAC
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOMETRO (KM) PERCORRIDO,

37.02.01 REPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO DA PISTA #R#RAN#20,023,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAOD,
PERDAS, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, COMPACTACAQO E
ACABAMENTO BEM conu. MAC DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS
INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEQICAS - —
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SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO {M3), SERVICO
ACABADO.

37.02.02 RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO NO ACOSTA- HARHHIH46.047 ,00 M3

MENTO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAQ,
PERDAS, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, COMPACTACAQ
ACABAMENTO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIATS, EQUIPAMENTOS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS
INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO.

37.02.03 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA HARUEHAREH271,30  KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO
DO PRECO UNITARIO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOMETRO (KM), SERVICO
ACABADO, INDEPENDENTE DA LARGURA DA PLATAFORMA.

37.02.04 RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO #HHHARH#L. 895,80 Km#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCYAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAD DO SERVICO. ESTA EXCLUSO
DO PRECO UNITARIO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOMETRO (KM), SERVICO
ACABADO.
37.02.05 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO HHHHHH#5.029,20 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTO
TAIS COMO: CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA E COM-
PACTADOR MANUAL, E DEMAIS SERVICOS NECESSARIDS
PARA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

37.02.06 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO #RUHHHL5.089,00 M3¢#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS SERVICOS DE
ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS PARA
A EXECUCAOQ. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO O
FORNECIEMENTO DE MATERIAIS.

MEDICAO
SERA MEOIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO

el T

ACABADG. p— .
e y ) ‘\-\
q!\/ Cs m&(@ )

ENGENHEITRD CIVIL. /NORGE MASAAKT SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DA| FQWIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
0 ] 0603 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
AR ; 20110244601 CREA-S5P 0600553025
CPF (7939384872 ART 92221220101957145
CPF 62498568891




SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

e ATESTADO 0001/2017 - PARCIAL PAG, 8
CONTRATO @ 17931-0

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

37.02.07 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA HHHHHHL 985,12 ™M3#
PRE{ IMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, CAMI-
NHOES BASCULANTES PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL
REMOVIDO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DE MATERIAL REMO-
VIDO ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL REMOVIDO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

37.02.08 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA HAHH4HH#4.984,13 M3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL, IN-
CLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO ATE O
LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL REMOVIDO.

37.03.01 REMENDO PRE-MISTURADD A QUENTE. FHHRHIHA3.303,19 M3¢#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, PERDAS,
USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLI-
CACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAD E ACA-
BAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIATS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SERVICOS, DE
ACORDO COM O PROJETO € ESPECIFICACAO TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

37.03.02 REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO. HARRHRHHL,0667,91 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENYTO DE

DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, PERDAS,

USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLI-

CACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAQ E ACA-

BAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOSSO-

CIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AQ SERVICOS, COM

BOI E DE ACORDO COM O PROJETO E ESPECIFICACAO TEC-

CA, INCLUSO TAMBEM A IMPRIMADURA LIGANTE.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-

ZAGAO.

37.03.03 REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO TAPA-BURACO RAHFHHANL . 667,77 M3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIALS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, PERDAS,
USINAGEM DO PMF, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE
APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E
ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS p\EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SERVICO, BDI

. DEL ACORDY) COM O PROJETO E/OU ESPECIFICACAO TEC-
F \
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INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

NICA, INCLUSO TANBEM A IMPRIMADURA LIGANTE.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

37.03.04 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA. HRHRUGHHIN298 ,34  m3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCTAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,
NECESSARIOS FPARA A EXECUCAQ DA CAMADA DE BRITA COM
GRANULOMETRIA ESPECIFICADA NO PROJETO. INCLUI
AINDA A HOMOGENIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDA-
MENTE CALIBRADA, TRANSPORTE, DESCARGA E APLICACAO
DA MESMA NA PISTA ATRAVES DE VIBROACABADORA E
ADENSADA POR ROLOS COMPACTADORES, BEM COMD A RE-
COMPOSICAO DA CAMADA DURANTE A EXECUCAO €M VIRTU-
DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEI-
ROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A
INTEGRIDADE ESTRUTURAL.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

37.03.05 SELAGEM DE TRINCA H#H#AUAHH6.921,08 LITRO#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS OS SERVICOS DE
PREPARACAO E APLICACAO DOS MATERIAIS NECESSARIOS,
BEM COMO MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAYS, FERRA-
MENTAS € EQUIPAMENTOS.
INCLUI AINDA, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSA-
RIOS PARA PERFEITA EXECUCAQ DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR LITRO (L) APLICADO.
37.03.12 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE. H#HHHHH68.262,46 w2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O
ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANS-
PORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS
OPERACOES DE L IMPEZA PREVIA E A PROTECAQO DA AREA
IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPARQS
CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAD EM VIRTUDE DE
EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA
POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE
ESTRUTURAL.INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIALS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SER-
VICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-
TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE
SERVICO.

37.03.15 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ, PANOS SEM DOP. #RHAHHHRS . 413,15 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, ;
A% THQLUSTVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A (
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CONTRATO : 17931-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-

LOGICO, USINAGEM COM A HOMDGENEIZACAO REQUERIDA,

CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-

DOS ATE O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHA-

MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-

TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-

SARIOS AOS SERVICOS, DBI & EXECUTADD DE FORMA A

ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-

DA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCA

LIZAGAQ

37.03.18 FRESAGEM DE PAVIMENTO, #HAARIHE3.412,88B M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAQ DE ORRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINA-
LIZACAO, MOBILIZACAO € DESMOBILIZACAO E OUTROS
SERVICOS NECESSARIOS. INCLUSO AINDA O TRANSPORTE
DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM,
DEFINIDO PELA FISCALIZACAO

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

37.04.02 GUIA CONCRETO FCK 15 MPA
37.04.02.01 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA. HUHH#RHHAHH549,60 M3%
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAOD DE CONCRETO, FORMAS ,
PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SO0CIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE,
ESCAVACAD, REGULARIZACAO, COMPACTACAD DO TERRENO
E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR
TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO

ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

37.04.03 SARJETA CONCRETO FCK 15 MPA
37.04.03.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. HHFRAAHIHHB03,60 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E APLICACAD DE CONCRETO, FORMAS,

PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS

SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE,

ESCAVACAQ, REGULARIZACAO, COMPACTACAD DO TERRENO

E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR

TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO

ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAQ.

37.04.61 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA. #AHHHAE#1, 865,50 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS NO LOCAL DETERMINADO PELA

ISCALIZACAG, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS,
FER ENTRS MANUAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO, e (:jwﬂwwm%w
| - S kTP
) / L. ( N
ENGENHEIRO.CIV%E ORGE SAAKT SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFE DAI}i DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-§ 1810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
ARTNE8Z201720110244601 CREA-SP 0600553025
CPF (7939384872 ART 92221220101957145

CPF 62498568891
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CONTRATO : 17931-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAD RODOVIARIA

MEDICAQD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ACABADA .,

37.05.07 SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL , HEGHHAHN2 .S36,00 ™y
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAD
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPA-
MENTOS, € TODOS 0S SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAQ
SERA MEDIDOC E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) suss-
TITUIDO,
37.05.08 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. #HRHHIHAL.496,00 My
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS 0S CUSTOS DE FA-
BRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS,
TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS,
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

37.05.09 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES INSTALACAO. HHHHHINHA. 496,00 m#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPA-
MENTOS, E TODOS 0S SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
IMPLANTACAC, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTA
LADO.

37.06.02 GRAMA EM PLACA COM ADURO. #HHAEHH10.082,05 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE 0 LOCAL E O PLANTIO DE GRAMA BATA-
TAIS EM PLACA, FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADUBO,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS,
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA. SERA INCLUIDO NA MEDICAO 80% DA AREA
PLANTADA E 0S 20% RESTANTES APOS A EFETIVA PEGA.

37.06.03 ROCADA MANUAL . HERHHIAHL, 013,01 HA#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, TAIS COMO:
ALFANJES, ENXADAS, ENXADOES, RASTELOS, GARFOS E
TAMBEM O ACABAMENTO MANUAL, REFILAMENTO, COROAMEN-
TO, AMONTOAMENTD, COLETA E REMOCAO DA MASSA VERDE,
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR HECTARE (HA) DE AREA ROCADA
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

37.06.04 ROCADA MECANIZADA. HHARHHREL. 896,09 HA#
PRELTMINAR ES B g
KHE‘W s f\:l A, P

ENGENHEIRA CIVIL 'SONIA MARIA MARCITELLY
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAQ

1720110244601 CREA-SP 0600553025
CPF ;7939384872 ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

: ATESTADO (0001/2017 - PARCIAL PAG. 13
CONTRATO : 17931-0

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 37 CONSERVACAQ RODOVIARIA

JETO E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

37.28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. #ARHHH4H4.050,00 M2 X MESH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAD DE LIMPEZA, SUSS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAQ DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
D0 SERVICO.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR

METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

FASE 72  EQUIPAMENTOS

72.02.01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSQAS, 1.600CC,
72.02.01.05 - CONDICAO E. HHAHFN287.198,00 Km#
72.02.01.06 - CORDICAD F. FHANNNANAEHOA,8B6 VEIC . MEN#

INFORMAGOES DA COT 02 FL&§. 48 DO PROCE$SSO PR. 002.899/DE/16
DATA DA EMISSAO DO A'ragrwﬁ: 03/01/17
ESTE ATESTADO CONTEM 13 FOLHAS.

w*ﬁ**ﬁﬂ*ﬁ*w*wﬁwa«eaaﬁ#ad*&*nﬂ«wwtwn**wwwWﬂvwwﬁ«ﬂﬁ**ﬁwﬁﬂw**ﬁﬁnwﬁowvtawﬁiﬁﬁﬁwﬁadl«nttz;kgﬂﬂarwi*ﬁﬁ**«
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"___ : i1 * ASSESSORIA DE CONSTRUGAD *
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C F_f{ E“A i’:} CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resclugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26201 3000661 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3c Paulo Atividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimenlo ao disposto na Resolugdo no. 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MANOEL CARLOS FERRARI referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; MANOEL CARLOS FERRAR) . . . ! R B ;
Registro: 600262235-SP ... ............ o RNP: 2603371363 ... . .. Pl e
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL ... . ... .... ... S e e T —

Nimero ART: 92221220130810676 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . . . . .

Forma de Reglstro: SUBSTITUIGAQ & 92221220101414338 . .. ..\ ot o vt et et e e ee e e e e et e e e e e
Participagao Tecnlea: EQUIPE . ... ...\ttt et et et ettt e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: VANGUARDA CONSTRUCOES E SERV DE CONSERVACAO VIARIA LTDA . ...... R .
Contratante: ELLENCO CONSTRUGOES LTDA . 1.t vt viiteae et s et eeee s ennennns CNPJ: 72.183.486/0001-51 , , .
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN . . . ... ittt et e e e e e e No.:47 ,....
Complemento: . ........co.iviiiii Bairro: JARDIM SANTAROSALIA . . ovvvvineins e i
Cidade: Sorocaba............................ UF: SP CEP: 18090000 . PAIS:BRASIL . ... .\ovtiiiiiiae i annns
Contrato: 16.453-7 ., .o vies i e Celebrado em : 15/09/2009 . . . . .. vv it ir i iiii e i rin
VINCUIBAO & ART: L. oottt et et et e e
Valor do Contrato: R$ 5.878.946,80 .. .........c.vvvrunrnns,s Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
ENderego da OBra/SOMVIGo: .. ...\ ouu ettt ettt et in st et e e et e No.: .....
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA SP-258 ITARARE X BaiITO! - ..\ e et e et e e e e e e e e
Cidade:Buri..........c.ooineiiiin i, UF: SP CEP: 18290000 . PAIS:BRASIL .. ... o.oivniiiiieeennnr e annn.
Data de inlclo: 15/09/2009 Concluséo Efetlva: 14/07/2010 . ....... .. Coordenadas Geograficas: .. ..........ovvvurnernnnn..
Binalidade: ... e e .
PrOPREtAIIO: ... e e CPF/CNPJ: sttt iy sy B s S e ors

Allvidade Técnica: 1) Execugfio, Execugdo, Movimento de Terra, Corte. 21808,77 metro clbico. 2) Execugdo, Execugio,
Movimento de Terra, Compactagio, 23162,76 melro cubico. 3) Execugéo, Execugéo, Transporte. 53087,40 metro cubico. 4)
Execugao, Execucdo, Pavimentagéio. 218968,00 melro quadrado. 5) Execugdo, Execugéo, Fornecimento, de Concreto. 5775,00
metro clblco. 6) Execuglio, Execugéo, Sinalizagio horlzontal. 5552,00 metro quadrado. 7) Execugéo, Execugdo, Demoligéo.
6299,05 metro clibleo, 8) Execugio, Execucéio, Movimento de Terra, Terraplenagem. 16293,16 metro quadrado. 9) Execucio,
Execugéo, Sinallzagao vertical. 204,00 MO0 QUALIBAD. . . . . ...\ttt ettt s e ettt e e e e e

~Informagdes Complementares —_—
O atestado estd registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acorde com as atribulgdes do

profissional na drea da ERGENNana CIVIL . ... ...\ .uv e ettt ettt et te et e e e e e e e e e
Atestado emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem, contratante original dos servigos, subempreitados pela Ellenco
ConstrugBes Ltda. & Vanguarda Construgdes e Servicos de Conservagao Vidria Ltda

PROCESSO A-152/2002 V2. . ... ...vv et venenens 0 R N Wk e g S

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabllidade pela veracidade e exatid&o das informagées

nele constantes.

Centidao de Acervo Técnlco No.2620130006611
25/06/2013 09:11:03
SOAOKZ0UN TGBzZ

/

X7

6t oen

¥

qpf' Marcos de Almeida Parnambuw,féllho
/ CREA-5P 0600800080
Gerenta Regional - GRE11 /

7

-

A CAT perdend & valldade no caso de modificegdo dos dados técnlcos qualitativos e
50 da sltuaca

A CAT & qual o alestado esté vinculado é o documenis que comprova o registro do
do reglstro de ART.

atestado no CREA. quanlitativos nela contidos, bam como de alterag:

lidede deste certidBo deve ser conflrmada no slle do CREA-SP

A CAT & quol o alestado eslé vinculedo consiitulré provs da capacidade A sulenticldade e a
técnico-profissional da pessce Jurldica somente se o respansével téenlco Indicado  (www.creasp.org.br).

astivar ou venha a ser integrado ao sou quadra técnico por malo de declaragéo
eniregua no momaento da habiltagéo ou da entregn das propostas. A falsificagdo deste documento canstitul crime previsto no Cédigo Penal Brasllairo,
sujeltando o autor & respectiva agdo penal.

Conselho Reglonel de Engenharla e Agronomla do Estado de S&o Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580 c REA-SP
v Rl L AL

Telefone: 0800171811 - www.creasp.org.br opdo ‘Atendimento’ link 'Fale Conosco’

A CAT & vélida em todo territérlo naclonal,

@\



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0428/2012
Contrato n° 16.453-7

A Assessoria de Constru¢do da Diretoria de Engenharia do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo - CNPJ/MF
n® 43.052.497/0001-02, no exercicio das fungbes que lhe foram atribuidas, na
Portaria SUP/DER-017 de 21/03/1991 e Portaria SUP/DER-019 de 19/04/2005,
a pedido da empresa Ellenco Construcées Ltda a fl. 02 da Papeleta de Remessa
n°® 001.462/18/DE/2012, e considerando as informagées da Secdo de
Orientagéo e Controle das Obras Contratadas (COT. 02) as fls. 03/118, minuta
de fls. 95/110, ATESTA o seguinte:

I - A empresa ELLENCO CONSTRUGOES LTDA — CNPJ N° 72.183.486/0001-51,
exerceu no periodo compreendido entre 15/09/2009 a 14/07/2010
(01* MP a MF), a titularidade do contrato n° 16.453-7, cujo objeto é: execugdo
das obras e servigos de recuperacéo de rodovias, componentes do Programa
de Pavimentagdo e Recuperagdo de Estradas Vicinais do Estado de Sao Paulo
— Programa Pré-Vicinais — Fase Ill - Lote 4 — Divisdo Regional de Itapetininga —
DR-2: Estrada vicinal Bom Sucesso do Itararé x SP 258, com 34,70 km de
extensé&o; Edital n® 002/2009-Cl.

Il — O referido contrato teve parte dos servicos SUBEMPREITADOS 3
empresa VANGUARDA CONSTRUGCOES E SERVICOS DE CONSERVAGAO
VIARIA LTDA. — CNPJ N° 38.848.107/0001-67, no periodo de 15/09/2009 a
14/07/2010 (01° MP a MF), o correspondente a 39,80% do valor do

contrato. .
—
C\(D oot € (Z//‘
» (' -
Engk.tj‘o saaki Sakai Eng.? Sonia Maria Marcitelli
Chefeta) 6'de Pregos Respondendo pela Diretoria da
CPF n‘l .393.848-72 Assessoria de Construgdo — AOE
CREA-5P 0601810603 CPF n° 624.985.688-91

CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145
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Foram executados e medidos para o periodo 15/09/2009 a 14/07/2010

ATESTADO N° 0428/2012 VoA

o

ontrato n°® 16.453-7

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES _
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM /.

f

(017 MP a MF), os quantitativos acumulados a seguir relacionados, que

couberam

CcODIGO

21.05.07

21.08.03

21.08.05

21.08.09

FASE21 |

para a

(subempreiteira):

DESCRIGAO

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO
FLEXIVEL COM TRANSPORTE:
Considera¢gdes: No prego unitério
estd incluse mao-de-obra com
encargos sociais, materiais,
ferramentas e equipamentos, tais
como: compressores de ar,
rompedores, retroescavadeira,
caminhbes transportadores, e todos
os outros equipamentos necessérios
para perfeita execugio da demoligéio.
Também estéd incluso a carga e o
transporte dos materiais demolidos,
independente da distancia.
LIMPEZA DE BUEIROS o = 100CM _
Consideragbes: No prego unitario
estd incluso toda mao de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
apoio que se fizerem necessdério para
a completa realizagto do servigo, tais
como: hidrajateamento, remog&o
interna do entulho até o caminhéo,
limpeza, iluminagido, 4&gua e
transporte até o bota fora.

empresa

PAVIMENTO |

ELLENCO

UNID.

mS

Periodo: 01" MP a MF

11.007,10

(titular) e

QUANTIDADES
TITULAR

ELLENCO VANGUARDA

6.999,05

7,50

LIMPEZA DE BUEIROS @ = 150CM
Consideragbes: No prego unitario
estéo incluso toda méo de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
apoio que se fizerem necessario para
& completa realizagéo do servigo, tais
como: hidrajateamento, remogio
interna do entutho até o caminhfo,
limpeza, iluminagdo, 4gua e
transporte até o bota fora.

Consideragées: No prego unitario
estéo incluso toda m&o de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
apoio que se fizerem necessérlo para
a completa realizag4o do servigo, tais
como; hidrajateamento, remogéo
interna do entulho até o caminho,
limpeza, iluminagao, agua e

transporte até o bota fora.

Eng.‘EJ
Chefe\qf ¢ de Pregos
CPF he .393.848-72
CREA-SP 0601810603

'LIMPEZA DE BUEIROS @ = 60CM

7,50

7,50

7,50

| SUBEMPREITEIRA |

Periodo: 01° MP a MF

VANGUARDA

TOTAL

18.006,15

15,00

15,00

MEDIDO
(01° MP a MF)

15,0

0 15,00

Eng.? Sonia Maria Marcitelli

Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgio — AOE

CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n°© 92221220101957145

30,00

(€7
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" FASE 22

22.01.01

22.02.01

SECRETARIA DE LOGIS

TICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0428/2012

Contrato n® 16.453-7

DESCRIGAO

TERRAPLENAGEM

LIMPEZA DO TERRENO SEM

DESTOCAMENTO DE ARVORE:
Consideragbes: No prego unitario
estd incluso toda a mao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais e equipamentos necessarios
para a limpeza e amontoamento de
materiais, inclusive a retirada da
camada vegetal, arbustos, tocos,
galhos e raizes.
ESCAVACAO E
MATERIAL DE 19729
CATEGORIA:

Considerages: No prego unitario
estd incluso méao-de-obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para a execughio dos
servicos de extragio de solo no
estado in natura em cortes para
execucéo da plataforma  de
terraplenagem; em jazidas de solos
ou ainda para a implantagéo de obras
de drenagem de grande porte, pontes
e viadutos. Inclui ainda, a carga do
material escavado nos velculos
transportadores ou autocarregéveis
(motoscraper).

CARGA DE

UNID.

m!

TITULAR
ELLENCO

19.093,19

46.809,78

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE
LIMPEZA.:

Consideragdes: No prego unitario
estd incluso os equipamentos € méo-
de-obra com encargos sociais
necessarios para carga de material
de limpeza, bem como todas as

despesas indiretas e bonificagbes. |

22.02.09

‘acabamento.

| ESPALHAMENTO,

REGULARIZACAO

COMPACTAGCAO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA:

Considerages: No prego unitario esta
incluso toda a m&o-de-obra com
encargos soclais e equipamentos
necessérios para o espalhamento,
regularizaglio e compactagio do
material no bota-fora. Consisle nas
operagbes de conformagfo de
materiais provenientes da limpeza de
terreno, escavaglo de solo mole ou
ainda os materiais de 1° 2° e 3°
categorias considerados inadequados
ou descartados para utilizagio em
atero. Os materiais deverfo ser
espalhados em camadas com
espessuras que possibilitem sua
compactagio, regularizagao e

mS

m!

CREA-SP 601810603

Pégina: 3 de 15

7.002,51

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

Periodo: 01® MP a MF Periodo: 01° MP a MF

16.293,16

21.809,77

6.975,69

35.386,35

68.619,55

12.978,10

20.695,71

16.919,77

36.615,48

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

(-fv C‘ML«V <(CJ

Eng.® So(ua Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da

Assessoria de Construgao — AOE

CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145




SECRETARIA DE LOGISTICA IE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0428/2012
Contrato n° 16.453-7 | /

i ‘ o QUANTIDADES =~ et

. TITULAR | SUBEMPREITEIRA —
CODIGO DESCRICAO UNID. EIIENCO VANGUARDA (AL
| (012 MP a MF)

Periodo: 012 MP a MF |Periodo: 01° MP a MF

TRANSPORTE DE 1%2° CATEGORIA
ATE 1 KM:
Consideragbes: No prego unitario estd
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso de ida e
22.03.01 volta (urbano, rodovidrio ou caminhos mxkm 225527 1.734,82 3.990,08
de servigos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizacdo. _f I8 . — —
TRANSPORTE DE 1%2° CATEGORIA
ATE 2 KM:
Consideragbes: No preco unitario esta
incluso o fransporte dos materiais
independents do percurso de ida e ,
volta (urbane, rodoviario ou caminhos midm JSHES5 R RROHo8
de servigos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
|fiscalizagdo. ) i ——e -
TRANSPORTE DE 1%/2* CATEGORIA
ATE 5 KM:
Consideragbes: No preco unitario esta
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso de ida e
22.03.03 volta (urbano, rodovidrio ou caminhos mxkm 82.086,45 7.086,45 89.172,90
de servicos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizacéo. R | . 8

22.03.02

TRANSPORTE DE WMATERIAL DE
LIMPEZA ATE 1 KM:

Consideragbes: No preco unitério esta
incluso o transporte dos materials
22.03.11 independente do percurso (urbano, mixkm 17.475,26 14.912,52 32.387,78
rodovidrio ou caminhos de servigos),
bem como a descarga dos mesmos,
em locais determinados pelo projeto
| ou na falta deste pela fiscalizacto, - - e
RECOMPOSICAO MANUAL DE

ATERRO,

Considerag6es: No prego unitario
esta incluso toda m&o de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos, tais como: ,

caminh3o carroceria de madeira e i 2260/00 700,00 1E550100
compactador manual, BDI e demais
servigos que se fagam necessarios
para a execuglo. Estd excluso no
preco unitério o fornecimento de
materiais, I . ll —_— ]

22.88.31.04.01

.\, |’\
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES y _
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM [/ S

ATESTADO N° 0428/2012 {
Contrato n° 16.453-7 \ &\

] QUANTIDADES ————
TITULAR | SUBEMPREITEIRA e 'L
A i TOTA .
cODIGO DESCRIGAO UNID. ELLENCO VANGUARDA e
(012 MP a MF)

Pericdo: 01* MP a MF Periodo: 01° MP a MFJ

FASE 23 PAVIMENTACAO

MELHORIA DO SUBLEITO A NO
MINIMO 100% DO P.N.
Consideragbes: No prego unitério
estd incluso loda mao de obra com
encargos soclais e equipamentos
necessérios para as operagbes de

conformagao, regularizagio,
23.02.01 remogéo, escarificacio, m? 72.004,96 31.282,00 103.296,96
umedecimenio ou aeragho,

compactagdo e acabamento sobre a
plataforma final de terraplenagem,
conforme elementos do  projeto
geomélrico e de acordo com a
especificagio técnica ou aquela
| Indicada pelo projeto. —_— S| : ——]
REFORCO DO SUBLEITO
ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos as operagbes de
limpeza e expurgo do material
indesejavel em corte ou jazida, a
escavagio do material escolhido, a
carga nos velculos transportadores,
bem come a m3o de obra com
encargos sociais, ferramentas e
equipamentos  necessérios  para
execugao do servico. i |
REFORCO SUBLEITO -
TRANSPORTE ATE Skm.
Consideragdes: No prego unil4rio
estdo inclusos o ftransporte dos
materiais Independente do percurso

23.03.02.03 de ida e volta (urbano, rodovidrio ou m®xkm 67.371,79 30.509,70 97.881,49
caminhos de servigos), e a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizagdo. —_ e
REFORCO DE SUBLEITO
COMPACTADO 100% P.I.
Consideragies: No prego unitario
estéo inclusos a m&o de obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para o adensamento do
material utilizado para execugéo do
23.03.03 reforgo, os rolos compactadores, m? 10.431,24 4.727,46 15.158,70
todos os equipamentos necessarios
para a homogeneizagao, umidificaglio
ou aeragdo das camadas, quando
necessdrio e a recomposicio da
camada durante sua execugfo, em
vintudes de eventuais erosbes ou
danos causados por terceiros. - |

23.03.01 m? 13.885,76 6.2668,24 20.174,00

N S
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cODIGO

23.03.04

23.04.01.11

23.04.02.04

23.04.02.07

~ | SUB-BASE OU BASE DE SOLO

| SUB-BASE OU BASE DE SOLO

| ao projeto e a ET-DE-P00/006.

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

ATESTADO N° 0428/2012
Contrato n° 16.453-7

TITULAR

s ELLENCO

DESCRIGAO

Periodo: 01* MP a MF
REFORCO DE SUBLEITO
COMPACTADO 100% P.N
Consideragbes: No prego unitério
estdo inclusos a m3o de obra com
encargos sociais e equipamentos
necessrios para o adensamento do
material utilizado para a execugido do
reforgo, os rolos compactadores,
todos os equipamentos necessarios
para a homogeneizagao, umidificacéo
ou aeragdo das camadas, quando
necessario e a recomposicdo da
camada durante sua execugdo, em
vitude de eventuais erosdées ou
danos causados por terceiros.

m* 13.122,82

DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

5.928,06

CIMENTO 3% - PULVEMIST.

Consideragbes: No prego unitario
estd incluso o fornecimento de
materiais, homogeneizagéo da
mistura em usina devidamente
calibrada ou na pista, perdas, carga,
descarga, espalhamento,
compactagédo e acabamento, m3o-de-
obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessdrios a atender
ao projeto e a ET-DE-P00/004. O
transporte serd medido e pago em
subitem especifico. i -

m? 120,00

80,00

Periodo: 01° MP a MF

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

19.050,88

200,00

BRITA COM CIMENTO 6%.

Consideragdes: No prego unitario
estéo inclusos o fornecimento dos
maleriais, usinagem, perdas, carga e
transporte até o local de aplicagao,
descarga, espalhamento,
regularizagho,  formas  laterais,

m?® 2.684,94

8,60

2.693,54

| compactacdo e acabamento. 3

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA
COM 60% DE BRITA:

Consideragbes: No prego unitrio
estd incluso: fornecimento de
materiais, homogeneizagio da
mistura em usina devidamente
calibrada, perdas, carga e transporte
até os locais de aplicag@o, descarga,
espalhamento, umedecimento,
compactagdo e acabamento, mao de
obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios a atender

m* 3.175,20

2.116,80

5.292,00
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coDIGO

23.04.03.01

23.05.01

23.05.02

SECRETARIA DE LOGISTICA I TRANSPORTES

ATESTADO N° 0428/2012

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Contrato n° 16.453-7

DESCRIGAO

GRADUADA SIMPLES:
Considerages: No prego unitario
estd incluso: fornecimento de
materiais, homogeneizagéo da
mistura em usina devidamente
calibrada, perdas, carga e transporte
até os locais de aplicagdo, descarga,
espalhamento, umedecimento,
compactagio e acabamento, mio-de-
obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios a atender
ao projeto e a ET-DE-P00/008.
IMPRIMADURA BETUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE:
Consideragbes: No prego unitdrio
estdo incluso o fornecimento,
amazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicago
do material asféltico, operagbes de
limpeza prévia e a protecio da 4rea
imprimada; reaplicagbes em reparos
construtivos durante a execugio em
virtude de danos eventuais causados
por terceiros ou por trafego indevido
que comprometa a integridade da
imprimagdo, m#o-de-obra  com
encargos sociais, BD{, equipamentos
e cuidados necessarios a serem
adotados para protegdo do meio
ambiente, de forma a atender ao
| projeto e a ET-DE-00/019.

SUB-BASE OU BASE BRITA |

IMPRIMADURA - BETUMINOSA
LIGANTE:

Consideragbes: No prego unitario
estio incluso o fornecimento,
armazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicacéio
do material asféltico, operagdes de
limpeza prévia e a protegéio da érea
imprimada; reaplicagbes em reparos
construtivos durante a execugéio em
virtude de danos eventuais causados
por terceiros ou por trafego indevido
que comprometa a integridade da
imprimacao, méo-de-obra  com
encargos sociais, BDI, equipamentos
e cuidados necesséarios a serem
adotados para prote¢io do meio
ambiente, de forma a atender ao

projeto e a ET-DE-P00/020.

Péagina: 7 de 15

QUANTIDADES
TITULAR J SUBEMPREITEIRA
UNID. i - TOTAL
ELLENCO VANGUARDA MEDIDO
) (012 MP a MF)
Periodo: 012 MP a MF [Periodo: 01° MP a MF
m* 5.350,68 3.193,78 8.544,46
m? 81.226,96 37.440,00 118.666,96
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cODIGO

23.05.03

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

ATESTADO N° 0428/2012

Contrato n°® 16.453-7

DESCRICAO

IMPRIMADURA _BETUMINOSA
AUXILIAR DE LIGAGAQ.
Consideragées: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento, o
armazenamento, as perdas, o
aquecimento, o transporte e a
aplicagéo do material betuminoso, as
operagbes de limpeza prévia e a
prote¢do da area imprimada, bem
como as reaplicagbes em preparos
construtivos durante a execugdo em
vitude de eventuais danos causados
por terceiros ou ainda por trafego
indevido que comprometa a
integridade estrutural. Incluiu ainda,
méo de obra com encargos sociais,
equipamentos e outros materiais que
se fizerem necesséarios para perfeita
execucio do servico.

23.08.03.03

FASE 24

24.02.01

QUENTE - GRAD. C COM DOP:
Consideragbes: No preco unitério
estdo inclusos o fornecimento de
materiais posto usina,
armazenamento, aquecimento,
perdas inclusive de materiais
retirados para a execugéo de ensaios
referentes ao controle tecnolégico,
usinagem com a homogeneizagéo
requerida, carga e transporte da
mistura em velculos adequados até o
local de aplicagdo, descarga,
espalhamento utilizando
vibroacabadoras com  sensores
eletrénicos, compactagio e
acabamento, inclusive mé&o-de-obra
com encargos sociais e
equipamentos necessarios  aos
servicos, executado de forma a
atender o projeto e especificacGes
lécnicas.

CONCRETO ASF. USINADO A i

UNID.

mz

m?

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TITULAR
ELLENCO

Periodo: 01° MP a MF

112.464,00

9.618,54

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

Periodo: 01°* MP a MF

74.976,00

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

187.440,00

5.725,24

15.343,78

_| para perfeita execugéo de servigo.

ESCAVACAD MANUAL PARA
OBRAS SEM EXPLOSIVOS:

Consideragbes: No prego unitério
estéo inclusos toda méo-de-obra com
encargos sociais necessarios para a
escavagio de materiais de 19722
categoria, carga, transporte
independente da distancia, descarga
e espalhamento do material no local,
bem como, equipamentos e
ferramentas manuais necessérias

Y de Pregos
.393.848-72
CREA-SK 0601810603

mS

45,36
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cODIGO

24.02.02

24.05.01

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTIES

ATESTADO N° 0428/2012

Contrato n® 16.453-7

DESCRICAO

| ESCAVACAO  MECANICA  PARA

OBRAS SEM EXPLOSIVOS:
Consideragoes: No prego unitério estio
inclusos toda mao-de-obra com
encargos sociais necessdrios para a
escavagdo de materiais de 142
categoria, carga, transporte
independente da distancia, descarga e
espalhamento do material no local, bem
como, equipamentos e ferramentas
manuais necessérias para perfeita
| execugdo do senvigo,

COoMUM:
Consideragdes: No preco unitario
estio inclusos todos os materiais e
Semigos necessarios a sua
confeccdo, inclusive escoramento
lateral até 3 m, travamentos, perdas,
desforma e remogdo dos detritos ou
as sobras, bem como toda a mao-de-
obra com encargos  sociais,
ferramentas e equipamentos
necessarios a perfeita execucdo do
Servico.

UNID.

m!

FORMA PLANA PARA CONCRETO |

mZ

24.06.02

24.07.01

BARRA DE AGO CA-50:
Consideragbes: No prego unitdrio
estdo inclusos o fornecimento, corte,
dobramento, colocagdo nas fommas,
perdas por manuseio, sobras ou
material  retirado para  ensaios
tecnoldgicos, desbitolamento,
gabarito, arame recozido, bem como
mé&o-de-obra com encargos sociais,
materiais e equipamentos
necessarios a completa execugio
dos servicos.

kg

TITULAR
ELLENCO

Periodo: 01* MP a MF

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES

VANGUARDA

105,84

116,16

286,00

70,56

77,43

192,00

SUBEMPREITEIRA |

Periodo; 01° MP a MF

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

176,40

193,58

480,00

CONCRETO FCK 10 MPA:

Consideragbes: No preco unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transpote de materiais para a
usinagem do concreto, eventuais
perdas por manuseio, transporte e
malerial para execugdo de ensaios
tecnolégicos, as operagbes de
transporte, langamento,
adensamento, acabamento e cura do
concreto, méo-de-obra com encargos
socials e todos os equipamentos
necessérios & perfeita execugio.
Estd excluso o bombeamento. O
preco do concreto independe do
fornecimento  de  terceiros ou

_| usinagem prépria.

2,46
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cODIGO

24.07.02

24.07.05

SECRETARIA DE LOGISTICA I TRANSPORTES

_ | ?lJ; DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGIEM
- ATESTADO N° 0428/2012 [ |

Contrato n° 16.453-7 \ -L\

DESCRIGAO

CONCRETO FCK 16 MPA:
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte de materiais para a
usinagem do concreto, eventuais
perdas por manuseio, transporte e
material para execugdo de ensaios
tecnolégicos, as operagbes de
transporte, langamento,
adensamento, acabamento e cura do
concreto, méao-de-obra com encargos
sociais e todos os equipamentos
necessdrios & perfeita execugdo,
Estd excluso o bombeamento. O
prego do concrelo independe do
fornecimento de  terceiros ou
usinagemprépria.
CONCRETO FCK 25 MPA:
Consideragbes: No pre¢o unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte de materiais para a
usinagem do concreto, eventuais
perdas por manuseio, transporte e
material para execugio de ensaios
tecnolégicos, as operagdes de
transporte, langamento,
adensamento, acabamento e cura do
concreto, méo-de-obra com encargos
socigis e todos os equipamentos
necessérios & perfeita execugio,
Esta excluso o bombeamento. O
pregco do concreto independe do
fornecimento  de  teroceiros  ou
usinagem prépria.

UNID.

m!

ma

24.09.03

24.11.05

| ALVENARIA DE

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

Consideragdes: No prego unitério
estdo inclusos o fornecimento da
pedra marroada, transporte, perdas e
execugdo, bem como, mao-de-obra
com encargos sociais, equipamentos,
materiais e servigos de regularizagso
e preparo da superficie de aplicagio
dos materlais que se fizerem

ma

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

TITULAR
ELLENCO

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)
Periodo: 01° MP a MF |Pericdo: 01° MP a MF

40,80 264,00

223,20

10,98 732 18,30

8,40 5,60 14,00

CONCRETO:
Consideragbes: No preco unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporte, assentamento, perdas e
todos os materiais; m&o de obra com
encargos sociais, ferramentas e
eguipamentos necessarios a
completa execugdo do servigo,
inclusive formas e andaimes, que por
_ventura se fizerem necessarios.

BLOCO DE|

ma

3,48 2,32 5,80
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cODIGO

24.11.07

24.12.01.01

|ENCHIMENTO DE VALA COM

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES [ _
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM { A 1

ATESTADO N° 0428/2012 \
Contrato n°® 16.453-7 N

QUANTIDADES A

TITULAR i SUBEMPREI_TEIRA
TOTAL

PESERIGED uID: ELLENCO VANGUARDA MEDIDO

) (01° MP a MF)
Periodo: 012 MP a MF |Pericdo: 01° MP a MF

AREIA TRACO 1:3 ESPESSURA
2CM:

Considerages: No prego unitario
estdo inclusos méo de obra com
encargos sociais, matefiais, perdas, m2 11,81 7.93 19,84
andaimes, acabamento, ferramentas
equipamentos, além de todos os
$ervigos necessdrios para a sua
completa execugao, inclusive férmas
€ andaimes, que por ventura se
fizerem necessarios. ! . — - i

PEDRA BRITADA 1 E 2:
Consideragbes: No prego unitario
estéo inclusos os fomecimentos dos
materiais, inclusive perdas, transporte 3

até o local de aplicagio, colocagio e @ auso 2HES 679,83
espalhamento; mao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas e
servigos de apoio que se fizerem
Necessarios para a execucio. ] B ) I ]

24.12.01.02

ENCHIMENTO DE VALA COM
PEDRA BRITADA 3 E 4:
Consideragbes: No preco unitdrio
estéo inclusos os fornecimentos dos
materiais, inclusive perdas, transporte
até o local de aplicagio, colocagéo e
espalhamento; m3&o-de-obra com
encargos sociais, ferramentas e
servigos de apoio que se fizerem
necessdrios para a execugio. _ : .

m? 7.003,08 4.668,72 11.671,80

24.12.08

24,12,09

COMPACTACAQ MANUAL C/
REATERRO SOLO LOCAL:
ConsideragGes: No prego unitario estio
inclusos todas as operagBes de
compactagéo, méo-de-obra com s

encargos  sociais, feramentas e m 1.127,22 751,47 1.878,69
equipamentos necessarios para a
completa execugho do semvigo, exceto
fomecimento e transporte do solo
imporiado. ) - =
COMPACTACAO MANUAL PARA
BASES DE CAIXAS E VALAS:
Consideragdes: No preco unitario estdo
Inclusos todas as operagbes de 2

compactagio, berm como mAe de obra m 9.737,28 6.491 52 16.228,80
com encargos sociais, ferramentas e
equipamentos necessdrios para a
completa execucdio do servico,

24.13.01

VALETA SECAQO TRANSVERSAL ATE
0,50 M? 12 CATEGORIA
Consideragdes: No prego unitério estdo
inclusos os servigos de escavagdo s

manual, compactagéo manual, e 2o 624 S430
equipamentos e toda m&o-de-obra com
encargos sociais necessarios para a

| perfeita execucdo. || S - | .
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cODIGO

24.14.01.02

24.14.01.05

24.16.16

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

Contrato n® 16.453-7

DESCRIGAQ

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/
RESIST. A TRACAO 8kn/m
Consideragdes: No prego unitario estao
inclusos o fomecimento, transporte,
perdas, sobreposicbes, mao de obra
com encargos sociais, equipamentos e
outros servigos de apoio necessarios a
completa execuicao do

COM RESIST. A TRAGCAQO 14kn/m.
Consideragbes: No prego unitario estéo
inclusos o fomecimento, transporte,
sobras, sobreposicbes, mio de obra
COm encargos sociais, equipamentos e
outros servigos de apoio necessarios a

complela execucfio do servigo.

| TUBO DE CONCRETO @ = 1,00M |

CLASSE PA-2;

ConsideragGes: No prego unitario estao
inclusos todas as despesas para o
fomecimento, carga, ftransporte e
descarga do tubo no local de aplicagio.
Inclui ainda, toda a mao-de-obra com
encargos sociais, feramentas e
equipamentos neoessérios para o
assentamento e rejuntamento  (ou
montagem) do tubo. Estéo exclusos do
preco unitério os servigos de escavagio
do material, compactagio de base,
lastro e atero apiloado. Deverd ser
apresentado o certificado de qualidade
e garantia do material, conforme

i e norma técnica,

24.18.01

CANALETA CONCRETO 40cm.
ConsideragGes: No pre¢o unitario
estdo inclusos o fomecimento e
transporte dos materiais, mao de
obra com  encargos sociais,
equipamentos, argamassa de
assentamento e todas as operagdes
para acabamento do servigo. Esta
excluso do prego unitério os servigos
de escavagio, compactagio e
reaterro apiloado.

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA |

m?

24.18.02

CANALETA CONCRETO 60cm.

Consideragbes: No pre¢o unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte dos materiais, mao de
obra com encargos  sociais,
equipamentos, argamassa de
assentamento e todas as operagbes
para acabamento do servigo. Esta
excluso do prego unitario os servigos
de escavaglo, compactagio e

UNID.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0428/2012

QUANTIDADES

TITULAR SUBEMPREITEIRA
ELLENCO VANGUARDA
Periodo: 01° MP a MF |Periodo: 01° MP a MF
9.960,58 6.653,71
35.849,10 23.899,40
18,00 12,00
60,00 40,00
60,00 40,00

TOTAL
MEDIDO
(01 MP a mF) |

16.634,29

59.748,50

30,00

100,00

100,00

Eng.{ Joiyg akai
Clmf%da Pregos
CPR n°® 3.848-72
CREA=SP 0601810603

Pagina: 12 de 15

A .,..N_\\‘ (”'/ /
(% e ebo
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CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
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CcODIGO

FASE 28

28.01.04.01

28.01.24.01

SECRETARIA Di:

LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0428/2012 ||
Contrato n°® 16.453-7 \

DESCRIGAO

SINALIZACAO E ELEMENTOS DE §

FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE PLACA DE ACO GT + GT:

Consideragbes: No prego unitério
estdo inclusos todos os custos de
fabricagdo e fornecimento das placas
com fundo de pelfcula, mensagens e
tarjas conforme as especificagbes,
reforcos e  acessbrios  (pefil,
cantoneira, parafuso, porca),
conforme a segfio 11.01 e 11.02 do
manual de nommas bem como, o
transporte, seguros e a adequada
armazenagem das placas em local
designado pela fiscalizagdo, e
eventuais ais perdas.

UNID.

EGURANQA '

mz

COLOCAGAD DE PLACA EM
SUPORTE DE MADEIRA - SOLO:
Consideragdes: No prego unitario
estdo inclusos méao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e outros
servicos de apoio que se fizerem
necessarios, conforme a seg8o 11.04
do manual de normas,

28.03.02

SINALIZACAO HORIZONTAL COM
RESINA VINILICA QU ACRILICA:
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporte e aplicagio dos materiais
tais como: tinta a base de resina
acrllica, refletorizada com micro-
esferas de vidro. Inclui ainda mao-de-
obra com encargos sociais, limpeza
prévia, ferramentas manuais,
demarcagdo da area a ser pintada,
equupamentos e outros servigos de
apoio  necessarlos & perfeita
execuclo, conforme a segfo 11.06
do manual de normas.

28.03.09

estio inclusos todos os custos de
fabricagio, transporte, impostos,
seguros e outros necessarios a
entrega dos materiais nos locals de
implantag&o, inclusive ma3o-de-obra
com encargos sociais, cola para
fixagdo e equamentos necessarios
a execuglo do servico, conforme a
sec¢do 11.06 do manual de normas e
a especificagio 3.15 do caderno
técnico-6.

CREA-SP 0601810603

TACHA MONODIRECIONAL COM |
REFLETIVO DE VIDRO:
Consideragdes: No prego unitario

mz

m!

un

Pégina: 13 de 15

QUANTIDADES
TITULAR SUBEMPREITEIRA
TOTAL
ELLENCO VANGUARDA MEDIDO
(01° MP a MF)

Perjodo: 01° MP a MF ;Periodo: 01 MP a MF
163,00 102,00 265,00
153,00 102,00 265,00
8.328,00 5.562,00 13.880,00
2.914,80 1.943,20 4.858,00

3 -\\(

)om P iy L‘_)

Eng.? Sé'(nia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgao — AOE

CPF n® 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

ART n° 92221220101957145
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CODIGO

28.03.09.01

28.06.10

28.08.01.01

ATESTADO N° 0428/2012

Contrato n°® 16.453-7

DESCRIGAO

TACHA

REFLETIVO DE VIDRO:
Consideragdes: No prego unitsrio
estao inclusos todos os custos de
fabricagdo, transporte, impostos,
seguros e outros necessarios a
entrega dos materiais nos locais de
implantagao, inclusive mao-de-obra
com encargos sociais, cola para
fixagdo e equipamentos necessarios
a execuglo do servigo, conforme a
secdo 11.06 do manual de normas e
a especificagdo 3.15 do caderno
técnico-6,

COM |

UNID.

un

0,10 X 0,10M:
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporte do suporte até o local de
implantagdo, tratamento, mao-de-
obra com encargos sociais, e
equipamentos utilizados na
colocagdo e ajuste dos suportes de
madeira, conforme a segdo 14.06 do
manual de normas.

SUPORTE DE MADEIRA TRATADA |

TITULAR
ELLENCO

Periodo: 012 MP a

1.457 40

535,50

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

TOTAL

MF Perioda: 01° MP a MF

971,60 2.429,00

357,00 892,50

PLACA INSTITUCIONAL:
Consideragies: No prego unitdrio esta
incluso o fomecimento dos materiais,
confecgiio, montagem e instalagiio de
placa institucional, supode, fixagso,
acabamento e diagramacio, conforme
orientacdo do Govemno do Estado de
Séo Paulo, méo-de-obra com encargos
sociais, equipamentos, BDI e demals
sevicos que se fizerem necessarios
para a perfeita execucio do servigo.

28.08.02.01

28.88.18.01

MANUTENGAO DE PLACA
INSTITUCIONAL:

Consideragies: No preco unitdrio esta
incluso  mao-de-obra com encargos
socials para execugdo de limpeza,
substituigdes, reforma, pintura,
lavagem, reposicionamento, retirada e
recolocacio do modulo, materiais,
equipamentos, BDI e demais servigos
que se fizerem necessdrios para a
perfeita execugfio do servico.

mz

m2xmés

182,00

zero 192,00

1.344,00

zero 1.344,00

REMOGAQ MECANICA  DE
BARREIRA;
Consideragbes: Consiste na remogso
de material deslizado de talude de corte
sobre a platafoma, compreendendo
méo-de-obra, equipamento, transporte
€ execugdo por m* de material
removido,

de Precos
3.848-72
01810603

ml

120,00

80,00 200,00
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Eng.? S{mla Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgio — AOE

CPF n°
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MEDIDO
(01° MP a MF)




SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES _
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIZ RODAGEM [y . S\

ATESTADO N° 0428/2012
Contrato n° 16.453-7

| QUANTIDADES 34
TITULAR SUBEMPREITEIRA
A TOTAL
cODIGO DESCRICAO UNID. EENGG VARGUSLTA A

l 01°MPaM
Periodo: 01° MP a MF Periodo: 01’MPaMF‘ : aMF)

FASE 30 SERVICOS DE PROTECAD AO MEIO AMBIENTE B N
GRAMA EM PLACA SEM ADUBO; 1
Consideragbes: No prego unitario estéo
inclusos o fomecimento, transporte até
o local e plantio de grama batatais em
30.01.01 placas, mao-de-obra com encargos m? 20.330,40 30.485,60 50.826,00
sociais, equipamentos, feramentas,
imigagéo e outros servigos de apoio que
se fizerem necessarios. Estd excluso o
- fomecimento de adubo. | -
FASE 36 | CANTEIRO DE OBRAS — B B
'INSTALACAQ DO CANTEIRO TIPO I i
36.01.01.01 Cormresponde a 60% do percentual global 1,00 zer 1,00
destinado a fase do canteiro tipo |. | . a
OPERAGAO E MANUTENCAO DO o
CANTEIROTIPO I

36.01.01.02 Comesponde a 35% do percentual global 1,00 zero 1,00

L _ | destinado a fase do canteiro tipo I. o
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO

36.01.01.03 |1POL global | 1,00 zero 1,00

Corresponde a 5,0% do percentual
 destinado a fase do canteiro tipo |. L I B

IV — Profissionais que atuaram como Responsavel Técnico, Preposto e Fiscal
Adjunto no contrato, para o periodo da 01* MP a MF, conforme demonstrado no
quadro constante do item Ill:

¢ Responsdvel Técnico, pela ELLENCO:
— Eng. Civil Geraldo Tadeu Rossi
CREA-SP 0601578549; RNP 2602364509
¢ Preposto, pela ELLENCO:
— Eng.® Civil Silene Walter Pereira
CREA-SP 5060126410; RNP 2602931853
+ Fiscal Adjunto pela Vanguarda:
~ Eng. Civil Manoel Carlos Ferrari
CREA-SP 0600262235; RNP 2603371363

(% V — DADOS CONTRATUAIS:

- = Valor do contrato (inicial)..............cccceeeevvvecvereciiiccrcienen,. . R$ 14.771.707,56
%%. = Valor do contrato (com Aditivo)..............cccccceveieeveceeee. . R$ 16.483.001,34
L + Valor Medido até a MF (até 14/07/10)........c.c..cccccoveveereeen.,; RS 16.483.001,34
%g ¢ Valor dos servigos Sub-Empreitados a empresa Vanguarda R$ 5.878.946,80

'“_}‘ Q. e 12 Nota de Servigo 14/09/09

% « Prazo contratual) 10 meses

%Z . P a MF (15/09/09 & 14/07/10)

@‘@csm S~
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?i'- j Centid&o de Acervo Técnico - CAT CR EA_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
5. 2L " Resoluctio No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26201 50002961
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo Atividade concluida

rCER'I'IFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug&@o no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA referente 3(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

discriminada(s):

Profissional: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA

Registro: 50627555568-SP ... . ... ., .. ... ... . . RNP; 2605619117
Tituto Profissional: €ngenheiro Civil ... ... ........... N : . 53 .
Namero ART: 92221220150247916 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 25/02/2015Baixada em: 25/02/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220150058063 . . ., ... ..ot vt e e et
Paiticipagdo Técnica: CORRESPONSAVEL . . .. ..ottt ittt et e e e e

Contratante: LEAO E LEAO LTDA, . .. .. o\ttt e e, CNPJ: 55.978.264/0001-20 . .
AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY ... .ot et e e e e e No.: 5005
Complemento: . ... ... ... ... oo iiiie ., Bairro: JARDIMAEROPORTO ... ...
Cidade: RibeirdoPreto . . ... ................... UF: SPCEP: 14078300 . PAIS:BRASIL . ...t i,
Contrato: Semnimero .. ............................ ...Celebradoem : 12/06/2008 . ... ............. ... ... ... ...,
VINCUIO 8 AR L. e e
Valor do Contrato: R$7.504.834,35 . ....................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servigo:ESTRADA VICINAL SP 270 . . .. ..o vttt et e : No.:
Complemento: (DISTRITO DE FAXINAL) DIVISA DOS MUNICIPIOS ANGATUBA E GAURE.... Bairro: . : !

Cidade: Campina do Monte Alegre . ... .......... UF: SP CEP: 18245000 . PAIS: BRASIL.....

Data de inicio: 14/06/2008 Concluséo Efetiva: 13/04/2009 . .. .. ... .. Coordenadas Geograficas: . .

Finalidade: ... ...

PO ... e e CPF/CNPJ:

Endereco da Obra/servico:ESTRADA VICINAL DE LIGAGAQ ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPINA DO MONTE No.: .
SLEERMABIBAIRROALEIXOS . .. oot we e BANFOI C 4 i e e e e

Cidade: Campina do Monte Alegre .. ... ......... UF: SP CEP: 18245000 . PAIS:BRASIL ... . ...... e

Data de infcio: 14/06/2008 Conclusgo Efetiva; 13/04/2009 . ......... Coordenadas Geograficas: ...........................
Fimalidade: .. ... . -
ProprBtANio: . ... . e CPF/ICNPY: . i
Endereco da Obra/servigo:RODOVIA SP 189 .. .. ..o tin et e e e e et e No: .......
COmPIEMENtO: . ... ..t Bairo: .. .. .. ek e N A A
Cidade: Campina do Monte Alegre . . ............ UF: SP CEP: 18245000 . PAIS:BRASIL . .. .. i0iiieiiaiee i,
Data de inicio: 14/06/2008 Conclus3o Efetiva: 13/04/2009 . ... ... ... Coordenadas Geograficas: ............ccviiuniannn..,
FINGlate: . o e e
Proprietario: ... .....ooiuinaineennn .. . e R ey A A R 3 CPF/ICNPJ: . i

Aividade Téchica: 1) Diregao, Execugao, Limpeza urbana, Esgolo. 620,00 metro. 2) Dire¢a0, Execugio, Demolic@o, Pavimentagso.
9851,68 metro clbico. 3) Direglic, Execugan, impeza de terreno. 63600,00 metro guadrado. 4) Diregdo, Execucio, Escavagdo
para Obras de Engenharia. 10070,82 metro eibico. §) Direghio, ExecugBo, Materials, Compactacdo. 16728,88 metro clibico. 6)
Diregdo, Execugdo, Transporte, Materials Mistos. 60570,76 metro cibico. 7) Diregao, Execucao, imprimagdo, Betuminosa
Impermeabilizante. 14178000 metro quadrado, 8) Diregdo, Execugdo, Imprimagao, Betuminosa Ligante. 421218,00 metro
quadiado. 9) Diregao, Execugéio, Pavimentagho, Gonereto Asfaltico Usinado a Quente (CBUQ). 7678,88 metro cubico. 10) Diregéo,
Exgcugan, Formas, Concreto. 11618,57 metro quadiado. 11) Diregdio, Execugdo, Adensamento, Concreto. 2976,78 metro clbico.
12) Diregso, Execucio, Enrocamento, 161,35 metio cibico,  13) Diregao, Execuc¢do, Compactagdo de Aterro e/ou Base. 1860,36
metro cobico.  14) Diregao, Execugio, Compaclacdo de Atero e/ou Base. 26884,03 metro quadrado. 15) Direg&o, Execugéo,
Alvenatia, Bloco. 172,50 metro cibico. 16) Diregao, Execugiio, Sinalizagao horizontal, Pavimentagio. 8840,00 metro quadrado. . , .

Observagbes -
ESTRADA~VICINAL SP 270 (DISTRITO DE FAXINAL) DIVISA DOS MUNICIPIOS DE ANGATUBA E GUAREI(; ESTRADA VICINAL
DE LIGAGAQ ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE AO BAIRRO ALEIXOS E SP 189............ -

% 6}'1}’«,
“José Ribeiro de Abreu Filho
CREA-SP n® 50681213047

nfe da UGI Sorocaba - Reg 3588
GRE - 11

lec

Certld&o de Acervo Técnico No.2620150002961
25/03/2015 14:13:43

BKgkgals1USTFTn R
Conseltio Reglonal de Engenharia e Agronomla do Estado de S8o Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Soracaba-SP, CEP 18035580 . REA-S p
S ImLmTIL e

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao "Atendimento' link 'Fale Conosco'
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ot déo de Acervo Técnico - CA
%ﬁ, ¥ Resolugfic No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150002961

Atividade concluida

Profissional: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA .
Registro: 5062755558-SP . ... ... ... .cihi e RNP: 2605619117

“Houve a participagao de oUtro ProfiSSional.® . . ... ... uo oyt

*Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registradé apos a execuglio da obra/servigo, ndo possibilitando ao CREA a
fiscalizagdo das atividades nele relacionadas.* . ... .............. TR AATE ESNOR s —— J

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, ofs) documento(s) contendo
3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico No.2620150002961
28/03/2015 14:13:43
BKgkgads1USTFTn

7.
'{I’" M

leegu/Jnse ribewo de Abreu Filho
SREA-BP n® 5061213047 ' =
Chéfe da UGI Sorocaba - Reg 3588
GRE - 11 \

4 ‘:'{,-_ Pt T L
g M Wt
g WV

A CAT & quat o slestado esl# vinculado ¢ o documento que Gomprova o regisio do A CAT perdera s validade no caso de modificago dos dados lécnicos qualitativos @

atestado no CREA.

A CAY & quol o slesdn exid vinoulade  conaliluig prova da capacidade
tdonicao-profasioasl g0 pesson jwidicn somente se o responsével lécnico Indicado
ealiver BU venha o sec intagrade o6 5Bl duadio tdenico por melo de declaragio
rlregue o mormesia da hobilitgio ow da enirega tdas proposias.

A CAT 6 vallda em todo terrilério nacional

Conselho Reglonal de Engenharla @ Agronomia do Eatado de S#o Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580
Telefone: 0800.121811 - www.creasp org.br opgo 'Alendimento’ ink 'Fale Conosco'

quaniitativos nela contldos, bem como de allerago da situagho do regisiro da ART,

A sutenticldade e a valldade desta certiddo deve ser confirmada no sile do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificag8o deste documento congtilui crima previsto no Codigo Penal Brasliairo,
sujeilando o aulor & respeclive agso penal.

BICREASP

Tl o
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18 FEV Al [’ \ v/ SOMENTE SERA VALIDOACOMPANHADO
3 . i AT I‘,sl &m} Lt OA REFERIDA CERTIDAO
s Dias ge rrancga .rcna! IR
L SOMENTE 7 COM L0 0E AVTENTICIONDE ' 3 S 075,45 o W 40
5 SR | SOROCABA, =it f Ll T r 477 ohe “\,\-' R
O . _-u.&*w‘__.._.___.._l BV N
- == “‘pﬂ"#h;

ATESTAMOS, para os devidos fins e efeitos, que a empresa VANGU&‘RI\
CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA, CNPJ p°
38.848.107/0001-67, estabelecida 4 na estrada José Corréa de Moraes n® 8.676 — Chapada Grande
— Itapetininga — SP executou os servigos de Recuperacio das estradas vicinais do Estado de
Séo Paulo: Estrada Vicinal SP-270(distrito de Faxinal) divisa dos municipios Angatuba e
Guarei; estrada vicinal de liéaciio entre os municipios de Campina do Monte Alegre ao
Bairro Aleixos ¢ SP-189, num total de 22,1 Km, no periodo de 14 de Junho de 2008 4 13 de
Abril de 2009.

Tendo como Responsavel Técnico o Eng® Manoel Carlos Ferrari, CREA-SP n°
0600262235 e Engenheiro Preposto Kleber dos Santos Faria, CREA-SP n® 5062755558,

Abaixo planilha de quantidades contratuais:

DESCRICAQO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Demolicio do pavimento flexivel ¢/ transporte m3 9.851,68
Limpeza de bueiros didmetro ate 100cm m 460,00
Limpeza de bueiros didmetro ate 60an m 160,00
Lumpeza do terreno sem destocamento de &rvores, considerando a area de mz2 63.600,00
projegdo torizontal.
Escavagdo e Carga de material de 12 ou 22 categoria m3 10.070,92
Carga de material de limpeza de escavacdo m? 12.720,00 §
Espalhamento, regularizagéo e compactacdo de material em bota-fora. m?3 16.728,88
S a - | m3*m .
Transporte de material escavado de 13/22 categoria até 1 km 57,91
Transporte 13/22 Categoria akém de 2 Km . B | m3*km | 19.842,40
‘Transporte de material de limpeza até 1 Km m3*km 14.246,00

~ tada
Copia apresen \@

pe\o inte ressad 0 Leko & Leio Lida. - CNPJ 55.979.264/0001-20 - IE 582.014 469.116 1
CENTRO EMPRESARIAL DR. LEAO
Av. Thomaz Alberto Whately, 5005 - Joquel Clube - CEP 14078-900 - Ribeirao Prato SP
Fone 16 3514 5500 - Fax. 16 3514 5546 - www.leaoleao.com br
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| Melhoria de Sub-Leito — 100% EN L 27.102,00
18 FEV 7 flh ] 1 :‘
Reforgo de sub-leito, escavagdo de solo estmltxd@ @5 de '-ram,a ~—ic ,1 m3 5.284,89
| VALIDD SOMENTT st 15 L < DE ALTENTIEANA
[ ira ; _:r'_ LS e
\ Reforqo de sub-leito compactagdo 100% €I P m3 1.277,25
Reforgo de sub-eito compactacdo 100% EN m? 4.360,05
Transporte de materiais para reforgo de sub-eito até Skm m3*km 26.424,45
T . Lo 40,80
Sub-base ou base solo brita com cimento 6% m?3
Sub-base ou base de solo brita 60% Br o om? 364,40
Sub-base ou base brita graduada simpies m3 15.288,00
Imprimadura betuminosa Impermeabmzante Compreendendo material, mao m2 141.780,00
de abra, equipamentos, transporte e execuc3o.
Imprimadura betuminosa Ligante; Compreendendo material, mdo de obra, m2 317.352,00
equipamentos, transporte e execucdo.
Imprimadura betuminosa auxiliar de ligagdo; Compreendendo material, mo m?2 103.866,00
de obra, equipamentos, transporte e execugdo.
Camada de rolamento - CBUQ — graduacéio C - com DOP m?3 7.678,88
Forma plana para conoreto comum m2 11.618,57
— _ kg L S
Barra de CA-50 1.203,00
. N — . o
Fornecimento, transporie, langamento, adensamento e cura de Concreto Fck 31,35
10 MPA.
Fornecimento, transporte, langamento, adensamento e cura de Concreto Fck m3 2.911,98
15 MPA. 8
Fornecimento, transporte, lancamento, adensamento e qjga de Concreto Fek S m? 33,45 |
25 MPA. e Q |
Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada e~ ::9 4,35
“Enrocamento de pedra jogada - ' % 147,00
Enchimento de vala com pedra Iritada 1e 2 o < 651,05
| - o Tan0EaTagy N E;( —
Compactacao manual copt fea 99 - 1.860,36
5 <9 —
Compactagao manual gard b !,r 26.884,03
- & 1

10°

Copia apresentad
pelo interessado

.a‘&g,mm L@a GNP 55 w;};udmor -20 - |IE 682.014,469.116 2
CENTHO EMPRESARIAL DR, LEAO

nrnw NI nr'rn White by, BO04 - Jbguol Clubs - CEP 14078-900 - Ribolrio Preto SP

Fone 16 3514 5500 - Fux 16 3514 546 - wwawlenoloaa com b
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Grapu {, d
Leao Leao
Execugdo de valeta segdo transversal até 0,50 m2 12 categoria m3 5.692,80
Manta Geotextil ndo tecida resisténcia longitudinal 08 kn/m m2 13.100,00
J Tubo de conareto D=0,60M classe PA-2 . m 56,00 |
Tubo de concreto D=1,00M classe PA-2 I ' 216,00
Alvenaria de Bloco de Concreto, compreendendo O preparo € d execugao. m3 172,50
Argamassa de cimento e areia Traco 1:3 espessura =20m, compreendendo o m2 250,26
preparoeaexecugao. B |
Escavagao Manual para obras, sem explosivos. m3 664,27
Escavagdo Mecanica para cbras, sem explosivos. o m? 154997 |
Fomecimento e transporte de Placa de Ago GT+GT. — a m2 215,00
Fornecimento e Implantagio de Suporte de madeira Tratada 0,10 x 0,10 m m 752,50
Confecgao, montagem e instalag3o de placa institucional. ' 6,00 |
Sinalizagao horizontal com resina vinilica ou acrilica, demarcagdo de mz | 8.840,00
pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas, refletorizada com
micro-esferas de vidro. B N B |
m2 215,00
_Colocagdo de PLACA em Suporte de Madeira - SOLO ) )
Manuteng3o de Placa Institucional manut x 54,00
) | més ~
Grama em placa sem adubo para revestimento vegetal. m? 55.506,25

O valor da obra foi de RS 7.504.834,35.

Prazo de execucdo: 10 (dez) meses.

. B2y .A.mu “ ‘('.\ 'Rlbelrao Preto 22 de MalO de 2009

OPRESENTEDQCUMENTO & PARTI
INTEGRANTE DA CERTIOAD DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA BATA PELO

CREA-SP SOB N°_20 IASOOY) 29 4

SOMENTE SERA VALIDO ACOMPANHADO
DA REFERIDA CERTIDAO

sorocABA, L1 O3 4 1S
o

Alessandra Lahoz
4004116052 Agente Administrativo
Reg. 4350
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Le&o & Leao Ltda, - CNPJ 55.979.264/0001-20 - |E 582.014.469.116 3
CENTRO EMPRESARIAL DR. LEAQ
Av. Thomaz Alberlo Whately, 5005 - Joquei Clube - CEP 14078-900 - Ribeirdo Prelo SP
Fone 16 3514 5500 - Fax. 16 3514 5546 - www.leaoleao.com.br
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Ll Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
'ﬁ_?:’_ [é. Resolugao No. 1,025, de 30 de outubro de 2009 C R EA-S 2620 1 40009307
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paula Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento 2o disposto na Resolugéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselhe Regional de Engenharia e Agronomla do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

discriminada(s):

Profissional: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA . B R

| Registro: 5062755558-SP . ... ... . i i e RNP 2605619117 ........................... .
Tltulo Profissional: Engenheiro Civil ... .. ... ... o i, Y © R~ DY S S R
Numero ART: 92221220141048537 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO. .. .. Registrada em: 06/08/2014Baixada em: 06/08/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO 8 82221220110057370 . . 41\ v\t v et ve s e aanven e e e et b e e e e e
Participagao TErnica: INDIVIDUAL . . .o v ittt e et et ettt e te e s ae e ae s e e et et rcr et et ae s o
Empresa Contratada: VANGUARDA CONSTRUCOES E SERV DE CONSERVACAO VIARIALTDA ... ..o i o et
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO. .. ... CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . .
AVENIDA DO ESTADO .ttt itte ittt et et aa i aiaaenaontaaantaaoerssnsnannnansonns No.: 777
{07 Ta g0 10=T 4 T=T o1 o D N Baimo: BOMRETIRD ... . ... ittt it c i ae e e
Cidade: S30Paulo. ... ... v iive i innnns UF: SPCEP: 01107902 . PAIS:BRASIL . ... .o ivv i ciii e cnaas
Contrato: SEM NUMEro . .. ..., . ittt inricinnraaena. Celebrado em :29/12/2090 . . ..o evivv v i it
VINCU O 8 AR T . L o i it e i et e e
Valor do Contrato: R$ 142.743,B5 . . .. ..o i iannnnn Tipo de contratanie: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:RODOVIA SP 185-KM 17+400M, COM 25,00M DE EXTENSAO ... ............ cvv...Noo L.,
COmMPIOMENO. .o i e s Bairmo: ..., i e CRE R A0 i ¥
Cidade:Buri. . ......ivviin it UF: SP CEP: 18290000 . PAIS:BRASIL .. ... ii v iannny
Data de Infcio: 29/12/2010 Concluséo Efetiva: 28/01/2011.......... Coordenadas Geograflcas: ... .....ccourerieninnnnnnnes
Finalidade: OUTRO . ..ottt it ie i ee e adaterre e et svoonnntsenonaneanians s ol B ASTRBIEEUEIE STl SN RN
Lo o1 E= o P CPF/ICNPJ: A ST T
Alividade Técnica: 1) Execugdo, Execugio, Escavagdo para Obras de Engenharia, Terraplanagem. 120,00 metro cibico. 2)
Execugdo, Execucdo, Tubulacao, Ago. 4701,50 quilograma. . ... ......... SO HOEE oo 0% SO NI O RTRORD SASHE o U0 o SNt HIEEe o o0
Observaqées—--—»-—---—-—»—»—— e
EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE BUEIROS-TUBOS CORRUGADO GALVANIZADO METALICO NAO
DESTRUTIVO, NA SP 189KM 17+400M, COM 25,00M DE EXTENSAO NO MUNICIPIODEBURL .. ..\t veee e iceie e,

- Informagdes Complememares -
TProcesso A-410/2008V6" . , .o, vl et e uonis s W s i e SR s A etk m ey T e A A i ora S S e s ac e

*O atesfado estd registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigbes do-
proﬂsslonal na drea da Engenharia CivIL* s iismeimisme e veslies o dii i imm s dv i e e v s i o s s e it

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinoulado & presente Certidéo de Acerve Técnico - CAT, ofs) documento(s) contendo
3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabllldade pela veracidade e exafiddo das inflormacdes

nele constantes.

Cerildao de Acervo Técnico No.2620140008307
04/09/2014 10:15:21
1zFsJ3BASTJCECN

—9("?10

Tecgo Jrf/\-n Ribeiro de Abreu preu Filho
£A-8P n® 5061213047
(:hyx/}a UGI Sorocaba - Reg 3588
GRE - 11

A CAT perderé a validade no caso de modilicagio dos dados técnicas quslitativos

A CAT & qual o alestado esié vinculado é o documentc que comprova o reglstro do
quantltativos nela contidos, bem coma de alteragao da situagde do registro da ART.

alestado no CREA,
A CAT & qual o ateslado estd vinculado conetiluird prova da capacidade A autenticidade e a validede desla certidia deve ser confirmaie né sité do CREA-SP
técnico-proflssional da pessoa Jurldica somente se o responsavel técnico Indicado (www.creasp.org.br). .

estlver ou venha a ser Integrado ao seu guadro técnico por melo de declaragiio
entregue-no momento da habilitag3o ou da entrega das propostas. A lalsificagao deste documenta constitul crime previsto no' Cédigo Penal Brasilaum
suleltanda o autor & respectiva agao panal.

Congelho Reglonel de Engenherla e Agronomia do Eslado de S&o Paulo CREA s
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580 P

A CAT & valida em todo lerrilorio naclonal

Ropionm 8 Byrtans ¢ A
Y Y

Talefone: 0800,171811 - www.creasp.org.br opgéio 'Alendimento’ link 'Fake Conoaco'

v



SECRETARIA DE LOGISTICA I TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2" VIA

ATESTADO 048572012

A ASSESSORIA DE CONSTRUCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N® 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNGOES QUE
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE
A PEDIDD DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAGOES DA SEGAO DE ORIENTAGAO E CONTROLE DE  OBRAS

CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINIE:

DADUS GERAIS

CONTRATO : 17255-8

INTERESSADO: VANGUARDA

OBJEYO: EXECUCE0 DAS OBRAS DE IMPLANTAG3O DE BUEIROS-TUBOS CORRUGADO GALVANIZADO METALI

€O N30 DESTRUTIVO,NA SP.189-KM 17+400M,COM 25,00 M DE EXTENSAO NO MUNIC{PIO
DE BURI,EDITAL N°012/CQA.2/2010

CONTRATADA MEDICOES PERIODO
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA 001 A MF

CNPJ: 3B.848.107/0001-67

ENG.RESP.TEC, KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA 001 A MF
ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA 001 A wF

PRAZO CONTRATUAL: 1 MES

VALOR CONTRATUAL
DATA BASE: 06/10

FORAM EXECUTADOS

ERARSHE

24.02
24.02.01

24.05
24.05.01

i \\,‘\ f‘::-
i\L -

LT oV

JPRESENTE DOCUMENTO ¥ ©ARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE - JERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA Df\i_"_APEI.i

SREA-SP SOB N* o191 DA 2()-

30MENTE SERA VALIDO ACOMPANHADO
DA REFERIDA CERTIDAO

sorocaBa, WM O 1Yy

) 1.roe:<5<-1ru‘ir?§‘[.ahoz
Agsnte Administrativo
Reg. 4350

NA DATA BASE RS 142.743,85

ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

24 OBRAS DE ARTE CORRENTE € DRENAGEM

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAD DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUALS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO £ PAGD POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA,

FORMA PARA CONCRETO

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS £ SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

@&A—

19/04/2005,

AU ###120,00  Mm3#

HFHHRAAHRANHT2 ,00  M2#

_ASSESSORTA-DE CONSTRUGAO
r 553025

"\'- Inal Hnr !
122 Calos

PAGO FOGAULENTICAGAG K3 il

ENG. &_t\é:MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

1083AZEB0445

1

12/04/13

29/12/10 A 28/01/11

29/12/10 A 28/01/11
29/12/10 A 28/01/11

197
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OPRESENIE DOCUMENTO ® PAR « ¢
INTEGURANTE DA CERTIDAQ DE UER VO
TECNICO EXPERDIDA NESTA DAT PELO

SREA-SP 808 N 2@ 201U 009 2y ) =

"lﬁ} SECRETARIA DE LOGISTICA 12 TRANSPORTLES
e
f@,l 4l DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
il

ATESTADO 04B5/2011 2" \/IA
CONTRATOD 17255-8
INTERESSADOD: VANGUARDA

FASE 24 OBRAS DIZ ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50.
FRELIMINARLCS

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETROC NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

24.07 CONCRETO
24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSDS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUATIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGDS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAQ. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

24,20 TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METO-
DO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.

TUBO ACO CORR. GALV. MET. NAO DESTRUTIVO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DE PROJE-
TO, BEM COMO TODOS ACESSORIOS DE FIXACAD, TRANS-
PORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, INCLUSIVE PERDAS
DE MATERIAIS POR TRANSPORTE E/0U MANUSEIO. ESTAO
INCLUSOS AINDA, QS SERVICOS DE ESCAVACAD, MONTAGEM
E COLOCACAC DAS CHAPAS, CARGAS E TRANSPORTE DO MA-
TERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO. ESTA IN-
CLUSO AINDA O BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA,
O PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUuBO E O ESPA-
CO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL,
A EXECUCAD DOS POCOS DE ACESSOS. DEVERA SER APRE-
SENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA 0O
MATERIAL UTILIZADO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE
ACORDO COM 0 PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO EM PROJIETO, SERVICO ACABADO.

N

24.20.01

#HHAARHHHH#138,00

PAG.

KGH#

HABHHRHAHA]L3, 46 3%

#AAHAUHH#4.701,50  KG#

R

DI PRECOS
CREA-5P 1810603
CPF GAN49384872

SOMENTE SERA VALIDO ACOMPANHADO WA

DA REFERIDA CERTIDAO

sorocasa, Q4 , OF , 14

A

AVHTICACES « BSTA CORIA R
CONFERE €% O OBIGIKAL: |

8 Ao [[7 &Bg 23%3

Alasoandre Lakos
Ay3nte Administrativo
Reg. 4350

JA Carlos

PAGO PR Al

SAKAI ENG, SCONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891

g




SECRETARIA DE LOGISTICA D TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

a
ATESTADO 0485,/2011 2 \7]A PAG. 3
CONTRATO T 17255-8

INTERESSADO: VANGUARDA

OBSERVACDES :
* TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO E PRCPOSTO O SEGUINTE PROFISSIONAL:
~ ENG. CYVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA

CREA-SP 5062755558; RNP 2605619117

* ESTE ATESTADO REFERE-SE A SEGUNDA VIA DO ATESTADO N. 0485/2011 EMITIDO EM
5’0 27/06/2011.

“y “f. O PRESENTE ATESTADD DEVERA SER REGISTRAD(, NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE,
£ & parA 05 DEVIDOS FINS CONSTANTES NO  ARTIGN?30, 1FCISO II, PARAGRAFO 1° DA LEI

-.f\;“gﬁh.l‘ml N. B.666/93. ”

f o

' 47 DO PRIKESS
12/04713
s )
S LR R R L TR s L -
{ + ix

— (3
Jrx N g
ENG. JORGE MAYAAKI SAKAT - ¢ ENG, 1A MARIA MARCITELLI L
o CHEFE DA [QUIHE DE PRECOS 4 RESPONDE PELA DIRETORIA DA b
s CREA-SP- 0601810603 & ASSESSORTA OE CONSTRUGAO .
5 CPF L7 384872 ) CREA-SP 0600553025 *
] / 0 CPF 62498568891 W

I A h AW TR R AR AT A RN A A AR A AAAARAAA A NG R R R FAA R EAA B AR ERARA R AAAR AR AR R AN AN DA AR N A AR A h ek few

D PRESENTE DOCUMENTO * ©4 kT g
INETEURA_NTE DA CERTIDAO DE .‘JE*QGE
TECNICO EXPEEIgANESTAD' APELO
SREA-SP 808 No <2 0.0 )4 L)A2.47

SOMENTE SERA VALIDO ACOMP,
DA REFERIDA CERTIDAO e

snrRocasa, OY s 09, 14

MNessandra Lahoz
Agente Administrativo
Reg. 4350

N

i g
Wit C Gk

TENTICK
CONFERE

sau 07 AGD 2013 J

LA RER LSRRI
| "

CHAL. &

D3 Carlos Fidvard ik il
NEOPORAUTENTICACAD Ry 4,20
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b *‘“ Certiddo de Acervo Técnico - CAT - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
%I.& Resolugéo No. 1,025, de 30 de outubro de 2009 C R EANS 2620 1 40004529
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA referente &(s) Anotagdo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

discriminada(s):

Profissional: KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA . .. ..ottt it ittt ettt e e i e e
Registro: S5062755558-SP .. ... ..., iiieei i RNP: 2605610117 . ..ottt e e e e
Thulo Profissional: ENGenheiro Civil . . ... ..ttt ettt e s et et e et e e r e e e e

Numero ART: 92221220140127617 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 30/01/2014Baixada em: 25/03/2014
Forma de Reglstro;: COMPLEMENTAR & 92221220131377818, 9222122012049810 . . . ... .0ttt it et
Participagdo Técnlca: CORRESPONSAVEL & 92221220120048052 .. ... ..\ttt ttet it et et ettt e ie e e,

Contratante: DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO - DER-SP . . .. CNPJ: 43.052.497/0001-02 . .

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO . .. ...ttt ittt et ittt e ettt e et e et e e, No.: 777

Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM.... Balrro: PONTEPEQUENA . ... ......iivieiun ...
Cidade:SdoPaulo........................... UF: SPCEP: 01107901 .PAIS: BRASIL . ...ttt cie
Contrato: 17.718-0. .. ..ot i e Celebradoem :28/12/2011 ..............coiiiini ...
ALY T I P
Valordo Contrato: R$ 85142476 , ... ........oovivvnnnen Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:iRODOVIA SP-255 . . .. ..ot ivtit ettt te e ettt e et nnanean, No.: .......
Complemento: TRECHO ITAl - CORONEL MACEDO, KM 289+250, KM 290+850, KM 297+050 E KM 297+860.... Bairro: . . . .

Cidade:ltai..............ooii i, UF: SP CEP: 18730000 .PAIS:BRASIL . .. .o iiieeiiiiiaan i ieeaans
Data de infcio: 29/12/2011 Conclusado Efetiva: 28/04/2012 . ......... Coordenades Geograficas: .. ........cccoviinnnecaniiin
Finalidade: INFRAESTRUTURA ... .cvveninevnnnns S R R R T N R D S e R a v R d rmien
Proprietdrio: ........ ... i e e e e e e e e CPFICNPJ: wivivisivisvwimasis i ee:e e

Alividade Técnica: 1) Diregdo, Execugéio, Pavimentagao, asfltica. 2505,00 metro ctblco. 2) Dire¢do, Execugho, Sarjeta, Concreto.
20,00 metro clibico. 3) Direggo, Execugéo, Enrocamento, de rachas. 1200,00 metro clbico. 4) Diregéio, Execugdo, Tubulacao,
Concreto armado. 80,00 metro. 5) Direcéio, Execugéo, Captagdo Superficial de Agua, Concreto, 200,00 metro cdbico. 6) Diregéo,
Execugso, Terraplenagem, Aterro compactado. 7800,00 metro clibico. 7) Supervisdo, Exacugao, Sondagens, Aterro compactado.
270,00 hectare. 8) Supervisdo, Execugéo, Levantamento topogréfico, Rodoviario. 4,00 heclare. .. .. ...viverer e ennennn ...

|

Informag¢bes Complementares ——————————
*PROCESSO A-410/2009 V5™ i ais dinnisaa s i es svaivis o 59 0.8 5k o a0 6 o wrw e w08 0 v sl 0 ol Ao e mrmen

- Houve participagdo de outros profissionais: Um Engenheiro civil, Um engenheiro Agronomo(ndo consta no Atestado Técnico

L
- O atestado esté reglstrado apenas para atlvidades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do

profissional na drea da Engenharia Civil .. . ......c.vuiiiii i i iiniinen.. R T T

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabllidade pela veracidade e exatidao das informagoes

nele constantes.

Certlddo de Acervo Técnlco No.2620140004529
22/05/2014 16:10:29
xyaAAUTTUGJy6Kz

L7

=4 Ribeiro de Abreu Filho

Tecgo. Ju
gCRE*K—SP n® 5061213047
Chefe /;l:i UGH Sorocaba - Reg 3588

GRE- 1

A CAT porderd p validago no caso de medificagéo dos dedos técnicos qualitstivos e

A CAT & qual o slestado esté vinculede é o documento que comprova o registro do
tjuantilativos neta conlldos, bem como de alteragéo da sliuagéo do reglsiro da ART.

aleslado no CREA.

A CAT & gqual o mestado estd vinculado constilulrd prova da Idad A Icidade e a valldade desta certlddo deve ser canfirmeda no sita do CREA-SP
laenico-profissionsl da pessoa juridica somente se o responsdvel técnico Indicado (www.creasp.org.br),
astivier @i wanhin @ ser Integrado 8o seu quadro técnico por melo de declaraglio
antregun no momento da habifitaglio ou da entrega das propostas.

A falslificagBo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujellenda o autor & respectiva agao penal.
A CAT & vélida am todo territétio naclonal,

Consolho Reglonal de Engenharla e Agronomla do Estado de Sao Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580
Telefone: 0800 171811 - www.creasp org.br opgéo ‘Atendimente link 'Fate Conosco'

CREA-SP

(Rogacea Fager st 44T/ gUberey 3 84y meact,
FATRIP A VAP

16C
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Pl SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 1
08/08/12

A ASSESSORIA DE CONSTRUGAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE  RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ N° 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNGOES QUE [ He
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04,/2005,
A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMACOES DA SEGAO DE ORIENTAGAO E CONTROLE DE  OBRAS

CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE!
DADOS GERAIS
CONTRATO : 17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVI(OS DE RECUPERAGAO DE TAILUDES NA SP-255, TRECHO ITAf-
- CORONEL MACEDO, NOS KM 2894250M, KM 290+850M, KM 297+050M E KM 297+850M.

EDITAL N. 019/2011-TP.

MEDICOES PERIODO

CONTRATADA
29/12/11 A 28704712

VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA 001 A MF
CNPJ: 38.848.107/0001-67

001 A MF 29/12/11 A 28/04/12

ENG.RESP.TEC. MANOEL CARLOS FERRARI
29/12/11 A 28/04/12

ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA 001 A MF

PRAZO CONTRATUAL: 4 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 851.424,76
DATA BASE: 03/11

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES
21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15 M HHUHRAUHAHN270,00  m#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQO ESTA INCLUSO A VISITA PREVIA AO

LOCAL, MARCACAO DOS FUROS (SENDO QUE A DISTANCIA

ENTRE OS FUROS NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 M), A

PERFEITA EXECUCAD DAS SONDAGENS, CONFIRMACAQ DA

LOCACAO E DO NIVELAMENTO, DESCRICAD DAS AMOSTRAS

DE SOLO DE CADA TERMO DE SONDAGEM, ELABORACAO DO

PERFIL DE SONDAGEM DE LABORATORIQ (EM TERMOS DE

RESISTENCIA, PERMEABILIDADE E DEFORMABILIDADE),

REVISAO DA CLASSIFICACAO £, POR FIM, ELABORACAO E

APROVACAO FINAL DO RELATORIO DE SONDAGEM. TAMBEM

4 sz M ESTA INCLUSO MAQO DE OBRA ESPECIALIZADA COM
1 u:;; ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS
w - O NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO ENSAIO.
T b Aoy MEDICAO
LU‘ ";zl_g SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) EXECUTADO,
A
21:ﬂﬂ§ﬁ} TAXA FIXA INSTALACAQ SONDAGEM A PERCUSSAQ. #HHRHAH AN #H4,00  UNY
3 E’.} o PRELIMINARES
i 80 NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A LOCACAOD DA
Wmo SONDAGENS EM CAMPO E NIVELAMENTO, CHEGADA A OBRA E
A 2 3¢ INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA. TAMBEM ESTA
g_n;;ih' INCLUSO MAQ DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
£ }g SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
C»C3 INSTALACAO DA SONDAGEM.
Qoo MEDICAO
d Yelitgy SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE INSTALACAO. o
b ) ——
85z S (R S
R N Qécud;fﬁﬁf;)
=<
Yoom /’

SAKAI ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
DE PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

HEA-S 3-. 0603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CPF 6729384872 CREA-SP 0600553025
a\ IO R CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 2

17718-0
INTCRESSADO: VANGUARDA

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. YHERHHAHEHH300,00  KMTEQUIPH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA ATE O LOCAL DE EXECUCAO
DOS FUROS.

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR KM X CQUIP. DE DISTANCIA

PERCORRIDA (IDA E VOLTA).

21.01.10 OESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. HHAABAHHHH910,00 My
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO E€STA INCLUSO O DESLOCAMENTO DE
EQUIPAMENTOS DENTRO DA OBRA ENTRE OS FUROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO (M) DESLOCADO.

21.01,11 PLATAFORMA OU BANQUETA PARA SONDAGEM A PERCUSSAQ HHEHHHAAHHHH4,00 EQUIPH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE
CQUIPAMENTOS PARA PERMITIR A REALIZACAO DE SONDA-
GEM EM LOCAIS INGRIMES.

MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR EQUIPAMENTO (EQUIP).

21.02.06.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL HANHAAHAYFAHHA,00  UN#
CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECTALI-
ZADA DE MAC DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO TAIS
COMO, NIVEL, TEODQLITO E/QU ESTACAQ TOTAL, COM
TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIQS COM FORNECIMENTO
DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/0U PAPEL.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE {(UN).

21.05 DEMOLICAO/REMOCAG, CONFORME SECAOC 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. HERARAMUHHH 20,00 M3
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAQO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO,

OYaILy3D vana43y va
=¥ QPIYA YH3S 3ININOS

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE, HABHBREHARA25,00 M3
PRELIMINARES
- 4 NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA COM EN-
H ;j -f CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
Uil MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
()
o

A

177"
i ,ﬁ;?l 7 ol 7 'vavoouos

RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
; ':‘ DOS 0SS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER- )
S £ FEITA EXECUCAQ.DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO (j,_ﬁ\\ (: _
- - \
i (o g2 )
_‘____) CrasC _._-I..-'_ ( (‘/\

COVHNYdI
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e —— A e
SAKAT ENG, SONIA MARIA MARCITELLI
£ PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
0603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGI=M

ATESTADO 0640/2012 PAG . 3

v 17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 21  SERVICOS PRELIMINARES

A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIALS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAOD.

FASE 22  TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTC DE ARVORE HERHAAHAS . 000,00 ™M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUT-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO
DE MATERTIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE-
TAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDQ E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAOD DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2° CATEGORIA #A#HHAA#7 . 800,00 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCTAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAQ DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAQ DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; £M JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAQ DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE QU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE A0 VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0 SOLO COMPACTADO.

HA##HHAHL. 000,00 M3

[} (32.(1.2‘02, o CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA
> g RS PRELIMINARES
ﬁ o gm NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
mZ %ol MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
A oarm CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
g o 5‘_’, m f,z DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
m o oy MEDICAO
ﬁ § < g oM SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
. g < So>o CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
8 B r“:,("’g PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
g [T ue EQUIVALENTE A 30 CM.
-0 g Uzﬂg
g}Z 1O TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22 iz TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM HAHHHHHTE 000,00 M3*KM#
OR)>» -t PRELIMINARES
% \/ §" ,}; 2 NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
% L ™ MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
Vi ea; (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
g %'-'D‘gﬂ COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
-« -
maz (S St —y

AKAL ENG. snum MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG, 4

17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE

22.03.12

22.04
22.04.01
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22 TERRAPLENAGEM

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAQ.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 XM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA £ VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS OE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO £ DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO QU PARA DEPOSITO €M BANCO DE SOLOS.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. H###RFH#16.000,00  MIrkcmp
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAQO.

MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA
ENTRE IDA £ VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O
LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

COMPACTACAO.

COMPACTACAO DE ATERRO MATOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAC DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIQS PARA O
ADENSAMENTCO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, £ QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA--
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAQ DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO., ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAQ, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAC DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E 0S ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PRQOJETO.

#A#RANH#AT .800,00 ™M3#

23 PAVIMENTACAQ

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE
O LOCAL DE APLICACAQ, DESCARGA, ESPALHAMENTO, RE-

GULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAOQ E ACABA-

MENTO. OS' SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO
C"(',‘\ (’(
) A ) - =,
e L S Calle ((4” -

R

DE CAMADA ACABADRA—CONFORME PROJETO.
T
By

™

PAGO POR AUTENTICACAG RS 2,50

ENG. SONTA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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N SECRETARIA DE LOGISTICA B TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

i

. ATESTADO 0640/2012 PAG,
CONTRATD 17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 23 PAVIMENTACAO
23.04.02.02 SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4% HAUAUHHAHH600,00 M3%#

PRELLIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR-
TC ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
T0, REGULARIZACAC, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E
ACABAMENTO.

MEDICAC

SERA MEDIDO & PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA H##AAHA#L.850,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,
NECESSARIOS PARA A EXECUCAD DE CAMADA DE BICA COR-
RIDA, CUJIOS TRACOS DEVERAO ESTAR ENQUADRADOS NAS
FAIXAS DE GRANULOMETRIA ESPECIFICADAS NAS NORMAS
TECNICAS OU INDICADAS PELO PROJETO, ONDE AS ESPES-
SURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSIONAMENTO DA
ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADO. INCLUI AINDA O
TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL E
COMPACATACAO DA BASE OU SUB-BASE.,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23,05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE HA#H#HHL 100,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAQO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

8 g (3 Eg r‘;;:, (#] MEDICAO
2 DT MO0 0 SERVICO RECEBIDG £ MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
g @o JzZom PAGO EM METRO QUADRADC (M2) DE AREA IMPRIMADA.
m FOx
g A .%. E'Z}gﬂo? IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE HHHHRE#1.100,00  ™M24
£ Cau G M PRELIMINARES
o &, o Lzm ; NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
I3 g§ cm9 ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
2 i < o> o E APLICACAC DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
- e E O r_1f.gn LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
5‘_ e REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
% 3 |9 fom EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
. = » |Cun i POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
*z §3 8 {f_;—_._ 3 META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
< ~ = [dau0 ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
2 S ol e RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
E a3En g DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
g ‘!R"ﬂ f‘;)l; MEDICAO CJ' \ (: \]
~im o ;
0 Séa {\ r\/ /-\ (—"' _é ELLC..-I: éaf-"
ENG. | J0RGN MK L-SAKAT ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
CHEFR, DA ANUYPEASE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREAASP 810603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
A —0]979384872 CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIZ RODAGEM

17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 23 PAVIMENTACAO

O SERVICO RECEBIDC E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGOD EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C CoM DOP

23.08.03.01 CONCRETO ASF, USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C HERHHARARHHH40,00  M3#
SEM DOP.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £5TAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA €M VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
0 PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADCS PARA A
EXECUCAD DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNQ-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA €M VEICULOS ADEQUA-~
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAD E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS € EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJIETO € ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

HAHAHHYHUHHLS, 00 M3%

Q=-=0
E\ 73.306,01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. HHHHFHUHAIHSS, 00  M3#
o A0 PRELIMINARES
t g;?391 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
3 arh ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINA-
G = LIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS

In -t =z
@ m # SERVICOS NECESSARIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MA-
% el TERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.
s » @ MEDICAQ
o0 SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

y L moe
o oLl

AN 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ESCAVACAQ PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

PRELIMINARE:

NO PREC 'TE&?RE]E‘ESW&Q INCLUSOS TODA A MAC DE Ay
X\,

(SuaStted

Ve

#E#HH#ARHR4A50,00  M3F

[
ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG.

1 17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 24 OBRAS DL ARTE CORRENTE € DRENAGEM

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E

E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAOD

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

24.05 FORMA PARA CONCRETO
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM ##AAARARFAS20,00  m2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0OS MATERI-
AIS £ SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA £ REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAD DO SERVICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. #ARABHH#6.000,00 KGH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS GU MATERTIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAD DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAD DOS SERVICOS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELC COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL £ PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

w oo
S B g TELA METALICA. HAHEARE42 600,00  KGH
Q E m PRELIMINARES
S o 34 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO
§ dm oy DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLO-
Sa t CACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MA-
N ob TERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
N~ Mg & SOCIAIS.
Ve . MEDICAC
=0 ¥ |z 3 a SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, DE ACORDO
31\5' g |02 2¢ COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
. ,8 CmEE FISCALIZACAO.
— » U; % m
§, 8 mer = CONCRETO
2 10 .08, CONCRETO FCK 25 MPA. FHAHAERIH#200,00 M34
f T lerigy PRELIMINARES
22 ST o NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO E B
% Rohe TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
Smmo ( 7.
8| 65m ﬂ_;m ‘r(

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
“'-- ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

- CREA-SP 0600553025

CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIEE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG.
: 17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASI 24 OBRAS DE ARTE CORRENTL £ DRENAGEM

TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEID, TRANSPORTE
MATERIAL PARA EXECUCAD DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO € CURA DO CONCRETO, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA £XCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDD E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADD COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO.

24.09 ENROCAMENTO PEDRA

24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA. #AVHHH#HL. 200,00 ™3¢
PRELIMINARES

NO PRECQ UNITARIO ESTAQO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO,

BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DEREGULARIZACAO E
PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENRO-
CAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.10 CALCAMENTO
24.10.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA. HAHABHEHIHLB , 00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS
MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE,
JUNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCI-
AIS, EQUIPAMENTOS E TODOSOS SERVICOS NECESSARIOS
A COMPLETA EXECUCAD, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS
OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO
SERA MEDIDO € PAGD POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
€O ACABADO
o o A2 ENCHIMENTO DE VALAS
o >0 2442, o,}, .01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #EHHRRHAHING0,00  M3¥
2 AZ U ing PRELIMINARES
o =nD 4 a9m NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
: g T3 vege DOS MATERIALS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
' > M o=zl LOCAL DE APLICACAD,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
>0 B xAS DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS, FERRAMENTAS E SERVI-
i 3 & Lom COS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A
~ £, 5 EXECUCAC.
-} : 34 s 800 MEDICAO
\ ‘\g‘: £ SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
—— 8 E__i - e CO ACABADO.
S o
S. ' E; >5 V16 o TUBO DE CONCRETO
B O A0 T6116; TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. HABARERBRIN20,00  M#
£ g - £ %oy PRELIMINARES
< L R R NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
Z lexim PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA -
g 51. T4 DO TUBO KO, LOCAL_.IJJ;__APLICACAO INCLUI AINDA, TODA i, ¥ (
maﬂ ~ C S - % \
o] Eom [y __;:--(\....r.'_.,.-a (é:_/
/ (

ENG. SOMIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA L TRANSPORT LS
DEPARTAMENTO DIJ: ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADC 0G40,/2012 PAG.
17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE

24.16.24

24.18
24.18.01

1
AT YO

dyd 3SINZNN000 34

1'

na

‘-'-1
M
e o Rk
. ]

e
Vi3
fo
s

lo

:-—

OAR

.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRFENAGEM

A MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO G RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAD DL BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. HARHWRHHARHC0,00 ppt
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE £ DESCARGA

DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO £ RE-

JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO

PRECO UNITARIQO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-

AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE

E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E

NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PDR METRO LINEAR (M) DE TUBO

ASSENTADO.

CANALETA DE CONCRETO

CANALETA CONCRETO 40CM.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO €
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
E TODAS AS OPERACOES PARA ACABAMENTO DO SERVICO.
ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ES-
CAVACAD, COMPACTACAD € REATERRO APILOADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO
ACABADO .

HHHAAYHHAF110,00  M#

GUIA £ SARJETA DE CONCRETO.

SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

HHERARA#UHH20,00  M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETQ, FORMAS, PER-

DAS, EQUIPAMENTOS, MAQ DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL

E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVA-

CAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENQ E BASE,

EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAQO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO

ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00 CM. RHHHERGHRHH20,00  M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQO ESTAO INCLUSOS A ESCAVACAO, OBE-

DECENDO-SE-A-PROFUNDIDADE DE PROJETO, TODOS 0S MA-
5 —~——

-

o -
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PAGDPOR AUTENTICAGAO R$ 2,50
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTIES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 10
17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE € DRENAGEM

TERTAIS € SERVICOS TAIS COMO: CONCRETO £ ACO, MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A EXECUCAD.

MEDICAO

SERA MEDIDO L PAGO POR (M) METRO DE BROCA EXECUTA-
DA.

FASE 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSQS, MAC DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO € DIAGRAMACAQC),
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL HAHHHRHIHHH36, 00 m2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIALS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA YNSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAC DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO QU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE 0O DER.

28.08.02 MANUTENCAD DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA

(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-

GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO

MODULO), ENCARGOS SOCTATS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-

TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO

MEDICAD

= SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X

5F. MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO

o m DER/SP.

2 ;,'L‘E &2.01 MANUTENCAQ DE PLACA INSTITUCIONAL #HAHHARAAA108,00 M2 X MES#
TR PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAD DE OSRA COM

ENCARGDS SOCIAIS PARA EXECUCAC DE LIMPEZA, SUBS-

TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-

NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-

RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO

00 SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR

METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA

MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG., 11

17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 30 SERVICOS DE PROTECAO A0 METO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO HHHHAAAHI . 500,00 mM2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
€M PLACAS, MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAILS, EQUI-
PAMENTOS , FERRAMENTAS, IRRIGACAOQ E QUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAD DA
GRAMA ,

MEDICAC

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO B80¥ NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. ##H####19.000,00 M2
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAQO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAD DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS. HARURAHRAH2T70,00  UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
MUDA, A ABERTURA DAS COVAS, MISTURA DO SOLO COM
ADUBO ORGANICO, QUIMICO E CALCARIO DOLOMITICO, CO-
LOCACAO DA MUDA NA COVA, COSRIMENTO DA COVA COM
PALHA OU OUTRO MATERYAL, COLOCACAD DE UM TUTOR FI-
XADO NO SOLO COM UM AMARRIO NA MUDA E IRRIGACAO DA
COVA; MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMEN-
TOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUICAC DOS ARBUTOS.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) PLANTADA.
SENDO 80% NO PLANTIO € 0S 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

FASE 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIQO AMBIENTE/OBRA

1

z9 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE &

o OBRA

im CONSULTOR A H#RUHEHH#WHAH20,00 HORA#H
o PRELIMINARES

’z“ A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-

- CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

™ FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,

v FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-

g RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
c

£

m

4

-
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w w
205 4877280
9:58!
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I

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAQO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 12

17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMRIENTE/OBRA

MA DA LE]. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/0O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS 0S CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAD DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO Diz MEDICAQO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26 DIGITADOR HARARH#NHH#R70,00  HORA#R
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAYS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAQ DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO € TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAD, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAD E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS £ DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO £ AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAD PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAD DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAD DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFELTO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERTIADOS.

35.03.30 ENGENHEIRO JUNIOR HHAHHAAI1S0,00  HORAK
8 98 Quz0 PRELIMINARES
g L ffam A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
o @@ zzam CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
0 2 Long FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
& 33 20=@ FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
> Qg aniz RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
%, 0 2 xm INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
R & g % 2ol COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
~ Hg |Rg29 AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
~ OF RoRa TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
¥ 36 KBXac CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
8 1—2-¢ WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSATOS,
Mo (EEom TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
; Q E?-«g ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
& 2 WEI3 PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
= keya MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
B T VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
(_‘3’%?1» DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
% mn 2 mc?}w—mﬂsﬁﬁ[{vm, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
~< =
oom
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35.03.36
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ATESTADO 0640/201.2
17718-0

VANGUARDA

EQ.PROJ/GERENCTAMENTO/MEIO AMBIENTLE/OBRA

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PAG.,

HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-

CACAQC DE COMPLEMENTO DL PRECO.
MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DL MCDICAO € PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDCNTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-—
SAD DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

ENGENHEIRO SENIOR.
PRELIMINARES

HHARHARAHHH#T0,00  HORA#H

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA 0S ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS fOR LEI FEDE-
RAL. DEVERAQ INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAQ DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIQ E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAD, INFORMATICA £ FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAQ E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES € AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/0 PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAC SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-

CACAQO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO £ PAGAMENTO SERA
POR HORA {H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

GEOLOGO JUNIOR
PRELIMINARES

#AANAHHAUHL50,00  HORA¥

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

FATOR K.

ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,

FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-

- 1-1!5-{'#_@!_51-["_..'5]5 !
AUTERTICACAO - E5TA COPTYRER
CONFERE COM O ORIGINAL

S Plo ﬂ B MAR 2013

1 Marcelo Antonio dos Santos
DARO POR ANTTNTIONTEN B¢ 3 0
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ENG, SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

Hheeel® RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
i om ; INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
g Zom COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
R ) AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
w OEm TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
S o --|_Z“ CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
2w m WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
rinly TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
%L—? a0 ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAQ TAMBEM O LUCRO
O o PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
o el = MA DA LEI. DEVERAC PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
=Ez VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
e m DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
ﬁ_. ::_ﬁ PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
Ve o HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
L3~ m CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
Sl MEDICAO
- UNIDADE PAlA-EFELIQ DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
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SECRETARIA DI LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 14

CONTRATD - 17718-0
INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 35 EQ.PROJI/GERENCTAMENTO/MEIO AMBIENTE/DBRA

POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTL DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.38 GEOLOGO SENIOR HERYHANHHA#40,00 HORAH
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAD DA ADMINISTRACAD CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
TORIO € TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAD, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAD E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEIQOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS € DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM © LUCRO
PRETENDIDO € AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PCRQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAD DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAD £ PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.51 TOPOGRAFOQ. #E#HAHEAHH300,00  HORAW¥

PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-

CAD SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA 0S ENCARGOS SOCIAIS,

FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS OEFINIDOS POR LEI FEDE-~

RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , 0OS FATORES COM CUSTOS

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS

8 g 8 2| nz0o COM: REMUNERACAC DA ADMINISTRACAQ CENTRAL (TODAS
X x= I t"?'r?l; AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI
mm i Com TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
mE L ODaw CACAD, INFORMATICA € FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
e WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
2 Sa §U3% TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ol . ome ESTADIAS E DESLOCAMENTCS. INCLUIRAD TAMBEM O LUCRO
< * i § Emgn PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR
5 J< lgino MA DA LEI., DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
2 g O E LMo VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/D PROFISSIONAL
§ . 3 o Z2c DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
O &&= PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
— B rjm _wg HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
lé,—-‘ 3K 2o5 CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
1 A 2 N Suo MEDICAO
*g £ 3 | <sm A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
< 5 m;gn POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
E RG> DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
g ‘BNEE SAQ DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.
AL
o] oom —— —
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SECRETARIA DE LOGISTICA B TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2G12 pPAG. 15

17718-0
INTERESSADD: VANGUARDA

FASE 35  FEQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMRIENTE/OBRA

35.04.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO HUERAHHAEH300,00  HORAH
35.04.21 CADISTA TEMPORARIO HHHHURARAHHT0,00  HORA¥
PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAD SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DOS
ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFI-
NIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA OS FA
TORES COM CUSTOS INDIRETOSE ADMINISTRATIVOSCON~
SIDERANDO DESPESAS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS, CUS
TOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIA-
RID, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA £ FER-
RAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), REFEICOES € AJU-
DA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS € DESLOCAMENTOS
INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO £ AS DESPESAS
LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAQ PREVER
0 TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICI
TADO PARA O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS
0S CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, POR-
QUE NAO SERA REMUNECRADA AHORA EXTRA, COMO TAMBEM
NAD SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE
PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAC € PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDEN-
TE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EX-
TENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIA-
DOS.

35.04.23 CADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO HERARIRHAAAT0,00  HORA#H
PRELIMINARES

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAD SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DOS
ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFI-
NIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA OS FA
TORES COM CUSTOS INDIRETOSE ADMINISTRATIVOSCON-
SIDERANDO DESPESAS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS, CUS
TOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIA-
RIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAD, INFORMATICA E FER-
RAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), REFEICOES E AJU-
DA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS
INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS
LEGALS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAD PREVER
0 TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHMO SOLICI
TADO PARA O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS
0S CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, POR-
QUE NAO SERA REMUNERADA AHORA EXTRA, COMO TAMBEM
NAQ SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE '
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PRECO.
o MEDICAQO

p §“ A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO £ PAGAMENTO SERA
: = POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, TNDEPENDEN-

g £ TE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EX-
% TENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIA-
(7 < DOS.
§§ 1 Mc'?qs-* 36 CANTEIRO DE OBRAS

5 om

36.01 ESTA FASE TEM POR OBIETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 16
17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

TABELECER DA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO F1SICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA €
DAS REALS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIDS DO DER/SP™.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA — SERAD DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAD, A MANUTENCAO € A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAD DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSYO 3%
DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMO DE SOM2. COM ACOMGDACOES PARA ABRIL
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAD, LAVATORIO € COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO

COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL € DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADD GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA

ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
, EXPEDICAD E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.
COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOCAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60X ####A#######1,00 GLOBAL¥
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES #####I##I###1,00 GLOBAL#
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-

TEIRO TIPO II.
SERA MEDIDO MENSALMENTE €M PARCELAS IGUAIS DURANTE

CREe i
& -f‘h?’ O PRAZO CONTRATUAL .

1.

&? iﬁm .02.03 DESMOBLLIZACAQ DO CANTERIO TIPO I1 - CORRESPONDE A ##dN#A######1,00 GLOBALK
o S,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI
Wi 3

2, S5 PO I1.

; = SERA MEDIDO NA MEDICAOC FINAL, APOS A DESMONTAGEM

2z DO MESMO.

72  EQUIPAMENTOS

ATYa
Wogo nugg
m

)2.01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS, 1.600CC.
)2.01.06 - CONDICAD F. HHAARHRHIH#H#L 00 VEIC.MENH

N

5

RVAGOES :

m como RESPONSAVEL TECNICO £ PREPOSTO OS5 SEGUINTES PROFISSIONAIS:
‘RESPONSAVEL TECNICO:
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DI RODAGEM

ATESTADO 0640/2012 PAG. 17
¢ 17718-0

INTERESSADO: VANGUARDA

* PREPOSTO:

- ENG. CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA

CREA-SP 5062755558; RNP 2605618117
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Pagina 111

: i Certidéio de Acervo Técnice - CAT C R E A . S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo Mo, 1.025, de 30 de outubro de 2009 . 26201 40004441

Consslho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S30 Paulo Atividade conclulda s

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acefvo Técnico do
profissional MANOEL CARLOS FERRARI referente a(s) Anotagado(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MANOEL CARLOS FERRARI i . .
Registro: 600262235-SP .. ............ P RNP: 2603371363
Thtulo Profissional: Engenhelro Civli . . . . .. . y TN .

Nimero ART: 92221220140127670 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . .. .. Registrada em: 17/03/2014Baixada em: 17/03/2014
Forma de Registro; SUBSTITUIGAO & 92221220130897040, 92221220110127816 .. .. ..ot iiineniii e iiniiae e
Particlpagao Técnica: EQUIPE . .. .. .ottt ittt ea e e e e e aa e b e e
Empresa Contratada: VANGUARDA CONSTRUCOES E SERV DE CONSERVACAOVIARIALTDA .. ........... it
Contratante: DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO - DER-SP . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . .
RUA GENERAL CARNEIRO . . .\ . vasenimmsmsinainmiminmin ssinmainss s o v o e sesnsscas s s g snessssseaas sy peess o

Complemento: ... ... ..o i iiiine i, Bairro: CENTRO ....... e e e R e e i e
Cidade: Itapetininga . . .. ....ccooiveinnninnrans UF: SP CEP: 18200024 .PAIS:BRASIL . .. ... viitiiiii e cana e nnnns
Contrato: 17.330-3 . ... .. e e Celebradoem :29/12/2010 .. ... .o i v i i
VlnculadoéART .......
Valor do Contrato: R$ 2.890.020,83 . .. ..o v vvvinenrinnss Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:RODOVIA SP-264 .. ............. 1T vt MO 55 s e
Complemento: NOKM 132 . ... ..ot e ine s BaITO. .« v in e e o oo o RIS RN, b U W R
Cidade: Saltode Plrapora .. . .................. UF: SP CEP: 18160000 . PAIS: BRASIL. .. ... = wis R e S g
Data de inlcio: 29/12/2010 Conclus@o Efetiva: 28/02/2011.......... Coordenadas Geogréficas: ..., . ... o T S
FInalidade: ..o euiiiiee i i e e i et et i e ey e e AT A AR R R
Lo oL =T T CPF/CNPJ: s i as il dl e aaismineen

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Demoligdo. 585,20 metro clblco. 2) Execugdo, Execugdo, Transporte, de Terra.
6400,00 metro quadrado. 3) Execucdo, Execugéo, Terraplenagem, Drenagem. 32800,00 metro cubico. 4) Execugao, Execugéo,
Terraplenagem, de Terra. 9720,00 metro cubico. 5) Execugdo, Execugao, Transporte, de Terra. 1280,00 metro clbico. 6)
Execucéo, Execugdo, Transporte, de Terra. 547000,00 metro cibico. 7) Execugdo, Execugéo, Terraplenagem, Compactagao.
32800,00 metro cublco. 8) Execugdo, Execugdo, Terraplenagem, Aterro compactado. 9720,00 metro cidbico. 9) Execugcio,
Execugfo, Pavimentagéo, De solo. 2800,00 metro quadrado. 10) Execugéio, Execugdo, Pavimentag8o, De solo. 1088,00 metro
clbico. 11) Execugdo, Execucio, Pavimentagfo, De solo, 8160,00 metro ciblco. 12) Execuglo, Execugdo, Pavimentacao,
asféltica. 520,00 metro clibico. 13) ExecugBo, Execugdo, Pavimentagdo, asfaltica. 5200,00 metro quadrado. 14) Execugao,
Execugdo, Pavimentagao, asféltica. 70,00 metro clibico. 15) Execucao, Execugao, de Obras, Drenagem. 220,00 metro ciblco. 16)
Execucdo, Execugdo, de Obras, Concreto. 116,00 metro quadrado. 17) Execugdo, Execugdo, Fomecimento, Ago. 1240,00
quilograma. 18) Execugao, Execugéo, Fornecimento, de Concretfo. 28,00 metro clibico. 19) Execugdo, Execugio, de Arefatos de
Concreto, Drenagem. 28,80 meftro ciibico. 20) Execug&o, Execugéio, de Obras, Drenagem. 12800,00 quilograma. 21) Execugéo,
Execu¢éo, Sinalizagdo vertical. 36,00 metro quadrado. 22) Execug¢do, Execugdo, Sinalizagdo horizontal. 200,00 metro quadrado.
23) Execucso, Execugao, Sinalizaggo horizontal. 60,00 UNIAAE. . . . ... v v vt 'ttt it vt it e e

Informagoes Complementares
FPROCESSO A-152/2002 VM L Lottt ettt ettt et e e e e e e

- O atestado esta reglstrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na drea da Engenharia Civil. . .. ... ...ttt et e et e e e
- Houve particlpag#o de outros profissionals: Um Engenheiro civil, Um Engenhelro Agrénomo. .. ....vovvivreereen.n. ECETELT

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Téchico - CAT, ofs) documenta(s) contendo
13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidso das informacgaos
nele constantes.

Certldéo de Acervo Técnico N0.2620140004441
21/05/2014 14:31:46
xfsxAAAsaA515TC
Tecgo. José Il‘i[/"buu de Abreu Filho
CREA-SIYAARGRIAMAT
Chefe da LG Sorocaba - Reg 35688
GRE - 11

=1 [

N\, CREA-SP /,
s, et A
A CAT & quol o ntestado estd vinculado 6 o documento que comprovp’o reglsto do A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dedos (henkiass mﬂmW; e'ﬂj,;""-
aleslada no CREA. quantitallvos nela contidos, bam como de alleragdio de situagao do raginirg i AR

A CAT & qual o alostado estd vinculade conslituird prov}. da caepacidade A auteniicldade e a valideds deste certlddo deve ser canfirmada na slle do CREA-SP

ldenlco-profissional da pessoa uridica 56 0 raf o) écnlco Indl (www.croasp.org.br).
estllvor ou venha a ser integrado ao seu quadro lécnlco por melo de declaragfio
entregue no momento da hebllitagdo ou da entrega das proposlas. A lalsificagéo deste documento constitul crime previsto no Cadigo Penal Brasilelro,

sujeltando o autor & respactiva aglo panal.
A CAT 6 véllda em todo teritério naclonal.

Consslha Reglonal de Engenharla e Agronomia do Estado de S#o Paulo
Rue PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Soracaba-SP, CEP 18035580 . c REA- s P

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opcéo 'Atendimeanto’ link 'Fale Conosco' IR e
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SECRETARIA DI LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIE RODAGEM

ATESTADO 0384/2011

A ASSESSOR1A DE CONSTRUGAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE  ROGATEM .
DO ESTADO DE SAO PAULO, DER/SP - CNPJ NY 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNCOES (il LW Wy
FORAM ATRIBUIDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005%;

A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAGOES DA SEGAO DE ORIENTACAO E CONTROLE DE OBRAS
CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERACAO DE ATERRO E PISTA,

COM CONSTRUCAO DE LINHA DUPLA DE TUBO CORRUGADD DE 2,50M DE DIAMETRO PELO METO-
DO NAO DESTRUTIVO, NO KM 132 DA SP 264, NO MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA.

DISPENSA DE LICITAGAO N°002/2011-Cp

CONTRATADA MEDIGOES PERTODO

VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA | TDA 001 A MF 29/12/10 A 28/02/11
CNPJ: 38.848.107/0001-67

ENG.RESP.TEC. MANOEL CARLOS FERRARL 001 A MF 29/12/10 A 28,02/11
ENG.PREPOSTO CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA 001 A MF 29/12/10 A 28/02/11

PRAZQ CONTRATUAL: 2 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA B8ASE R$ 2.890.020,83
DATA BASE: 09/10

FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. BHRARFEHHHHL5,20 M3#
PRELIMINARES

" NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSQ MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIATS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARYOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
OEPENDENTES DA DISTANCIA,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGU HUR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. HHIHHAHEHH560,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXFCUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-

(\cu,-. I ('E_/

.ENG SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDQ PELA DIRETORIA DA
ASSESSORTIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DIE LOGISTICA E TRANSPORTES

ATESTADO 0384/2011
CONTRATO : 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, QU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAOQO.

FASE 22  TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO .SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSC TODA A MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-

PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO
DE"MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE-
TAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL .
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA. DE MATERIAL DE 1/22 CATEGORIA
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAQC DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAQ DA PI.ATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AQ VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETQO QU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0 SOLO COMPACTADO.

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAG DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS £ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS QU A
CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM
BATXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS
SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCA-
VADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATE-
RIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAQ A REALIZACAO
DE ENSATOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO
VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL.DE LIMPEZA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
. CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES
MEDICAO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / :

2§37
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ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0384,/2011 FAG

CONTRATO @ 17339-3 .
INTERESSADO: VANGUARDA -
FASFE 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO FE PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO

CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA (IM-

PEZA DO TERRENC E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM FR#HHH#492.000,00 M3« kM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERTAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA

(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS

CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE

QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O

MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA

EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-

NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO

ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM #A#H###48.600,00 M3*Km#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICACO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAQ ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. HURHHHHH6.400,00 MI*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS

MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-

MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA

FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO,

MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRC (M3

X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA

CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O

LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04 COMPACTACAO.
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR #######32.800,00 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES i
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE .OBRA COM — =
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SECRETARIA DE LOGISTICA £ TRANSPORTES

ATESTADO 0384/2011

CONTRATO 1 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 22 TLCRRAPLENAGEM

22.06

22.06.

FAS

23.02

23.02.

onaunamucjrewu%mw E TABELIAD DF
ssomlo Captal - (1) 3500 574

ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS [ARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAQO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE 0S OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEQMEC-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAQ
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAQC SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPQO, ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARTIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS® NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

FUNDACAO DE ATERRO.

04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAQ
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO
MATERIAL, FERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIQS PARA A EXECUCAO
DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORA-
MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE
CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLQ MOLE, OU AIN-
DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS
CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE
MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO-
CAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO
CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA-
SO DE AREIA LAVADA.
MEDICAO
SERA MEDIDO € PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA
FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

E 23 PAVIMENTACAO

MELHORIA / PREPARQ SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA-
CAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAQ, COMPACTACAO E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAOQ.

01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR
NORMAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAQO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
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SEC

ATESTADO 0384/2011
173329-3

CONTRATO

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 23 PAVIMENTACAO
FINAL DE -TERRARLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAQ
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO

PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MA-
NUAL DE NORMAS.

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A
CARGA NOS' VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM "ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTCS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

23.03
23.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO
POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NOR-
MAS ,

REFORCO SUB-LETTO - TRANSPORTE ATE 15 KM.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A
DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SE-
CAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTAN-
CIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE
O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.02

23.03.02.05

REFORCO DE SUB-LEITQ COMPACTADO 100% PROCTOR
NORMAL

PREL.IMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DO REFORCO, 0S ROLOS COMPACATADORES, TODOS 0S
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGEMEIZACAO,
UMIDIFICACAD OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECES-
SARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXE-
CUCAD, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS
CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

< 23.03.04

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB~BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO OE

23.04
23.04.03
23.04.03.01
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CONTRATO

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIE RODAGEM

AL BE

ATESTADO 0384/2011

: 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 23 PAVIMENTACAO

23.04.04
23.04.04.05

23.05
23.05.01

23.05.02

23.05.03
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MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICACAD, DESCARGA, ESPALHAMEN--
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARTOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO S% HAHHHH##H#H#520,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAQO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
T0, UMEDECIMENTOQ, COMPACTACAO £ ACABAMENTO MAQ DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE=~
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009.
MEDICAO

0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA.
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

€ APLICACAQ DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIRQS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PRO3JETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAOQ DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAQ, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO

O_SERVICO RECEBIDO- E MEDIDO DA-FORMA DESCRITA SERA - — .
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

#HAHH#A#2.600,00 M2#

WHAHH#H#2.600,00 M2#

IMPRIMADURA BETUMINOSA, AUXILIAR DE LIGACAO ’2 ########1 400 v DO—-M24
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SECRETARIA DE LOGIiSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 03K84/2011

CONTRATO ¢ 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 23 PAVIMENTACAO

23.08
23.08.02

23.08.02:01

23.08.03
23.08.03.01
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PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO, O
ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECTMENTD, O TRANS-
PORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS
OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAQO DA AREA
IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM RLPAROS
CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE
EVENTUAIS DANQS CAUSADOS POR TERCEIRDS OU AINDA
POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE
ESTRUTURAL . INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS £ OUTROS MATERIAIS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFLCITA EXECUCAO DO SER-
VICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) FXECU-

TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE
SERVICO.

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP,

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSATOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-

-MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-

TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER

O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-

DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B #E#HH#RANHATO,00
SEM DOP,

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES A0 CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-

DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAD E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAQ

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-

.SARIOS A0S SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER

O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-

DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C CoM DoP

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C ##ﬁ#######104700'-miﬁ
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SECRETARIA DE LOGISTICA IE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0384/2011

CONTRATO : 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 23 PAVIMENTACAD

SEM DOP.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERTALS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAQ DE ENSAIOS REFERENTES A0 CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM (OM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAD, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
0 PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02
24.02.01

24.05
24.05,01

24.06
24.06.02
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ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAD MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEXTA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

FORMA PARA CONCRETO

FORMA PLANA PARA CONCRETO.COMUM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAQ, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

ACO PARA CONCRETO ARMADO

BARRA DE ACO CA-50.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSQS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A-
COMPLETA EXECUCAD DOS SERVICOS.

BREA-SP
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0384/2011 L CAREA-GE

5

CONTRATO : 17339-3
INTERESSADO: VANGUARDA

FASE 24  OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSTIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FAILTA DESTE, DETERMINADO PELQO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

24.07 CONCRETO
24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA. HEARANREAH#28,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO €
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS 0S EQUIPAMENQTOS NECESSA-
RTYOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO.COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO.
24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. HAHHRHHHH#HH28 , 80 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PER-
DAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVA-
CAO, REGUI.LARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE,
EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.20 ; TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METO-
DO DESTRUTIVO E/QU NAO DESTRUTIVO.
24.20.01 TUBO ACO CORR. GALV. MET. NAO DESTRUTIVO, #H#####12.800,00 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO

MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DE PROJE-
TO, BEM COMO TODOS ACESSORIOS DE FIXACAO, TRANS-
PORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, INCLUSIVE PERDAS
DE MATERIAIS POR TRANSPORTE E/OU MANUSEIO. ESTAO
INCLUSOS AINDA, OS SERVICOS DE ESCAVACAQ, MONTAGEM
E COLOCACAO DAS CHAPAS, CARGAS E TRANSPORTE DO MA-
TERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO. ESTA IN-
CLUSO AINDA O BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA,
0 PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPA-
CO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL,
A EXECUCAQ DOS POCOS DE ACESSOS. DEVERA SER AFRE-
SENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO
MATERIAL UTILIZADO.
MEDICAQO )
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE (/,_ﬂ\\ B
:";;;4)

——
Se HEE)
7

ENG. SOMIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

OFICIAL UE REG. CIVIL PES, NAT, E TABELIAO pE
HOTAS DO 30° SUBDISTRITY DO IGLRAPUERR.
S50 Paulo - Capital - ted: (11)

AUTENTICACA) - ESTA COPIA REPROG .
CONFERE LOM 0 ORIGINAL, DOU GBEG

shuo 14 FEV 2013

NIICA
1063AY

(1 Ana Paula de SojfzadaSilva
PAGO PORAUTENTICAGAO R$ 2 f,‘f-Q-'/

o



SECRETARIA DE LOGISTICA 15 TRANSPORTES s
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM;

.

CREA-5p

ATESTADO 0384/2011 AL, U

CONTRATO : 17339-3
INTERESSADD: VANGUARDA
FASE 24  OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ACORDO COM Q PESO ESPECIfFICO E O COMPRIMENTO ESTI-
PULADO &M PROJETO, SERVICO ACABADO.

FASE 28 SINALIZACAQ E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT 4 GT.

28.01.04.01 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO G1+GT. HAAUMFAHHEHAC, 00 M2#
PRELTMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A
ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAI. DESIGNA-
DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E

ARMAZENADA .

28.01 24 COLOCACAO DE PLACAS

28.01.24.01 COLQCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. HUBHERAHHRAE6, 00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-
TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS.

MEDICAOQO

SERA MEDIDC E PAGO PCR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA COLOCADA.

28.03 SINALIZACAG HORIZONTAL.

28,03.02 SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA ##########200,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM

' MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOTIQ NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAQ, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. RERHBHBHHHHA0,00  UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS

DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E

OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-

CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS

NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-

CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO

3.15 DO CADERNO TECNICO-6.

MEDICAO

ERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

OFICIAL DE REG, CIVIL PES. HAT. E TARELLAO OF . C &
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ENG. SONTA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA L TRANSPORTES t
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGHM

ATESTADO 0384/2011
CONTRATC 1 17339-3 :

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 28 SINALIZACAG E ELEMENTOS DE SEGURANCA

IMPLANTADA.
28.03.09.01 TACHA BIDIRECIONAL- COM REFLETIVO DE VIDRO. HA#AN#HEH##20,00  UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SCGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-

CAIS DE IMPLANTACAO, INCIUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAQ E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-
CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAOQ
3.15 DO CADERNO TECNICO-6.

MEDICAO

SERA MEDIDO E FAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA .

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 x 0,10 M. HHHSHARAHAN30,00 M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAQC,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAQO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP. ’
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL HREWEAAHHEH24 ,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAQ PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CTAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFETTA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-

CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

FASE 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA

30.01.02 GRAMA EM PLACA: COM ADUBO. FHHARIHET . 200,00 M2#
PRELIMINARES W
NO PRECO UNIFARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, T

T
DO 30 SUBD! 0 \
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ENG. sohaa MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |/

ATESTADD 0384/2011 RAREAIZP
CONTRATO  : 17339-3

INTERESSADO: VANGUARDA
FASE 30 SERVICOS DE PROTECAO AD MEIO AMBYENTE

TRANSPORTE ATE O LOCAL EO PLANTIO DE GRAMA BATA-
TAIS EM PLACA, FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADUBO,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FQUTPAMENTOS ,
FERRAMENTAS, TRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADQ (M2) DE AREA
PLANTADA. SERA TINCLUIDO NA MEDICAD 80% DA AREA
PLANTADA E 0S 20% RESTANTES APOS A EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAQ DE RCVESTIMENTO VEGETAL. #H#H#RH##14.400,00 M2¥
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAQ IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
"‘EFETIVAMENTE IRR1GADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTAI.ACAO
- DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES -

TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "“INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAD, A
OPERACAQ, A MANUTENCAQO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAQ DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%
DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO £ FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAD.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIQ DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
s EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.
COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 60% #####H#H######1,00 GLOBAL#
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO

f
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ENG. SGNIA MARIA MARCITELLIX
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA ; TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGE M

“Iuk.
-~

CREA-GP
3

ATESTADO 0384/2011 PAGT G4
CONTRATO @ 17339-3
INTERESSADO: VANGUAKRDA
FASE 36 CANTEIRC DE OBRAS
36.01.02.02 OPERACAD E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES ############1,00 GLOBAL#
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-

TETRO TIPO IT.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE

0 PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A ######3##4##1,00 GLOBAL#
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO IT
PO II.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.
OBSERVACOES :

TFNDO COMO RESPONSAVEL TECNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONATIS:
RESPONSAVEL TECNICO:

- ENG® CIVIL MANOEL CARI.OS FERRARI
CREA-SP N° 0600262235; RNP N° 2603371363

* PREPOSTO:

- ENG® CIVIL KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FARIA
CREA-SP N°® 5062755558; RNP N° 2605619117

PARTICIPOU DA REALIZACAO DOS TRABALHOS O SEGUINTE PROFISSIONAL:
* ENG® AGRONOMO ALTAMIRO LOBO TMARAES
CREA-SP N°® 0500266706; RNP

INFORMAGOES DA COT 02 As fL5/ 41 DO PROCESSO /*R. 003. 101/DR.02/11
DATA DA Eulmo ATES AmZB/OS/ll
ESTE ATESTA | .

C*Eﬂ*ﬂ****#

QG_JJ< %

T ENG. SONIA MARIA MARCITELLI M
" : \RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
4470 ASSESSORTA DE CONSTRUGAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891
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Certld&io de Acervo Técnico - CAT €"" Ej A_“ '?‘) CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
; Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2008 o b 26201 3000661 5
Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade conciuida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispesto na Resolugao no, 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Téchico da
profissional MANOEL CARLOS FERRARI referente a(s) Anotaggo(des) de Responsabllidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MANOEL CARLOS FERRARI . G Al R e R A R A
Registra: 600262235-SP . ............... ‘ ......RNP:2603371363 .. .. .. ......
Titulo Profissional; ENGENHEIRO CIVIL . . o .

Numero ART: §2221220130752025 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . . ... Registrada em: 12/06/2013 Baixada em: 12/06/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220130725025, 92221220130351384, 92221220111244581 . ... ..o i...
Participago TeenIca: EQUIPE . ... .ttt ettt et et et e e e e e e

Contratante: ELLENCO CONSTRUGOES LTDA .t v vvvvtee et s iiteniee et et ieene e es CNPJ: 72.183.486/0001-51 . , .
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN . ..ottt ittt et et et e e ie s i eneaineees No.:47.....
COmMPIeMeNO: . .. oo e e e e Bairro: JARDIM SANTAROSALIA ... ...ovuun B A S T
| Cidade: Sorocaba..........o.oiiiveinenennnn. UF: SP CEP: 18090000. PAIS:BRASIL . .. ... ciiiiiiiiii i e
Contrato: 16.452-5 . . ... ... ... it e Celebradoem: 14/09/2009 .. .. ...t encuniinnennns i,
Vinculado AART: ..o ovvvnnee e e T S AR AT e S A A SR S v e B S Ry
Valor do Contrato: R$ 5.053.416,77 .. . ... .o vivvneennnns Tlpo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Enderego da Obra/Servig0: . . v ...t ittt ettt ettt e e et ST No.: ......
Complemento: ESTRADA - VICINAL BURI X MATAO COM BailO: o e e e s ' &
Cidade:Buri............ccoiii i, UF: SP CEP: 18290000. PAIS:BRASIL . .....ccvvivienminiiinnonuainn.
Data de inicio: 15/09/2009 Concluséo Efetiva: 14/07/2010.......... Coordenadas Geograficas: ............ocvrvernnuaunn.
FINGlidaAe: . o es e e e e e e s B
P OPTBtANIO: .+ttt e s CPF/CNPJ: s s b sl da s i siine

Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execugdo, Movimento de Terra, Terraplenagem. 20569,00 metro quadrado. 2) Execugéo,
Execucdo, Movimento de Terra, Corte. 31291,51 metro ctbico. 3) Execugao, Exacugao, Movimento de Terra, Aterro compactado.
23281,16 metro cubico. 4) Execugio, Execugdo, Transporte. 48099,77 metro cuibico. 5) Execugao, Execugdo, Reaterro. 1854,73
metro cliblco, 6) Execugéio, Execugdo, Pavimentagao, asféltica. 148690,00 metro quadrado. 7) Execugéo, Execugéo, Demoligao.
4530,57 metro clbico. 8) Execug#io, Execugio, Remogio de Enltulho. 4575,00 metro. 9) Execugdo, Execugdo, Fornecimento, de
Concreto. 4222,10 metro cibico. 10) Execugéo, Execugdo, Sinalizagio vertlcal. 4705,20 metro quadrado. ... .................,

InformagGes Complementares ———— _— .
O atestado esté reglstrado apenas para stlvidades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigées do

profissional na érea da Engenharia CiViL . ... v. .t et ettt e et et et e et te s et e e e e e
Atestado emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem, contratante original dos servigos, subempreitados pela Ellenco
Construcoes Ltda. a Vanguarda Construgdes e Servigos de Conservagao Vidria Ltda. . . ......ovveivieireiiiieeaninnenns,

PROCESSO A-152/2002 V2. . . ovviiviveie i vinnrannan SR A N A YR B BN R R TR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, @ quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes

nele constantes.

Certid&o de Acervo Técnico No.2620130006615
250612013 05]:20'44
FISBEIXICCYNT

f
» ¥, "

_'.y ir LA Al A e e /

Erig” Marcos de Aimeida Pernambuca Filho
f CREA-SP 0600880090 f

{ / Gerente Regional - GRE11

A CAT perderd a velldade no caso de modlficago dos dados lécnlcas quelitallvos e

A CAT & qual o otestado esié vinculado & o documento que comprova o regisire do
quantiiativos nele contidos, bem como de alteraglo da situag8o do reglsro da ART,

atestado no CREA.

A CAT & qusl o atestado esld vinculado consilulré prova da capacidade A eutenticidede e a validade desta certiddo deve ser conflrmade no site do CREA-SP
wicnico-profissional da pessoa jurldica somenie sa o respensdval 1écnico Indlcado  (www.creasp.org.br).
ostivor ou vonha a aer Integrado ac seu quadro enico por maio de declaraglio
antragie no momento da habllitagio ou da entrega das proponing.

Conselho Reglonel de Engenharla e Agronomla do Estado de S&o Paulo
Rua PIAU), 81 VILA SANTA TEREZINHA Soracaba-SP, CEP 18036680 . c REA-S P

A falslficagio deste documento constilul crime previsto no Cédigo Penal Brasilairo,
Jellando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT ¢ véllda em todo territério naclonal.

ChnruPia Aephtyl e EapaRLnIL 4 agriasms
€4 Mok i e B e

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgéo '‘Atendimente’ link 'Fale Conosco’
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n° 16.452-5

A Assessoria de Construgdo da Diretoria de Engenharia do Departamento de”
Estradas de Rodagem do Estado de Sdo Paulo — CNPJMF
n° 43.052.497/0001-02, no exercicio das fungdes que lhe foram atribuidas, na
Portaria SUP/DER-017 de 21/03/1991 e Portaria SUP/DER-019 de 19/04/2005,
a pedido da empresa Vanguarda Construgdes e Servicos de Conservagéo
Viaria Ltda. a fl. 02 da Papeleta de Remessa n° 011.103/18/DE/2010, e
considerando as informagdes da Secédo de Orientacéo e Controle das Obras
Contratadas (COT. 02) as fls. 03/99, minuta de fis. 87/96, ATESTA o seguinte:

I — A empresa ELLENCO CONSTRUGOES LTDA — CNPJ N° 72.183.486/0001-51,
exerceu no periodo compreendido entre 15/09/2009 a 14/07/2010
(01 MP a MF), a titularidade do contrato n° 16.452-5, cujo objeto é: Execugéo
das obras e servigos de recuperagédo de rodovias, componentes do Programa
de Pavimentagdo e Recuperagéo de Estradas Vicinais do Estado de Sao Paulo
— Programa Pré-Vicinais — Fase Il - Lote 3 — Divisdo Regional de Itapetininga
— DR.2: Estrada Vicinal Buri x Matdo, municipio de Buri, com 24,30 km de
extenséo, Edital n. 002/2009-Cl.

Il — O referido contrato teve parte dos servicos SUBEMPREITADOS a
empresa VANGUARDA CONSTRUGCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO
VIARIA LTDA. - CNPJ N° 38.848.107/0001-67, no periodo de 15/09/2009 a
14/07/2010 (01* MP a MF), o correspondente a 39,92% do valor do

contrato.

i,

( (’;;\om (g?& (/(/“\1

Eng.? Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgdo — AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n® 92221220101957145
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n® 16.452-5

Il - Foram executados e medidos da 01* MP a MF (15/09/2009 a 14/07/20140).3
Os servicos e quantitativos a seguir relacionados, que couberam a cada
empresa, em conformidade com a planilha integrante do contrato de sub-

empreitada de servigos:
R i I ‘QUANTIDADES

) TITULAR SUBEMPREITEIRA | ;TAL B
cODIGO DESCRICAO UNID. ELLENGO VANGUARDA NS
(01° MP a MF)
Periodo: 01% MP a MF |Periodo: 01° MP a MF

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGAD DE  CONCRETO
SIMPLES:
Consideragdes: No prego unitario
estdo incluso méio-de-obra com
€ncargos sociais, materiais,
ferramentas e equipamentos tais
como: compressor de ar,
21.05.02 rompedores, retroescavadeira, m? 4,08
caminh8es transportadores, e todos
os outros equipamentos necessérios
para a perfeita execugdo da
demolicdo. Também est4 incluso a
carga e o transporte dos materiais
demolidos, independentes da
_|distancia_ - _ ; —=— "
DEMOLICAD PAVIMENTO
FLEXIVEL COM TRANSPORTE:
Consideragdes: No prego unitario
estd incluso mao-de-obra com
encargos sociais, materiais,
ferramentas e equipamentos, tais
como; compressores de ar, 5
rompedores, retroescavadeira, N 5.965,17 4:524,45 1046062
caminhbes transportadores, e todos
0s outros equipamentos necessarios
para perfeita execugéio da demolicio.
Também estd incluso a carga e o
transporte dos materiais demolidos,
_independente da distancia. )
|LIMPEZA™ E  DRENAGEM DA
PLATAFORMA
Consideragbes: No prego unitario
esta Incluso méo de obra com
encargos sociais, BDI, ferramentas
manuais e equipamentos necessérios
para eventuais servigos de apoio a
| limpeza e drenagem. ) e
LIMPEZA DE BUEIROS & = 100CM
Consideragbes: No prego unitario
estéd incluso toda m&o de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
21.08.03 apoio que se fizerem necessdrio para m 30,00 45,00
a completa realizagéo do servico, tais
como: hidrajateamento, remocio
interna do entulho até o caminhéo,
limpeza, lluminagio, 4gua e
transporte até o bota fora,

6,12 10,20

21.05.07

21.08.01 m 2.960,00 4.440,00 7.400,00

75,00
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CODIGO

21.08.05

21.08.09

FASE 22

22.01.01

22.02.01

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n° 16.452-5

DESCRIGAO

LIMPEZA DE BUEIROS ¢ = 150CM
Consideragdes: No prego unitario
estéo incluso toda méo de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
apoio que se fizerem necessario para
a completa realizagdo do servigo, tais
como: hidrajateamento, remogéo
itlerna do entulho até o caminhéo,
limpeza, iluminagdo, 4gua e
transporte até o botafora.
LIMPEZA DE BUEIROS @ = 60CM
Consideragées: No prego unitario
estéo incluso toda méo de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e servigos de
apoio que se fizerem necessério para
a completa realizagio do servigo, tais
como:  hidrajateamento, remagdo
inferna do entulho até o caminhio,
limpeza, iluminagio, d4gua e
transporte até o bota fora.

UNID.

TITULAR
ELLENCO

Periodo: 01* MP a MF

6,00

54,00

TERRAPLENAGEM

LIMPEZA DO TERRENO SEM
DESTOCAMENTQ DE ARVORE:

Consideragbes: No prego unitérlo
estd incluso toda a mao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais e equipamentos necessarios
para a limpeza e amontoamento de
materlais, inclusive a retirada da

camada vegetal, arbustos, tocos,

| galhos e raizes.

ESCAVACAQ
MATERIAL DE
CATEGORIA:
Consideragbes: No prego unitério
estd incluso mio-de-obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para a execuglo dos
servigos de extragdo de solo no
estado in natura em cortes para
execugdo da  plataforma  de
terraplenagem; em jazidas de solos
ou ainda para a implantagéo de obras
de drenagem de grande porte, pontes
e viadutos, Inclui ainda, a carga do
malerial escavado nos velculos
transportadores ou autocarregéveis
(motoscraper).

18/28

E CARGA DE |

37.773,29

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES

VANGUARDA

Periodo: 01° MP a MF

9,00

81,00

20.569,60

mS

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE
LIMPEZA:

Consideragdes: No prego unitario
esta incluso os equipamentos e méo-
de-obra com encargos sociais
necessdrios para carga de material

de limpeza, bem como todas as

m?

§7.462,62

31.291,51

156.069,64

CREA-SP 1601810603
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SUBEMPREITEIRA |

TOTAL

16,00

135,00

58.342,89

88.754,13

21.586,87

e ( s
S e Tl )

MEDIDO
(01° MP a MF)

24



CODIGO

22.02.09

22.03.01

22.03.02

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n°® 16.452-5

DESCRICAO

| ESPALHAMENTO,
REGULARIZACAO E
COMPACTACAQO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA:

Consideragoes: No prego unitario esta
incluso toda a mao-de-obra com
encargos sociais e equipamentos
necessdrios para o espalhamento,
regularizagdo e compactagio do
material no bota-fora. Consiste nas
operagbes de conformagho de
materiais provenientes da limpeza de
terreno, escavagéo de solo mole ou
ainda os materiais de 19, 2° ¢ 3¢
categorias considerados inadequados
ou descartados para utilizagio em
aterro. Os materials deverdo ser
espalhados em camadas com
espessuras que possibilitem sua
compactagio, regularizagio e
acabamento.

ATE 1 KM:
Consideragdes: No preco unitario est4
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso de ida e
volta (urbano, rodoviario ou caminhos
de servigos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizaco.
TRANSPORTE DE 17/2% CATEGORIA
ATE 2 KM:

Consideragdes: No prego unitério esta
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso de ida e
volta (urbano, rodovirio ou caminhos
de servicos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizag&o.

| TRANSPORTE DE 1%/2° CATEGORIA |

TITULAR

O ELLENCO

Periodo: 012 MP a MF

m? 42.771,05

m*xkm 1.627,21

m3xkm 9.681,66

22.03.03

TRANSPORTE DE 1%2* CATEGORIA
ATE 5 KM:

Consideragdes: No prego unitario esta
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso de ida e
volta (urbano, rodoviario ou caminhos
de servigos), bem como a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela
fiscalizacio.

22.03.11

LIMPEZA ATE 1 KM:

Conslderagbes: No prego unitario estd
incluso o transporte dos materiais
independente do percurso (urbano,
rodovidrio ou caminhos de servigos),
bem como a descarga dos mesmos,
em locals determinados pelo projeto

TRANSPORTE DE MATERIAL DE|

m3xkm 20.027,09

m*xkm 40.285,91

ou na falta deste pela fiscalizagdo.

SECRETARIA DE LOGISTICA 2 TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES
| SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

23.281,16

886,09

11.833,14

10.905,84

2447470

Periodo: 01° MP a MF

TOTAL
MEDIDO |
(01" MP a MF)

66.062,21

2.513,30

21.514,80

30.932,93

64.760,61

orge |
Chefe da Edu

Saaki Sakai
de Pregos
CPF n° 679.393,848-72
CREA-5PJ0601810603

Eng.°

Pagina: 4 de 16

A

™

g €

Eng.® Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgio — AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O o »(%( ({)(,:]

/

?/x\ 'b



| cODIGO

22.88.31.04.01

FASE 23

23.02.01

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n° 16.452-5

DESCRIGAO

RECOMPOSICAC MANUAL DE
ATERRO.

Consideragées: No prego unitrio
esta incluso toda mo de obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos, tais como:
caminhdo carroceria de madeira e
compactador manual, BD! e demais
servicos que se fagam necessarios
para a execugdo. Esti excluso no
prego unitario o fornecimento de
‘materiais. -
PAVIMENTAGCAQ

TITULAR

UNID, ELLENCO

Periodo: 01* MP a MF

m? 620,00

MELHORIA DO SUBLE[TO A NO
MINIMO 100% DO P.N,
Consideragbes: No prego unitario
estd incluso toda méo de obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para as operagbes de
conformagao, regularizagéo,
remog&o, escarificagio,
umedecimento ou aeragio,
compactaglo e acabamento sobre a
plataforma final de terraplenagem,
conforme  elementos do projeto
geométrico e de acordo com a
especificagdo técnica ou aguela
indicada pelo projeto,

23.03.01

23.03.02.03

REFORGCO DO SUBLEITO
ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO
Consideragbes: No prego unitario
estéio inclusos as operagbes de
limpeza e expurgo do material
indesejavel em corte ou jazida, a
escavacdo do material escolhido, a
carga nos veiculos transportadores,
bem como a m4 de obra com
encargos sociais, ferramentas e
equipamentos  necessérios para
execucio do servico.

56.966,63

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

Periodo: 01° MP a MF

330,00

27.056,00

m? 8.162,686

5.441,90

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

950,00

84.022,63

13.604,76

REFORCO SUBLEITO
TRANSPORTE ATE Skm.

Consideragbes: No prego unitdrio
estdo inclusos o transporte dos
materiais independente do percurso
de ida e volla (urbano, rodovidrio ou
caminhos de servigos), e a descarga
dos mesmos, em locais determinados
pelo projeto ou na falta deste pela

| fiscalizago.

CREA-SP 0601810603

m3xkm 55.452,36

26.379,60
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‘ CODIGO

23.03.03

23.03.04

SECRETARIA DE LOGISTICA B TRANSPORTRS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011 |
Contrato n® 16.452-5 . fif

QUANTIDADES
TITULAR SUBEMPREITEIRA
TOTAL

DESCRICAO B ELLENCO VANGUARDA |  mEDIDO
(01° MP a MF)

Periodo: 01° MP a MF Periodo: 012 MP a MF

REFORGO DE SUBLEITO
COMPACTADO 100% P.I.

Consideragdes: No prego unitrio
estdo inclusos a mao de obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para o adensamento do
material utiizado para execugdo do
reforco, os rolos compactadores, m* 8.775,16 4.211,84
todos os equipamentos necessérios
para a homoegeneizagao, umidificagio
ou aeragio das camadas, quando
necessdrio e a recomposicdo da
camada durante sua execugdio, em
vitudes de eventuais erosdes ou
danos causados por terceiros. . : = — — —
REFORCO DE SUBLEITO
COMPACTADO 100% P.N.

Consideragdes: No prego unitério
estéo inclusos a m&o de obra com
encargos sociais e equipamentos
necessarios para o adensamento do
material utilizado para a execugéo do
reforgo, os rolos compactadores, m?® 10.849,77 5.158,04
todos os equipamentos necessérios
para a homogeneizago, umidificagsio
ou aeracfio das camadas, quando
necessario e a recomposigio da
camada durante sua execucfio, em
vitude de eventuais erostes ou
danos causados por terceiros, . = B

12.987,00

16.007,81

23.04.02.04

SUB-BASE OU BASE DE SOLO
BRITA COM CIMENTO 6%.
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento dos
malerlais, usinagem, perdas, carga e
transporte at¢ o local de aplicagéo,
descarga, espalhamento,
regularizagso, formas  laterais,
cotnpactagio e acabamento, I _ __ I

m* 1.991,45 17,02 2.008,47

-23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA
COM 60% DE BRITA;
Consideragbes: No prego wunitario
estd incluso: fornecimento de
materiais, homogeneizagio da
mistura em usina devidamente
calibrada, perdas, carga e transporte m? 1.468,80 979,20
até os locais de aplicagéo, descarga,
espalhamento, umedecimento,
compactagdo e acabamento, méo de
obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios a atender
ao projeto e a ET-DE-PO0MDG, : - S

2.448,00
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cODIGO

23.04.03.01

23.05.01

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011 [
Contrato n° 16.452-5 A

DESCRIGAO

SUB-BASE OU BASE BRITA
GRADUADA SIMPLES:
Consideragées: No prego unitario
estd  incluso: fornecimento de
materlais,  homogeneizagdo  da
mistura em usina devidamente
calibrada, perdas, carga e transporte
até os locais de aplicaggo, descarga,
espalhamento, umedecimento,
compactagdo e acabamento, méo-de-
obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necesséarios a atender
a0 projeto e a ET-DE-P00/008.
IMPRIMADURA BETUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE:
Consideragbes: No prego unitario
estdo incluso o fornecimento,
armazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicagéo
do malerial asfillico, operagbes de
limpeza prévia e a protegBo da area
imprimada; reaplicagbes em reparos
construtivos durante a execugiio em
virtude de danos eventuais causados
por terceiros ou por trafego indevido
que comprometa a integridade da
imprimag&o, mao-de-obra com
encargos sociais, BDI, equipamentos
e cuidados necessdrios a serem
adotados para protegio do meio
ambiente, de forma a atender ao
projeto e a ET-DE-P00/019.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA
LIGANTE:

Consideragdes: No prego unitério
estao incluso o fornecimento,
armazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicacdo
do material asféltico, operagctes de
limpeza prévia e a protecéo da drea
imprimada; reaplicages em reparos
construtivos durante a execugéio em
virtude de danos eventuais causados
por terceiros ou por trafego indevido
que comprometa a integridade da
imprimagdo,  méao-de-obra  com
encargos socials, BDI, equipamentos
e cuidados necessérios a serem
adotados para protegdo do meio
ambiente, de forma a atender ao
projete e a ET-DE-P00/020,

Eng.° Jor ayaaki Sakai
Chefe da Equjjpd de Precos
CPF n° 679|[393.848-72
CREA-SP 0601810603

QUANTIDADES |
TITULAR SUBEMPREITEIRA [
UNID. TOTAL
ELLENCO VANGUARDA MEDIDO
) (01° MP a MF)
Periodo: 01° MP a MF |[Periodo: 012 MP a MF
m? 4.268,16 2.845,44 7.113,60
m? 57.335,63 27.302,00 84.637,63
m? 127.904,63 74.348,00 202.252,63
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ATESTADO N° 1008/2011
Confrato n® 16.452-5

DESCRICAQO

1 IMPRIMADURA
AUXILIAR DE LIGAGAO.
Consideragdes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento, o
armazenamento, as perdas, o
aguecimento, o transporte e a
aplicagdo do material betuminoso, as
operagbes de limpeza prévia e a
protegdo da darea imprimada, bem
como as reaplicagbes em preparos
construtivos durante a execug@o em
virtude de eventuais danos causados
por terceiros ou ainda por tréfego
indevido que comprometa a
integridade estrutural. Incluiu ainda,
méo de-obra com encargos sociais,
equipamentos e outros materiais que
se fizerem necessérios para perfeita
€Xecucao do servico. n
CONCRETO ASF. USINADO A
QUENTE - BINDER GRAD. C COM
DOP:

ConslderagGes: No prego unitario
estdo inclusos o fomecimento de
materiais posto usina,
amazenamento, aquecimento,
perdas inclusive de materiais
retirados para a execugao de ensaios
referentes ao controle tecnoldgico,
usinagem com a homogeneizacio
requerida, carga e ftransporte da
mistura em veiculos adequados até o
local de aplicagdo, descarga,
espathamento utilizando
vibroacabadoras com  sensores
eletronicos, compactagdo e
acabamento, inclusive mao-de-obra
com encargos sociais e
equipamentos  necessarios  aos
servicos, executado de forma a
atender o projeto e especificagbes
técnicas.

BETUMINOSA, |

UNID,

m2

mS

TITULAR
ELLENCO

Perfodo: 01" MP a MF

70.660,00

6.349,70

REPARO EMERGENCIAL
PAVIMENTO - TAPA BURACO
Consideragdes: No prego unitario
estéo inclusos o fornecimento de
materiais, ammazenamento, perdas,
usinagem, cargas e transporte até o
local de aplicagio, descarga,
espalhamento,  compactagio e
acabamento, inclusive m&o de obra
com encargos sociais e
equipamentos  necessarios  aos
servigos, de acordo com o projeto e
especilicacio éenica

BET

ma

i
Eng.° Yor ¢ aaki Sakai
Chefe da E e de Pregos
CPF n° 679.393.848-72

CREA-SP 0601810603

276,26
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

(Periodo: 01* MP a MF

47.040,00

3.796,26

28,84

QUANTIDADES

TOTAL
MEDIDO
(01° MP a MF)

117.600,00

10.145,96

305,10

p
? CAA, £ooa

\
Eng.? Sonia Maria Marcitelli
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cODIGO

FASE 24

24.02.01

24.02.02

24,05.01

24.06.02

SECRETARIA DE
DEPARTAMENTG DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOGISTICA E TRAKSPORTES

ATESTADO N° 1008/2011

Contrato n® 16.452-5

DESCRIGAO

ESCAVACAD MANUAL  PARA
OBRAS SEM EXPLOSIVOS:

ConsideragSes: No prego unitario
estéo inclusos toda mao-de-obra com
€ncargos sociais necessdrios para a
escavacio de materiais de 1%/22
categoria, carga, transporte
independente da disténcia, descarga
e espalhamento do material no local,
bem como, equipamentos e
ferramentas  manuais necessarias

| para perfejta execucéo do servigo.

senvigo.

ESCAVAGAO MECANICA PARA
OBRAS SEM EXPLOSIVOS:

Consideragbes: No prego unitério estdo
inclusos foda méao-de-obra com
encargos sociais necessarios para a
escavagio de materiais de 19/22
categoria, carga, transporte
independente da distdncia, descarga e
espalhamento do material no local, bem
como, equipamentos e ferramentas
manuais necessarias para pereita

 execugio do servico, i}
FORMA PLANA PARA CONCRETO

COMUM:

Consideragbes: No prego unitario
estéo inclusos todos os materisis e
servicos  necessérios a  sua
confecgdo, inclusive escoramento
lateral até 3 m, travamentos, perdas,
desforma e remocg#o dos detritos ou
as sobras, bem como toda a méo-de-
obra com encargos  sociais,
ferramentas e equipamentos
necessarios 4 perfeita execugéo do
BARRA DE ACO CA-50:
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento, corte,
dobramento, colocag@o nas formas,
perdas por manuseio, sobras ou
material retirado para ensaios
tecnolégicos, desbitolamento,
gabarito, arame recozido, bem como
mao-de-obra com encargos sociais,
materiais e equipamentos
necessarios a completa execugéo

dos servicos.

QUANTIDADES N\

CREA-SP 0601 81 0603

i TITULAR SUBEMPREITEIRA |
UNID. | { ToTAL
' ELLENCO VANGUARDA MEDIDO
) (01° MP a MF)
Periodo: 01 MP a MF Periodo: 01* MP a MF
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM o B

m? 317,52 211,68 529,20

m* 740,86 493,92 1.234,80

m? 927,04 618,02 1.545,06

kg 2.016,00 1.344,00 3.360,00
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St SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

iki‘i ) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AL
NNuot”
ATESTADO N° 1008/2011 |
Contrato n® 16.452-5
|' QUANTIDADES

) ' TITULAR SUBEMPREERA |

cODIGO DESCRIGAQ UNID. ELLENCO VANGUARDA NEDTE

{012 MP a MF)
Periodo: 01" MP a MF Periodo: 01* MP a MF

CONCRETO FCK 10 MPA:
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte de materiais para a
usinagem do concreto, eventuais
perdas por manuseio, transporte e
material para execugdo de ensaios
tecnolégicos, as operagbes de
24.07.01 transporte, langamento, m? 17,22 11,48
adensamento, acabamento e cura do
concreto, méo-de-obra com encargos
socials e todos os equipamentos
necessérios a perfeila execugio.
Esla excluso o bombeamento. O
pre¢o do concrelo independe do
fornecimento  de ferceiros ou
usinagem prépria. 2 e —— e
CONCRETO FCK 15 MPA:

Consideragbes: No preco unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte de materiais para a
usinagem do concreto, eventuais
perdas por manuselo, transporle e
material para execugio de ensaios
tecnoldgices, as operagies de
24.07.02 trangporte, langamento, m? 544,68 363,12 907,80
adensamento, acabamento e cura do
concreto, mao-de-obra com encargos
sociais e todos os equipamentos
necessérios a perfeita execugZo.
Estd excluso o bombeamento. O
prego do concreto independe do
fornecimento  de  terceiros  ou
| usinagem propria. 1 . —
CONCRETO FCK 25 MPA:
Consideragbes: Mo prego unitario
estao inclusos o fomecimento e
transporle de materials para a
usinagem do conoreto, eventuais
perdas por manuseio, transporte e
malerial para execugio de ensaios
tecnolégicos, as operagles de
24.07.05 transporte, langamento, m? 76,86 51,24 128,10
adensamento, acabamento e cura do
concreto, méo-de-obra com encargos
socials e fodos os equipamentos
necessarios a perfeita execugfio,
Estd excluso o bombeamento. O
preco do concreto independe do
fornecimento  de  terceiros ou
usinagem propria, . 5 |

28,70
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""]='§‘¢}"f=:'€-1 SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
a1 llr DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DIE RODAGIEEM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n° 16.452-5

J ' QUANTIDADES

TITULAR | SUBEMPREITEIRA ““*—T-c-)-";
DESCRICAO UNID. T
¢ ELLENCO VANGUARDA MEDIDG

(01° MP a MF)

cODIGO

Periodo: 01° MP a MF [Periodo: 01° MP a MF

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA |
Consideragdes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento da
pedra marroada, transporte, perdas e
execugdo, bem como, mao-de-obra s [

com encargos sociais, equipamentos, AL SGIE0 | 39.20 98,00
materiais e servigos de regularizagéo
e preparo da superficie de aplicagéo
dos materiais que se fizerem
necessarios a completa execucio, : — — —_
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO:

Consideragdes: No preco unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporle, assentamento, perdas e
24.11.06 todos os materiais; m&o de obra com m?* 24,36 16,24 40,60
encargos sociais, ferramentas e
equipamentos necessarios El
completa execugho do sevigo,
inclusive formas e andaimes, gue por
- | ventura se fizerem necessérios. S
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAGCO 1:3 ESPESSURA
2CM:

Consideragbes: No prego unitario
estio inclusos m&o de obra com
encargos sociais, materiais, perdas,
andaimes, acabamento, ferramentas
equipamentos, além de fodos os
Servicos necessarios para a sua
completa execuclo, inclusive fdmas
e andaimes, que por ventura se
fizerem necessérios. B | |
ENCHIMENTO DE VALA COM
PEDRA BRITADA 1 E 2:
Consideragtes: No prego unitario
estdo inclusos os fornecimentos dos
materiais, inclusive perdas, transporte
até o local de aplicag&o, colocagiio e
espalhamento; m&o-de-obra com
encargos sociais, ferramentas e
servigos de apoio que se fizerem
hecessdrios para a execucio. ) - Sy |
ENCHIMENTO DE VALA COM
PEDRA BRITADA 3 E 4:
Consideragbes: No prego unitario
estéo inciusos os fornecimentos dos
materiais, inclusive perdas, transporte 3

ate o local de aplicagsio, colocagsio e i Sefeps 6.531:84 gy
espalhamento; m&Ao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas e
servicos de apoio que se fizerem
_necessdrios para a execugio.

24.09.03

24.11.07 m 83,33 55,55 138,88

24.12.01.01 m* 416,42 277,60 694,02

24.12.01.02
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGIM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n® 16.452-5

QUANTIDADES :
TITULAR SUBEMPREITEIRA |™=dd - To-

CcODIGO DESCRIGAO UNID. ELLENGO | VANGUARDA MEDIDS

) (01 MP a MF)
Periodo: 012 MP a MF Periodo: 01° MP a MF

COMPACTAGAO MANUAL o]
REATERRO SOLO LOCAL:
Consideragdes; No prego unitario estdo
inclusos tfodas as operagdes de
compactagio, mao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas e
equipamentos necessdrios para a
completa execugfio do servigo, exceto
fornecimento e transporte do solo
importado. _ .
COMPACTACAD MANUAL PARA
BASES DE CAIXAS E VALAS:
Consideragdes: No prego unitario estdo
inclusos todas as operagdes de 2

compactagfio, bem como méo de obra m 5.169,99 3.446,66 8.616,65
com encargos sociais, ferramentas e
equipamentos neoessdrios para a
completa execucdo do servigo. — ; — = e
VELETA SECAO TRANSVERSAL ATE
0,50 M? 1® CATEGORIA
Consideragdes: No prego unildrio estdo
inclusos os servigos de escavagio s

manual, compactacio e m 1.327,56 885,04 2.212,60
equipamentos e toda mao-de-obra com
encargos sociais necessérios para a
perfeita execuggio. - —

24.12.08 m* 2.287,10 1.524,73 3.811,83

24.12.09

24.13.01

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/
RESIST. A TRACAO 8kn/m
Consideragbes: No prego unitario estio
inclusos o fomecimento, transporte, 2
2414.01.02 perdas, sobreposighes, méo de obra m 8.892,00 5.928,00 14.820,00
com encargos sociais, equipamentos e
outros servigos de apoio neoessarios a
___| completa execucBodo servico. | 2 —
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA
COM RESIST. A TRACAO 14kn/m.
Consideragbes: No prego unitério estdo
inclusos o fomecimento, transporte, Y

sobras, sobreposices, mdo de obra m 60.155,20 33.436,80 83.592,00
Com encargos sociais, equipamentos e
outros servicos de apoio necessérios a
completa execucéio do servico. Spe— S— fop
TUBO DE CONCRETO @ = 1,00M
CLASSE PA-2:

Consideragbes: No preco unitario estso
inclusos todas as despesas para o
fomecimento, carga, transporte e
descarga do tubo no local de aplicagéio.
Inclui ainda, toda a m3o-de-obra com
encargos  sociais, femamentas e
24.16.16 equipamentos necessarios para o m 126,00 84,00 210,00
assentamento e rejuntamento (ou
montagem) do tubo. Est&o exclusos do
preco unitério os servigos de escavacgfio
do material, compactagio de base,
lastro e aterro apiloado. Deverd ser
apresentado o certificado de qualidade
e garantia do materal, conforme
especificacdio e noma técnica. ] . i

24.14.01.05
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cODIGO

24.18.01

24.18.02

FASE 27

27.01.04

ATESTADO N° 1008/2011

Contrato n° 16.452-5

DESCRICAO

CANALETA CONCRETO 40cm
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte dos materiais, mao de
obra com encargos sociais,
equipamentos, argamassa de
assentamento e todas as operagbes
para acabamento do sefvigo. Esta
excluso do pre¢o unitario os servicos
de escavagdo, compactagdo e
reaterro apiloado. .
CANALETA CONCRETO 60cm.
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento e
transporte dos materiais, m3o de
obra com encargos  sociais,
equipamentos, argamassa de
assentamento e todas as operagdes
para acabamento do servigo, Esta
excluso do prego unitario os servigos
de escavagdo, compactagio e
reaterro apiloado

_| RECUPERAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

UNID.

m 60,00

m 60,00

TITULAR
ELLENCO

Periodo: 01¢ MP a MF

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI: RODAGEM

QUANTIDADES !
SUBEMPREITEIRA |
VANGUARDA

Periodo: 01> MP a MF

40,00

40,00

w’
TOTAL
MEDIDO

(017 MP a MF)

100,00

100,00

REMOCAO, CARGA E
TRANSPORTE DE ENTULHO £M
GERAL:

Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos os servicos de
retirada, carga, transporte até o local
designado pela fiscalizagdo e
descarga. Inclui ainda, equipamentos
neoessdarios para perfeita execugio
do servico.

txkm 12,66

8,56

21,42

FASE 28

28.01.04.01

| FORNECIMENTO E TRANSPORTE

SINALIZAGCAQ E ELEMENTOS DE SEGURANGA

DE PLACADE AGCO GT + GT:
Consideragdes: No prego unitério
estéo inclusos todos os custos de
fabricagéo e fornecimento das placas
com fundo de pelicula, mensagens e
tarjas conforme as especificagbes,
reforgos e  acessGrios  (perfil,
cantoneira, parafuso, porca),
conforme a se¢dio 11.01 e 11.02 do
manual de normas bem como, o
transporte, seguros e a adequada
armazenagem das placas em local
designado pela fiscalizagio, e
eventuais perdas.

m? 102,60

28.01.24.01

COLOGACAD DE PLACA EM
SUPORTE DE MADEIRA — SOLO:

Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos mao-de-obra com
encargos sociais, ferramentas
manuais, equipamentos e outros
servicos de apoio que se fizerem
necessarios, conforme a segao 11.04

do manual de normas.

aaki Sakai
de Pregos

CREA-SP 0601810603

m? 102,60

68,40

171,00

68,40

171,00
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CcODIGO

28.03.02

28.03.09

28.03.09.01

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DIE ESTRADAS DEE RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011

Contrato n°® 16.452-5

DESCRIGAO

SINALIZAGAOQ HORIZONTAL COM
RESINA VINILICA OU ACRILICA.,
Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporte e aplicagdo dos materiais
tais como: tinta a base de resina
acrilica, refletorizada com micro-
esferas de vidro. Inclui ainda mé&o-de-
obra com encargos sociais, limpeza
prévia, ferramentas manuais,
demarcagdo da drea a ser pintada,
equipamentos e outros servicos de
apoio  necessarios a  perfeita
execugdo, conforme a segdo 11.06
do manual de normas.

TACHA MONODIRECIONAL COM |

REFLETIVO DE VIDRO:

Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos todos os custos de
fabricagdo, transporte, impostos,
seguros e outros necessdrios a
entrega dos materiais nos locais de
implantagéio, inclusive mé#o-de-obra
com encargos sociais, cola para
fixagdo e equipamentos necessérios
a execugéo do semwigo, conforme a
secdo 11.06 do manual de normas e
a especificagio 3.15 do caderno
técnico-6.

UNID.

m:

un

Periodo: 012 MP a MF

5.832,00

2.281,20

QUANTIDADES
TITULAR

ELLENCO VANGUARDA

3.888,00

1.520,80

TACHA  BIDIRECIONAL  COM
REFLETIVO DE VIDRO:

Consideragbes: No prego unitario
estéo inclusos todos os custos de
fabricagdo, ftransporte, impostos,
seguros € outros necesséarios a
entrega dos maleriais nos locais de
implantagdo, inclusive m&o-de-obra
com encargos soclais, cola para
fixagdo e equipamentos necessérios
a execugho do servico, conforme a
seglo 11.06 do manual de normas e
a especificacdo 3.15 do caderno
técnico-6.

un

1.020,60

680,40

SUBEMPREITEIRA

Periodo: 01° MP a MF

TOTAL
MEDIDO
(012 MP a MF)

9.720,00

3.802,00

1.701,00

28.06.10

SUPORTE DE MADEIRA TRATADA
0,10 X 0,10M:

Consideragbes: No prego unitario
estdo inclusos o fornecimento,
transporte do suporte até o local de
implantagéo, tratamento, ma&o-de-
obra com encargos sociais, e
equipamentos utilizados na
colocaglio e ajuste dos suportes de
madeira, conforme a segdo 14.06 do
manual de nomas,
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cODIGO

28.08.01.01

28.08.02.01

_FASE 30

30.01.01

30.01.10

30.01.11

SEC

CRETARIA DE LOGISTICA I TRANSPORT
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO],.)AGLM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n® 16.452-5

DESCRIGAO

| PLACA INSTITUCIONAL:

Consideragbes: No prego unitarioc est4
incluso o fomecimento dos maleriais,
confecg@o, montagem e instalagio de
placa institucional, suporte, fixagso,
acabamento e diagramagdo, conforme
orientagdo do Governo do Estado de
Séo Paulo, médo-de-obra com encargos
sociais, equipamentos, BDI e demais
servigos que se fizerem necessarios
para a perfeila execucio do semvico.
MANUTENGAD DE PLACA
INSTITUCIONAL:

Consideragdes: No prego unitirio esta
incluso méao-de-obra com encargos
sociais para execugdo de limpeza,
substituigbes, reforma, pintura,
lavagem, reposicionamento, retirada e
recolocago do médulo, materiais,
equipamentos, BDIl e demais servigos
que se fizerem necessarios para a

UNID.

m2

m2xmes

FASE36

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO:
Consideragdes: No prego unitdrio estao
inclusos o fomecimento, transporte até
o local e plantio de grama batatais em
placas, mio-de-obra com encargos
sociais, equipamentos, feramentas,
imigagéo e outros servigos de apoio que
se fizerem necessarios. Esta excluso o
fomecimento de adubo.

SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO . AMBIENTE

mZ

TITULAR
ELLENCO

Feriodo: 012 MP a MF

144,00

1.008,00

QUANTIDADES
SUBEMPREITEIRA
VANGUARDA

Periodo: 01° MP a MF

ZERO

ZERO

61.828,40

41.285,60

'ROCADA MANUAL:

Consideragdes: No prego unitario estéo
inclusos méao-de-obra com encargos
sociais, femamentas manuais, tais
como: alfanjes, enxadas, enxadbes,
rastelos, garfos e também o
acabamentc manual, refilamento,
coroamento, amontoamento, coleta e
remogao da massa verde.

ROGADA MECANIZADA:
Consideragdes: No pre¢o unitario estao
inclusos méo-de-obra com encargos
sociais, equipamentos e ferramentas
manuais, tais como: alfanjes, enxadas,
enxadbes, rastelos e garfos.

ha

4,77

0,03

-v_._‘_'_ = p——
TOTAL
MEDIDO

(01" MP a MF)

144,00

1.008,00

103.214,00

4,80

ha

9,43

0,07

9,50

| CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01

| INSTALACAG DO CANTEIRO TIPO |;

Corresponde a 60% do percentual
destinado a fase do canteiro tipo I.

global

36.01.01.02

36.01.01.03

OPERACAO E MANUTENCAO DO
CANTEIRO TIPO I:

Corresponde a 35% do percentual
destinado a fase do canteiro tipo 1.

global

| DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO

TIPO I:
Corresponde a 5,0% do percentual

destinado a fase do canteiro tipo |.

global

CREA-SP 0601810603
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO D) ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 1008/2011
Contrato n® 16.452-5

iV — Profissionais que atuaram como Responsavel Técnico, Preposto e Fiscal
Adjunto no contrato, para o periodo da 01° MP a MF, conforme demonstrado no

quadro constante do item lll:

e Responsavel Técnico, pela ELLENCO:

— Eng.® Civil Silene Walter Pereira
CREA-SP 5060126410; RNP 2602931853

e Preposto, pela ELLENCO:

— Eng. Civil Jonathan Alves da Costa
CREA-SP 5062080017; RNP 2602969907

¢ Fiscal Adjunto pela Vanguarda:

— Eng. Civil Manoel Carlos Ferrari
CREA-SP 0600262235; RNP 2603371363

V — DADOS CONTRATUAIS:

e Valor do contrato (inicial).............ccccccrevereveiesrrveserersseeeenneen.. RS 12.660.366,78
¢ Valor do contrato (com AdItivo)............ccceoeelereeicerieeeeee.t. - RS 14.028.288,15
e Valor Medido até a MF (até 14/07/10)......cccccccceceeevvevennnn... RS 14.028.288,15
e Valor dos servicos Sub-Empreitados 4 empresa Vanguarda ~ R$  5.053.416,77
s 1° Nota de Servigo 14/09/09
¢ Prazo contratual: 10 meses

Periodo Sub-Empreitado da 01* MP a MF (15/09/09 & 14/07/10):
(Data-Base: junho / 2009).

S#o Paulo, 13 de dezeffibro de 2014,
P /
!

T

N P
Eng.? éonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construgdo — AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n°®92221220101957145
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) J CertidSio de Acervo Técnico - CAT C R EA_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ResolucBo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620 1 40003775

Conselho Regionel de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 ds outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MANOEL CARLOS FERRARI referente &(s) Anolagio(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional: MANOEL CARLOS FERRARI . . o .t vv s e v tatutt et taae s saa ot ssaaaa et anssamn et aaan s e aane s oo,
Reglstro: 600262235-SP ... ... .00 CRNP:2603371363 .. . ..o ovciiee e D e —
Titulo Profissional: ENGenhieiro CIVIl . . . . . ..ottt otiuear v s e rmmm s oem et st tie am e e e e

Namero ART: §2221220140532544 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . ... .. Registrada em: 25/04/2014Baixada em: 25/04/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220130641720 . .. ..o iuin it iet et as e aan
Participagdio Técnica: EQUIPE . . .. ... ittt i e e e e
Empresa Contratada: VANGUARDA CONSTRUCOQES E SERV DE CONSERVACAO VIARIALTDA . ..........ooviven oo

Contratante; DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 43.052.457/0001-02 . ..

AVENIDADOESTADOD .. tie it O PR O No.: 777 . ...
ComMPIBMENO. . ... it e Baimo: BOMRETIRO ... ... it ive i i ie e
Cidade: SoPaulo..............ccvinvunn.. UF: SPCEP: 01107000 . PAIS:BRASIL ..........c i
Contrato: 18783-5 . . .. ottt e e Colebradoem : 06/05/2013 . .. ... ia e
RV LYot F=To Lo X 1Y = 1 1 S R PP
Valor do Contrato; R$8.261.951,06...............ccvvvttt. Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:RODOVIA SP-250 - KM323+800, KM 354+940, KM 325+75, KM 327,80 EKM 331,30.. .. No.: ... . ...
Complementa: ........... .. it T2 1 o
Cidade: Apial. ... ...t UF: SP CEP: 18320000 .PAIS:BRASIL . ... ..ovviveiie i
Data de infclo: 16/05/2013 Conclusdo Efetiva: 15/11/2013 .......... Coordenadas Geograficas: ... ......coevnivnini.,
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ... ittt ittt et e et et e et e s e et e e
oo g 1= = Ty T T ' TCREENRY srrmrrerrererrerrrrrr

Atividade Técnica: 1) Execugfio, Execugio, Sondagem. 240,00 melro. 2) Execughio, Execugéin, Sondagem. 2,00 unidade. 3)
Execugdo, Exacucio, Transporte, Equipamento. 510,00 quilémetro. 4) Execugio, Execugfio, Sondagem, Equipamento, 320,00
metro, 5) Execuglo, Execugho, Sondagem, Equipamento. 2,00 unidade. 6) Execug#io, ExecugBo, Damoli¢ho, Concreto armado.
100,00 metro clibico. 7) Execugfio, Execucio, Demoligio, Concreta. 10,00 metro cibico. 8) Execugso, Execugio, Demoliggo,
Pavimentag8o. 4250,00 metro clblco. 9) Execugéo, Execucso, Terraplenagem. 18900,00 metro clibico. 10) Execugéo, Execugéo,
Transporte de sedimentos, Terraplenagem. 15400,00 metro ciblco. 11) Execuglio, Execucso, Transporte, Terraplenagem.
10800,00 metro cubico. 12) Execuglio, Execugdo, Temaplenagem, Compactagdo. 15600,00 metro cubico. 13) Execugio,
Execucfo, Terraplenagem, Talude. 1000,00 metro cubico. 14) Execugfio, Execugéo, Pavimentagso. 4950,00 metro cibico. 15)
Execugso, Execugho, Pavimentagso. 123760,00 metro cubico. 16) Execugio, Execugéio, Pavimentagéo, 4950,00 metro cibico. 17)
Execugso, Execugio, Pavimentagio. 3897,00 metro cubico. 18) Execugéio, Execuco, Pavimentago. 1860,00 metro cibico. 19)
Execuglo, Execucio, Imprimagdo, PavimentagSo. 45596,00 metro quadrado. 20) Execugdo, Execucgdo, Imprimagéo Ligante
Betuminosa, Pavimentagdo. 2000,00 metro quadrado. 21) Execugfio, Execuglio, Imprimago Ligante Betuminosa, Pavimentacéo,
217980,00 metro quadrado. 22) ExecugSo, Execugfio, Concreto Asféllico (CBUQY), Pavimentagfo. 784228 metro clbico. 23)
Execugfio, Execugfio, Concreto Asfaltico (CBUQ), Pavimentagho, 100,00 metro cublco. 24) ExecugBo, Execugiio, Dreno,
Drenagem. 1150,00 metro cibico. 25) Execuglio, Execugdo, Compactagio de Aterro efou Base. 200,00 metro clbico. 26)
Execucéo, Execucdo, Dreno. 100,00 metro. 27) Execugio, Execucao, Dreno. 300,00 metro. 28) Execugdo, Execugéo, de Obras,
Drenagem. 10,00 metro. 29) Execugio, Execugdo, de Obras, Drenagem. 300,00 metro. 30) Execugéo, Execucdo, de Otras,
Drenagem. 400,00 metro. 31) Execugso, Execugio, Contengdes, Drenagem. 1000,00 metro cibico. 32) ExecugBo, Execugso,
Defensa. 250,00 metro. 33) Exscugfio, Execugio, de Obras. 100,00 metio. 34) Execugfio, Execuglo, Sinalizagsio vertical. 1530,00
metro. 35) Execugdo, Execugso, Sinallzagio vertical. 24,00 metro quadrado. 36) Execugio, Execugo, Sinalizagdo vertical, 120,00
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Just Ribeiro de Abreu Filho
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SECRETARIN DE TOGISTICA T TRANSPORTEN

DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DI RODAGHEM

] ALLSTANG 0032720614 1°A, |
22000714

ACASSESSORTA DT CONSTRUCAO DA DIRETORTA DI ENGERIARIA DO DEPARTAMENTO DETSTRADAS S DI RODAGI M
DO FSTADO i SAO PAULO, DIRSSE CNP YN A4,04%2.A07/0000 07, NO EXERCTCID DAY TUNCUES QUL L
FORAM ATRIKUIDAS . NA PORTARIA SUR DIR G817 01 2)1/048/1990 1 PORTARIA SUpe/Diie 014 ni 19/04/2005,
ACPEDIDG DO CITNTTRESSAIKD | COM BAST NAS  TNTORMACOES DA STCAO DI ORITNTACAG | CONTIROTT DI OBRAY

CONTRATADAS . ATISTA O STGUINTL

DADODS GE RATS

-

CONTRAIO 2 16783 5
INTERESSADO: VANGUARDA
OBJETO: CONTRATACAD DAS OBRAS [ SERVICOS OC RECUPLRACAD DA BASE L CAMADA DE ROl AMEN1O

LM PONTOS AL TERNADOS FNTRE O KM 3234800 T O KM 3544940 E RECOMPOSICAQ DOS ATER-
ROS NOS KM 325,75, KM 327,80 € &M 333,30 DA $P-250, NO MUNICIPIO DL APIAI.

CONTRATADA MEDICOES PERIODO

VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAD VIARIA LTDA 001 A MF 16/05/13 A 15/11/13

CNPJ: 38.848.107/0001-67

ENG.RESP.TEC, MANOEL CARLOS FERRARI 001 A MF 16/05/13 A 15/11/13
001 A MF 16/05/13 A 15/11/13

ENG.PREPOSTO CIVIL LUIZ CARLOS COSTA

PRAZO CONTRATUAL: & MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE RS §.261.931,06

DATA BASE: 12/12
FORAM EXECUTADOS ATRAVES DO CONTRATO OS SERVICOS £ QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15 ™ RUMFHAAHH2490,00 ™
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO E£STA INCLUSO A VISITA PREVIA AOQ
LOCAL, MARCACAO DOS FUROS (SENDO QUE A DISTANCIA
ENTRE OS5 FUROS NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 M), A
PERFEITA EXECUCAD DAS SONDAGENS, CONFIRMACAD DA
LOCACAO £ DO NIVELAMENTO, DESCRICAQ DAS AMOSTRAS
DE SOLO DE CADA TERMO DE SONDAGEM, ELASORACAOC DO
PERFIL DE SONDAGEM DE LABORATORIO (€M TERMOS DE
RESISTENCIA, PERMEABILIDADE € DEFORMABSILIDADE),
REVISAO DA CLASSIFICACAO £, POR #IM, ELABORACAD €
APROVACAO FINAL DO RELATORIO DE SONDAGEM. TAMBEM
ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECTALIZADA COM
ENCARGOS SOCIATS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAQO DO ENSAIO.

MEDICAQO
SERA MEDIDD E PAGO POR METRO LINEAR (M) EXECUTADO.

21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM A PERCUSSAO. HAREHRUHHAH2, 00 UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A LOCACAO DA
SONDAGENS EM CAMPO E NIVELAMENTO, CHEGADA A OBRA E
INSTALACAC DO CANTEIRO DE OBRA. TAMBEM ESTA
INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCTAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
INSTALACAQO DA SONDAGEM.

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE INSTALACAO.
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ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLT
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:F'&"i F CREA 10603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
10 ¢ ART 922¥)1220110244601 CREA-SP 0600553025
&> U CPF (7939384872 - . ART 92221220101957145
; " CPF 624985686891
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SEORTTARIA DE TOGINSTTOA T JRANSPORTYES

DEPARTAMENTO DE LS TRADBAS DI RODAGEM

AL TABO W32 /20104

JR/B4 Y

VANGHARDA

SERVICOS IPRULT TMINART S

FRANSPORTE D LOUTRAMIENTO D1 SONDAGI M. HANHHHHAHH510,00 KMo Qur Py
PREOTIMINARES

NO PRICO UNITARIO 1 S1A INCEUSO O TRANSPORIE D
TQUIPAMENTOS DA LMPRLSA ATL O 1OCAL DI TXICUCAD
DOS 1 UROS

Mi-DICAD

SERA MEDIDO [ PAGO POR KM X 1LQUI#. DL DISTANCIA
PLRCORRIDA (IDA € VOLTA).

DESLOCAMENTO OC EQUIPAMENTO DE SONDAGIM, HAHHAHHY##320,00 ™My
PREL IMINARLS

NG PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O DESILOCAMENTO DL
EQUIPAMINTOS DENTRO DA OBRA ENTRE 0S FUROS.
MEDTCAOQ

SERA MEDIDO POR METRO (M) DESLOCADO.

PLATAFFORMA OU SANQUETA TARA SONDAGEM A PERCUSSAO HANHHHHHAHAH2 ,00 EQUIPH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO CSTA INCLUSO O FORNFCIMENTO DE

EQUIPAMENTOS PARA PERMITIR A RLALIZACAO DL SONDA-

GEM M LOCAIS INGRIMES.

MEDYICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR EQUIPAMENTO (EQUIP).

DEMOL ICAQ/REMOCAD, CONPORME SECAC 7.0S DO  MANUAL
DE NORMAS .

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADD.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO WMAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS £ EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORLS,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, € TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAD DA DEMOLICAQ. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IM-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

HHHHHHHHH#100,00 M3

DEMOLICAO DE CONCREYO SIMPLES. HHHAFHHAHHH10,00 M3

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ €M-
CARGOS SOCIATS, MATERTAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAQ DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA £ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

##HHH#E4 250,00 M3#

2 . S ————
SAAKD SAKAT ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
10603 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
110244601 CREA-SP 0600553025

384872 ART 92221220101957145

CPF 62498568891

DEMOLICAQ PAVIMENTO FLEX1VEL COM TRANSPORTE,

PRELIMINARES
PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
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CONTRATO

INTERESSADD

A S

I AS T

22.02
22.02.01

22.03
22.03.01

22.03.03

ENGENHEIRD CTWI). JNRGE|MASAMC SAKAT

% ST o B S A W I A I I 2 U S T I SO SR A N

- DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DI RODAGIHM

ALLSTANDG ) 32/20104
IR/EE

VANGUARDA
Z1 SERVICOS PREETMINARL

CARGOS SOCTATS ) MATIRIATS, T ERRAMENIAS IF TQUIPA
MENTOS TATS (OMOZ COMPRI SSORES DI AR, ROMPEDORES,
REUTROFSCAVADI IRA, CAMINHOL'S  1TRANSPORTADORLS, 12 10-
DOS 0S5 OUTROS ( QUIPAMIINIGS NI CESSARIOS PARA P R-
FLITAEXECUCAO DA DIFMOI YCAD. TAMBIM £STA INCLUSO
A CARGA L. O TRANSPORTI DOS MATFRIAIS DIMOI 1DOS,
INDLPENDENTL: DA DISTANCIA.
MIFDICAD
STRA MIDIDO L PAGO POR MLIRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DFEMOLTDO CONFORMU PROJILTIO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADD PELA F)SCAL1ZACAO,
22 TLRRAPLENAGEM
ESCAVACAO DE MATER1AL.
ESCAVACAO £ CARGA DE MATLRIAL DE 1/2® CATEGORIA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO £STA INCLUSO MAG DE OBRA COM TN-
CARGOS SOCTIAIS € FQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO E£STA-
DO IN NATURA EWM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS BE SOLOS OU AINDA PA-
RA A TMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO £ PAGO ROR METRO CUBTCO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSYIDADES NO ESTADO NATURAL £
0 SOLO COMPACTADO.

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE 0O0S
MATERTAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA £ VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCATS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAC

SERA MEDIDO € PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZLS A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X kM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSQ REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAD ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA TSCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRQO OU PARA DEPOSITO €M B8ANCO DE SOLOS.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIC ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO QU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS

CHEEE

H#AH#HH#H19.900,00 M3¥

#HHHHHALS . 400,00 ™M3*Kkmy

#HH#HHH10.800,00 M3*KM#H

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

-t-u'l PE RECOS
¥ ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
~ CREA-SP 0600553025
4 : S ART 92221220101957145
v - CPF 62498568891
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FASE

23.03.01

Ml DICAQ

SERAMILDIDO [ PAGO PHIEG PRODUTD RIS TANTL . METROS
CUBICOS VIZIh A DISTANCIA PHRCORRIDA FXPRISSA (M3
X KM), 1M QUITOMI TROS INTEGRACMENTE OU DUCIMOS DE
QUILOMITROS QUANDG INTLURIOR A 1 KM, ADOIANDO-S[ O
MENQR PLRCURSO REAL POSSTIVIEL APURADO PILA MED1A DA
[XTENSAD CNIRE IDA |2 VOITA, PARIINDGO SI DOS CEN-
TROS DL MASSAS, DA ORIGEM DA TSCAVACAO [ DO 0CS11
NO DO MATIRIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPC DO
ATERRO OU PARA DECPOSITO €M BANCO DE SOLOS.

COMPACTACAO .

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/1GUAL A 95% DD PROCTOR
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £STA INCLUSO MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIALS L EQUIPAMENIOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, £ QUE DLCVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO CROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 OM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAQ
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAD INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAQ DAS CAMADAS QUANDO WNECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL £ OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

RETALUDAMENTO MANUAL
PRELIMINARES :

NO PRECO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS TAIS €O
MO: CAMINHAO CARROCERIA £ COMPACTADOR MANUAL, FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS € DEMAIS SERVICOS NECESSA-
RIOS PARA A EXECUCAO .

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
GO ACABADO.

23  PAVIMENTACAO

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAD 3,03 DO MA-

MUAL DE NORMAS.

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE

LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE

QU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A

CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO

DE OBRA ('.N\ENCARGOS SOCIALS, FERRAMENTAS E EQUI-
——

aw
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HH#A#HH]S 600,00 M™M3#

FHHH##H#] 000,00 WM3#

HHARAAH4 950,00 M3#
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ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
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DEPAIRTTAMENTO DEESTRADAS DiE RODAGHM

ATLSIADD QD42 /2014
1R783 N

VANGUARDA
PPAVIMINTACAQ

PAMINTOS NECESSARTOS PARA 1 X CUCAD DO S RVICD

Ml DICAO)
SERA MLDIDY [ PAGO POR MITRO CUBICO (M3) DI CAMADA
ACABADA , CONIORML  PROILTIQ, NO LOCAL DI AP YCACAD,

MATIRIATS PARA RIFORCO DL SUB LEITO
CONFORML S1.CA0 3.03 DO MANUAL DL NOR-

TRANSPORTE DI
POR M3 X KM,
MAS .,

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ALEM 15 «Mm.
PRELIMINARES

NO PRLCO UNITARLIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATLRIALS INDCPLAMDUENTE DO PERCURSO DE IDA £ VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DL SERVICOS), € A
DESCARGA DOS MESMOS, €M LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE P£LA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MCDIDO £ PAGD POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SE-
CAQ0 DE PROIETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTAN-
CIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA £ VOLTA) ENTRE
O LOCAL DE CESCAVACAO i DE APLICACAO.

REFORCO DE SUB-LEITO OOMPACTADO 100% PROCTOR
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAG INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCTAIS € EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO 00 MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAD
DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO,
UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDD NECES-
SARIO € A RECOMPOSICAU DA CAMADA DURANTE SUA EXE-
CUCAOQ, EM VIRTUDE DE £VENTUAIS EROSOES OU DANOS
CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CURICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIMENTO 6% - PULVEMIST.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE
MATERTAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA £M USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA OU NA PISTA, PERDAS, CARGA,
DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAD £ ACABAMENTO,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI € EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A
ET-DE-P00/004. O TRANSPORTE SERA MEDIDO £ PAGO &M
SUBITEM ESPECIFICO.

MEDICAQ

O SERVICO RECEBIDD E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
)‘J{-’l ENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
/

| |

_ AFRECOS
crEA-5p DEQBLhd03 ——
ARY, 9222 10244601 ™~

CPI 67430384872
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H#AH#HHL123.750,00 MI*Kmy

#AAAHHAH4.950,00 mM3#

HAHHHHHH1 000,00 m3#
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DEPARTAMENTO DEESTRADAS DI RODAGEM

ATTSYADG 005 /7,00104

IK/8Y 4

VANGHARDA

PAVIMINACAD
AL OS 100ATS DEAPLICACAO, D1 SCARGA, | SPALHAMEN
TO, UMEDICIMENTO, COMPACTACAD | AUCABAMINTO, MAQ

OBRA COM | NCARGUS SOCIATS, BDY 1 L QUIPAMINTOS NI

CLSSARIOS A ATINDIR AQ PROJETO I A L1 DT POG/O0OB
MIDICAD

O SERVICO RICLEBIDL |
PAGO LM MITROS CUBICOS (M3) DU CAMADA ACABADA.

SUR-BASE OU) 8AST OF BICA CORRIDA
PRELIMINARIS

FAL .

3]

MEDIDO DA FORMA DLSCRITA SERA

#AAHHHF#H1. 950,00 ™M3#

NG PRECO UNTITARIQ CSTAO INCLUSOS TODA MAQ DF OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS € MATERIAYS,

NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE CAMADA DL 8ICA COR-

RIDA, CUIOS TRACOS DEVERAQ £STAR £HNQUADRADOS NAS

FAIXAS DI GRANULOMETRIA CSPECTHFICADAS NAS NORMAS

TECNICAS OU INDICADAS PULO PROIETO, ONDE AS E€SPCS
SURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSTIONAMENTO DA
ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADG. INCLUI AINDA O

TRANSPORTE, DESCARGA £ ESPALHAMENTO DO MATERIAL €
COMPACATACAQ DA BASE OU SUB-BASE.

MEDICAO

SERA MEDIDO f: PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ACABADA, CONFORME PROJIETO.

IMPRIMADURA B8ETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEASIL IZANTE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNCCIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

£ APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES Df
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAD EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGD INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAD, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, 8DI, €QUIPTOS € CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAD DO MEIO AMBIENTE,
OE FORMA A ATENDER AD PROJETO € A ET-DE-P0O0/019.
MEDICAO
0 SERVICO RECEBIDO £ MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO £M METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £STA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

£ APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO €M VIRTUDE DE DANDS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAD, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SQCIAIS, BDI, EQUIPTOS £ CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MCEDICAQ

0 SERVICO RECEBIDC E MEDIDO DA FQORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

##AXHHH45.596,00 ™M2#

H#HHH2 . 000,00 w24
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SECRTEARIN D LOGISTICA T TRANSPORITES

A Ty S ] S\ . : NI
{‘ - ]"I DITPTARTAMENTO DE LESTRADAS DI RODAGHEM
L 4
;--';,;,__‘ﬁfl:’: '
<, AL IADGD D032 22014 DA /
CONTRATO O JHARS N
INTERISSABO T VANGUARDA
Ay 23 PAVIMINTACAD
21.05.04 IMPRIMADURA BETUMINGSA | TGANTL MODTL . 1PO) 119§ RO HUAHHH2) T 980,00 M2y

PRETIMINARTE S

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O TFORNICIMINIG, ©
ARMAZLNAMINTO, AS PLRUAS, O AQUICIMINIO, O TRANS
PORTE 1 A APIICACAD DO MATLERIAL BITUMINOSG, AS
OPFRACOIS DU LIMPLZA PRLVIA | A PROTLCAD DA ARFA
TMPRIMADA, BLM COMO AS RCAPLICACOLS LM REPAROS
CONSTRUTTVOS DURANTEL A (XLCUCAD M VIRTUDL DE
CVENTUALIS DANOS CAUSADOS POR TERCCIROS OU ATNDA
POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE
CSTRUTURAL . INCLUI AINDA, MAO DL OBRA COM ENCARGOS
SOCIALS, EQUIPAMENTOS € OUTROS MATEGRIAIS QUE SE
FIZERDM NLCLSSARIOS PARA PERTLEITA T'XECUCAQ DO SER-
VICOo.

MEDICAD

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-
TADO, COBEDECENDO-SE AS DIMENSOES T TAKAS DL APLI-
CACAD INDICADAS PELO PROIETO £ ESPECITICACOES DE

SERVICOS.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

LPUA E Age 23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
\ g —0, C COM DOP

23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADDO A QUENTE - CAMADA ROL. C H#AH#HH#4T . 842,28 M™M3#
SEM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNTITARIO £STAO INCIUSOS O FORNECIMENTO DE

! MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,

i PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A

EXECUCAD DE ENSATOS REFERENTES AOD CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA £M VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO € ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A0S SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO £ ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

362

23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C H#HHRUHHAH#100,00 W3¢
COM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOQS REFERENTES AO CONTROLE TEONO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMCGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA €M VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLYCACAQ, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A0S SERVICOS, EXECUTADC DE FORMA A ATENDER
O PROJETO € ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDI E PAGO POR METRO CURICO (M3), DE CAMA-

: VQITYA V&3S SINGNOS
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VARGUALDA
PAVIMI NI AC AL

DA ACABADA, CONTORME PROJITO

OHRAS DI ARV CORRINTIE [ DRENAG M

I'ARA JMPLANTACAQ DA OBRA DI ARTE
PARA OBRAS SEM EXPLOSTVOS.

1 SCAVACAD
ESCAVACAD MANUAL
PRET TMINARL S

NO PRECO UNITARTO £STAO INCLUSOS TODA A MAO OF
OQBRA (OM ENCARGUS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A [LS-
CAVACAO DU MATERIAYIS DE 1/2 CATIGORIA, CARGA,
TRANSPORTL INDEPCNDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA €

L ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUTPAMENTOS £ FCRRAMENTAS MANUAIS WECESSARIAS
PARA PLERFELTA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDTCAQ

SERA MEDIDO € PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

#A#A#HHAEH#A4200,00  M3#

PAREDE DL ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA

ESCORAMENTO PARA FORMAS

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQ £ESTAG INCLUSOS, FORNECIMENTO T
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA
NECESSARIA A EXECUCAG B0 SERVICO, ENCARGOS SGCIAIS
£ INCLUSIVE A POSTERIOR RETIRADA DO E£SCORAMENTO.
MEDICAOQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR (M2) METRO QUADRADO DE
ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M.

HAHHHHAFHH400,00 ™24

FORMA PARA CONCRETO

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS TGDOS 0S5 MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENYO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA € REMOCAO DOS DETRITOS QU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS € EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAD DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO £ PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, £ A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
£M CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

AT, 700,00 M24

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE ACO CA-50.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £STAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCTIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAD DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-

HHHHRH#18.000,00 KGH

(S ot
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SECRETAREN DE I 0yGis T A | TRANSPORIEES

) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGLHM

ATESTADO 003277014 1PAG "}
CONTRATO TOARZEA N

INTERESSADO D VANGUARDA
A S 24 OBRAS DI ARTE CORRINIL 1 DRI NAGEM

1O TTORICO, DIAMLIRO NOMINAL 1 0S50 POR MITRO DI
ACORDO (OM A NISR 748().

24.07 CONCRITO
21.07.01 CONCRTTO 1 CK 10 MPA, HAXAHHEHHH] 50,00 ™3
PRE] IMINARES

NO PRECO UNITARTO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO €

TRANSPORTL DIF MATERIATS PARA A USINAGIM DO CONCRE -

TO, [VENTUAIS PERDAS POR MANUSL1Q, TRANSPORTL &

MATURIAL PPARA CXLCUCAO DL INSA10S TUCNOLOG1COS, AS

OPLRACOLS DC TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADLNSAMCNTO,

ACABAMENTO € CURA DO CONCRETO, MAQ DL OBRA COM

ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS5 TQUIPAMENTOS NECESSA-

RIOS A PERFEITA EXECUCAO. £STA EXCLYSO O BOMBLA-

MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNC-

CIMINTO DL TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

STRA MEDIDO £ PAGO POR (M3) MLCTRO CUBICO ACABADD,

CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO

SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE

SOBRESCAVACAO.

CONCRETO FCK 25 MPA. HHHAHHHHH#H220,00 ™M3¥
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O ORNECIMENTO £
TRANSPORTE DE MATERIATS PARA A USINAGEM DO CONCRLC-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSETO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAD DE ENSATOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO £ CURA DO CONCRETO, MAO OE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS € TODOS OS FQUIPAMENGTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAD. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PREQD DO CONCREYO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACASADO,
CALCULADO COM SASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

m
E
8 24.09 ENROCAMENTO PEDRA
Q  24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA . HAHBHRHHL. 900,00 M3H
E PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
g PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS £ EXECUCAO,
Q BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS, EQUI-
m PAMENTOS, MATERIAIS £ SERVICOS DEREGULARIZACAO £
; PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAOC DOS MATERIAIS
o] QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.
F‘ MEDICAQ
P SERA MEDIDO £ PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENRO-
5 CAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.
g
o
»
0

-

v

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
24.12.01.03 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA HAHRAHAHAZ50,00  M3#
PRELIMINARES
NO PREGO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERTATIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICAGAQ, COLOCAGAO E ESPALHAMENTO, MAO
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SEORDTARIA I Tanmadstle A 1 TRANSIMORLL S

MPARTAMENTO DEESTRADAS DI RODAGEM

AL SsADO U2 /2004 PAG a

CONTRATO N E V2 S B
TRTT I SSADO T VANGUARDA
[ RN J1 OBKAN DI ARTT CORRINIT 1 DRINAGIM

DEOBRA CAOM I NCARGOS SOCTATS, | LRRAMIENTAS, LQUIPA

MENTOS 1OSERVICAS DI APOIO QUE S E1Z21REM NECT S5A

RIOS PARA AL XECUGAO .

MLDICAO

SERA MLDIDO [0 PAGD POR METRO CUBTCO (M3) DI SCRVI

(0 ACABADO .
24.12.02 ENCHIMENTO DU VALA COM ARCIA. #ANAE#HH]T . 150,00 M™M3#

_/:.:,?\.f F',, 24.12.08

?al
b
%24.15.09
:
%

CHEFIE

2

j
T |
L)
%R ENGENHETR) CIVIL| 3

PRELTMINARES

NO PRECO UNITARIO (STAO THCLUSOS O ORNECIMINIO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE AlL O
LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAC £ CSPALHAMENTO; MAQ
Df. OBRA COM CNCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, CQUTPA-
MENTOS € SERVICOS DE APOIO QUG SE FIZEREM NECTSSA-
RIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO.

COMPACTACAD MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. AHAHHHHHHH200,00 M3+
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO €ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-

COES DE COMPACTACAO,MAD DE OBRA COM ENCARGOS SO~

CIAIS, FERRAMENTAS € FQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA

A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMEN-

TO £ TRANSPORTE D0 SOLO IMPOGRTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA

ACARADA .

FORNECIMENTO £ ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

TUBO DRENO CONCRETO 200HM. FAHHIHHHL00,00 ¥
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO €STAD INCLUSOS O RORNECIMENTO,
TRANSPORTE £ COLOCACAC DO TUBD, 8CM COMO OS OUTROS
MATERTIAIS PARA A PERFEITA £XECUCAO DO SERVICO.
INCLUT ATNDA, MAO DE OBRA COM ENCARGDS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MECESSARIOS.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
COLOCADOD.

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO. HRAHHHAHHH300,00 ™
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS 0S SERVIGOS DE
PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,
COLOCACAD, 8&M COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, MATERIALS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PER-
DAS, TRANSPORTE £ APLICACAO. INCLUI AINDA,O SER-
VICO DE PERFURACAD PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

TUBO DE CONCRETO
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. HHRRE#AHUARL0,00  M#

‘Sltl'-ﬁl IMINARES
PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
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SUCRETARIA DL TOOISTICA E TRANSPORTES

DIPARTAMENTO DECESTRADAS DE RODAGEM

ALl ADG O3 /2004 Ats n
CONIRATD DO IR/RA N
PNEERE SSADN T VARGHAINIA
oA s 4 UBRAS DI ARYE CORRINIT L DIIEHNAGEM
PARA O TOURNICIMENTGD, CARGA, TRARNSPORT! | DIFSCARGA
0O TURO NO TOCAL DEAPTJCACAO. INCLUT AINDA, TODA
A MAG DI ORRA (UM ENCARGOS SOCTATS, [ RRAMENTAS

TQUIPAMINTQYS NI CESSARIOS PARA O ASSINTAMINTO LRI
JUNTAMENTO (0L MONTAGIM) DO TUBD. 1S1A LXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DI TSCAVACAD DO MATIR]
AL, COMPACTACAO DIL BASL, 1ASTRO ¢ ATERRO AFYLOADO.
DEVERA SCR APRLSENTADO O CERTIFICADG DE QUALLDADC
{ GARANTIA DO MATLRIAL, CONPFORML LSPECIFICACAD €
NORMA TTCNICA.

MEDICAD

SERA MEDIDO L PAGD POR METRO LINCAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.18 CANALETA DE CONCRETD
24.18B.0? CANALETA CONCRETO 60 CM. HHHAHIH#H#300,00 M
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O #GRNECIMENTO €
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OSRA QOM ENCARGOS

SOCTATS, EQUIPAMENTOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

£ TODAS AS OPERACOES PARA ACABAMENTO DO SERVICO.

E£STA EXCLUSO DO PRECO UNITARTO OS SERVICOS DE €S-

CAVACAD, COMPACTACAD E REATERRO APILOADO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO

ACABADO.

BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00 M. HAHHAHHAAHH400,00  M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAG INCLUSOS A ESCAVACAQ, OBE-

DECENDO-SE A PROFUNDIDADE DE PROJETO, TOBOS OS MA-

TERIAIS £ SERVICOS TAXLS COMO: CONCRETO E ACO, MAOD

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS £ EQUIPAMENTOS NECES-

SARIOS A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR (M) METRO DE BROCA EXECUTA-

DA.

3

NYHSILN v 3 OLNGNNCOG 31S2

FASE 25 OBRAS DE CONTENCAO GECTECNICAS

25.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPEN-
DENTE DO MATERIAL.

25.03.04 ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL- APTLOAMENTO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO E£STAO INCLUSOS @ FORNECIMENTO DE
ARGILA, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS £ EQUIPA-
MENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAD DA ARGILA.

MEDICAC
SERA MEDIDO € PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE SERVI-
CO ACABADO.
25.03.04.03 SOLO CIMENTO ENSACADO MANUAL, C/ TEOR CIMENTO A 4% ########1.000,00 w™m3#
PRELIMINARES

NO PRECO ESTA0 INCLUSOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
TRANSPORTE, PERDAS, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCI-
AlS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSA-
RIOS A EXECUCAD DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ATESTADO —
PELA FISCALIZACAO.

80S dSVIUD 0T3d YAIO3DE OOMIIL
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SEORPTAIIA DE L OGISTHEA T TRANSPORITIEN

3 D . B . . . O
[ i ; DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DEERODAGIEM
J'\ i
O
S ALLSEAND 0070014 I'AC '
CONTRALC A
FALERT SSADO D VANGHARIIA
AN ZROSINALIZAUAD | CHTMENTOS DE ST GURANG A
VA N1 PLACA
28.01.04 FORNICIMENTO DI PLACA IH ACO G140 Gl
28.01.04.01 FORNICIMINTO L YRANSPORTE DI PLACA DIF ACO GG . AHHBERAUHHATO, 00 M4

PRI IMINARLS

NO PRICO UNITARIO I'STAQ INGi USOS 10D0S 05 CUST0S
Dl 1ABRICACAO L FORNI CIMLNTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS { TARJAS CONIORME AS LSPL-
C1FICACOIS, REFORCOS [ ACFSSORIOS (PERFIL, CANTO
NL:IRA, PARAIFUSO, PORCA), TRANSPORTCS, SEGURGS L A
ADUQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS €M LOCAL DESIGNA-
DO PLLA F1SCALIZACAD, € EVENTUATS PERDAS.

MLD1CAD

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORMF PROJLTO, TRANSPORTADA £

ARMAZENADA .
28.01.24 COLOCACAQO Dt PLACAS
o R 28.01.24.01 COLOCACAQ DE PLACA £M SUPORTE OE MADEIRA - SOLO. HHENHHHAHH410,00 M2
" PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAG INCLUSOS, #MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-
TOS € OUTROS SERVICOS OE APOIO QUEE SE FIZEREM
NECESSARIOS .

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO RFOR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA COLOCADA.

SINALIZACAD HORIZONTAL.
SINALTZACAD HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA #######14.520,00 mM2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO €STAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPQRTE £ APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A EASE DE KRESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA ¥MAQ DE OBRA
COM ENCARGOS SOCTAIS, LIMPEZA PREVIA, TERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, £QUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOTIO WECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAC, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E€FETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28 03.13 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. ##HHNHAAS . 300,00  UN¥
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIC ESTAO INCLUSOS TODOS QS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO £ EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAQ DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

N UMV 3 OLNSWNOCA 3152

JEYTHD O YOIO3LL3 OOMD3L

O

TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. HH#ANHHE2, 650, 00 UN#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSGS TODOS OS CUSTOS (
% Cin .« ( ( <'/
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DEPARTAMENTO DI ESTRADAS DIERODAGEM

AlLSTADO DR /20!04 VAN B

CONITRATO N2 TN
FNOTRESSADU D VANGUARDA
[ S SRONINAL TZACAD | LT TMENTOS DL STGURANG A
DUTABRICALAD, TRANSPORTE, IMPOSTON, SEGURGS 1
OUTROS NECESSARTOS A INTRIGA DOS MATIRIATS NOS (0
CATS 1 TMPEANTACAD, INCLUSIVE MAD DI QBRA COM
INCARGOS SOCTAIS, COEA PARA [ IXACAO L 1LQUIPAMLNIOS
NECTESSARIOS A TXECUCAD DO SIRVICO, CONIORME RORMAS
1LCNICAS DO DER.
M(DI1CAO
SERA MIDIDO E PAGD POR UNIDADE (UN) FORNECIDA C
IMPLANTADA .
26.05 DEFENSA METALTCA
28.05.05 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNLCIMENTO. HHHAHHHHHH250,00 ™M
PRLLIMINARCS

NO PRECO UNTTARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DL FA-
BRICACAD, -ORNECIMENTO € TRANSPORTE DOS MATERIATS
ATE O 1OCAL INDICADO PELA FISCALLZACAQ, IMPOSTOS,
TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR METRO LINCAR (M) FORNECIDO.

DEFENSAS SEMI-MALEAVEL STMPLES - INSTALACAOD. HANUHHRANH250,00 ™M#
PRELIMINARES

NO PRECQ UNITARIO ESTAG INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAILS, TRANSPORTE, EQUIPA-

MENTOS, € TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A

IMPLANTACAQ, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO € PAGO POR POR METRO LINEAR (M) TINSTA

LADO.

E£LEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NMEW JERSEY - DES.5396
PRELIMIMARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS £ ACABAMENYO DO
CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-
MENTO, PERDA € COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO £
MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE GSRA COM
ENCARGDS SOCIAIS, FERRAMENTAS £ EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAD DO SERVICO,
CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIOO € PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO,
CONFORME O DESENHO TECNICO 5396.

2B.06.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE—C01/293 SRIHRAHFAY100,00 ™#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £STAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS £ ACABAMENTO DO
CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-
MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E
MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO £
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO

2

= COINOIL

dSYID 0T YAIGS

G 3 INVNOSLNG 21V 3 OANSNNCOG 318

DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREI-
RA ACABADA

j/\/\/\ %(,‘.LA( {L/J
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SUCRETARIA D ToaisTioA b TRANSFORITT N

DEPARTAMENTO DU ESTRADAS DL RODAGIHM

ALl Siabg Q01272004 A !
CONTRATG CAR/KS Y
INTERESSADO D VANGUARDA
T A S ZE 0 SINALIZACAO [ LEITMENTOS DO S GUIRANC A
28,006,110 SUPORTL DI MADLIRA TRATADA (0,10 X 0,10 M. #aHAAHHA1 530,00 My

PRI T IMINARES

NO PRICO UNTTARIO | STAO INCIHUSOS O 1 ORNECIMINTO,
TRANSPORIE DO SUPORTE AT O TOCAL DI IMPLANTACAD,
TRATAMINTO, MACQ DI QBRA (OM ENCARGOS SOCTALS,
FQUIPAMENTOS UTTE 1ZADOS NA COLOCACAD € AJUSTL DOS
SUPORTES DE MADLIRA, CONFORME WORMAS TECNICAS.

MLEDICAO
SERA MEDIDO € PAGO POR (M) DE SUPORTL FORNFECIDO &
IMPLANTADO.

28.08.0) CONFECCAO, MONT. € INST. DC PLACA 4K3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNTTARIO €STAQ IN(LUSOS, MAQ DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAD, ACABAMENTO € DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCTAI, WMATERIAIS € EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA €XECUCAC DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGO POR UNIDADL (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO €ELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

PLACA INSTITUCIONAL HHHARN#HA##24,00  ™M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO £STA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAQ DE
PLACA INSTITUCIONAL, SURORTE, FIXACAO, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, ™MAO DL OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI £ DEMAIS SERVICGS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA £XECUCAD DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA £ INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAQ DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO OE PLACA INSTIVUCIONAL 4K3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, WMAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLGCACAD DO
MODULD) , ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICG
MEDICAC
SERA MEDIDO € PAGO POR MANUTENCAD AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAOQ FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL HRHHHHRAHHL20,00 M2 K MESH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAC DE LIMPEZA, SURS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAQO
DO SERVICO.

TCAO
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/8

SECRTTARIA D
DEPARTAMI

oS Tl A

AL ADG 032720104
IR/R3 N

VANGUARIA

GINALIZACAG T TTMENTOS IH 51 GURANCA

MITRO QUADRADD PO M S (MOFMIS)
MANU I NCAG EISCALTZADA PITO DR

APOS A LLTTIVA

SIRVICOS DI PROTICAG AQ MLIO AMBILNTL

PLANTIO DE GRAMA

GRAMA M PLACA COM ADUBO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO GSTAD TNCLUSOS O FORNECTMENTO,
TRANSPORTL ATE O LOCAL € PLANTIO DL GRAMA BATATAIS
€M PLACAS, MAO DE OBRA COM IENCARGOS SOCIALS, €QUI-
PAMENTOS, TLRRAMENTAS, TRRIGACAC £ OUTROS SERVICOS
DL APOIO QUL SU FIZLRCM NLECESSARIOS, INCLUSIVE ©
FORNECIMENTO DOADUBO T A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA .

MEDICAO

SERA MEDIDO £ PAGD POR METRO QUADRADD (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO € OS 20% RESTANTES
APOS EFCTIVA PEGA.

IRRIGACAO OF REVESTIMENTC VEGETAL.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO €STAO TNCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAYS £ CAMINHAC YRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO € PAGO POR METRO QUADRADOC (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADD PELA FISCALYZACAO

GRAMA ARMADA TELA VEGETAL.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIG DE GRAMA S8ATATAIS
EM PLACAS, ARMADA COM TELA VEGETAL DE DECOMPOSI-
CAD NATURAL, FORNECIMENTO £ APLICACAQ DE ADUBO,
MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAITS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.INCLUSIVE A POSSIVEL
SUBSTITUICAO DA GRAMA ARMADA.

MEDICAOQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO & OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA,

PLANTIO DE ARBUSTOS.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIQ ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
MUDA, A ABERTURA DAS COVAS, MISTURA DO SOLO COM
ADURO ORGANICO, QUIMICO & CALCARIO DOLOMITICO, CO-
LOCACAO DA MUDA NA COVA, COBRIMENTO DA COvVA COM
PALHA OU OUTRO MATERIAL, COLOCACAQ DE UM TUTOR FI-
XADQ NO SOLO COM UM AMARRIO NA MUDA E IRRIGACAO DA
COVA; MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMEN-
TOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUICAO DOS ARBUTOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) PLANTADA.
SENDO BO¥ NO PLANTIO E 0OS 20% RESTANTES

APOS EFETIVA PEGA,

M\

e

TRANSPOR IS
TO D ESTRADAS DE RODAGEM

##AAH##10.000,00 w24

###H###16.000,00 Mm2#

#HH#HHAH#A.000,00 wm2#

HAWRH#I###200,00

(

ENGENHET {0 ¢ 1

OHGE"MASAAKT SAKAT

ENGENHEIRA CIVIL SONYA MARIA MARCITELLI

CHEFE . DE PREGOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CREA-SUAMLOLEI0G03 ASSESSORIA DE CONSTRUGAQ
ART 92821220110244601 CREA-SP 0600553025
CPFG7939384872 ART 92221220101957145

CPF 62498568891

1 Carlos Eduardo Ferreira de Souza
PAGO PORABTENTICACAO RS 2,60



AT SECRTEARIAN DEC T OGISTIE A T P RANSPORITEN
il--\; ) DEPARTAMENTO DEESTRADAS DE RODAGHM
RN ,J‘;

YA AL aaang 0032/2014 19AT o

COINTRRA LD IR7RS %

4

INTERE A VANGUARDA
A S S CANITLTRO Di OBRAS

36,01 FSIA TASE TIM POR OB 1IVO PADRONIZAR A INSTALACAD
DOS CANTLIROS (OBRAS 1 MPORARIAS) , IPROCURANDO 1S
TABLLECTR DA PADROLS MINIMOS || IMITADOS [SIRT (A
MENTL AS LDIFICACOTS DI APOIO NILCFSSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO #F10 F1S1CO
DEVILRA SIR PREVISTO AS CONDICOES D!l INIDAS &M CADA
TIPO DL CANTLIRO DL ACORDO COM Q VAILOR DA OBRA L
DAS RLAIS NICESSIDADES, SEGUINDO SEMPRL AS INSTRU
COES AMBIENTATS ESPLCLIICAS, ITFM 4.1, vouume 3 €
LICENCTAMENTO/AUTORIZACOES LSPLCIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCORS AMBICNTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS ROBOVIARIOS DO DER/SP'.
RESPONSABILIDADE DA EMPRCITEIRA - STRAQ DE TOTA
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A& INSTALACAC, A
OPERACAD, A MANUTENCAO € A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAD DO ENGENHEIRG FISCAL
DO DER.
36.01.01 CANTEIRO TIPO T - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EWPREITEIRA) - EDIFICIO
gt COM AREA MINIMA DE 120MZ. COM ACOMODACOES PARA
WA Ao ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS
e 3 TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO € COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO € FISCALIZACAO - £DIFICIO
COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITADA £ DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL £ DE APGIO, COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA £ SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA £ RELOGIO DE PONTO.
ALMOXKARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA
ATENDER: £STOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
EXPEDICAO € FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMRO — COM AREA DE 30M2, COM ACO -
MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL £ EQUIPAMENTOS PARA
CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL. E DE APOIO COM AREA WMINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA £ SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA € RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA WMINIMA DE 40M2 PARA
ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA € NAO ALGIADA
NA OBRA.
CENTRAL DE {ORMA € ARMACAO COM AREA MINIMA DE 8S0M2
PARA ATENDER A PRE-TABRICACAD DE PAINEIS DE FOR-
MAS, ALEM DO CORTE £ DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA
AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS £ DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-
FICACAD E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PaRA
MANUTENCAO PREVENTIVA © CORRETIVA E ABRIGO DE &-
QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAC DE CENTRAL DE CON-
CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.
36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A GO%  ############1,00 GLOBAL#
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAD, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.
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ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
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CREA-SH| 06U 10603 = ASSESSORIA DE CONSTRUGAO
RT 92221230110244601 CREA-5P 0600553025
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= Carlos EdwerdoFerreira de Souza
PAGO POR AUTENTICACAO R$ 2,60



N E AGRo™S
= O’l’z 3,\

G
\
T
o

]

"
S
AL

s

JYQ UINVHOIING ANV J OLNINNCOA

o -

NECRPIARIN DU oS TI

DEPARTAMENTO DI

AFLSTADI OS2 /720604

A
FESTRADAS DE

LRANSIORTES
RODAGEM

CONTIRATO IS/R3 Y
INTERESSADNO D VANGHARDA
O CANTILIRO DF DKRAN
$36,01.01.07 OPERACAG £ MANUTTNCAD DO CANTLIRO 11P0O 1 CORRIS HHHAAAHHUE#AL, 00 GL OBAI #
PONBL A 35% DO PERCINTUAL DISTINADO A {ASE DO CAN
TIRG TI1MQ 1.
SERA MLDIDO MINSALMINTL M PARCELAS 1GUATS DURANTIE
O PRAZO CONTRATUAL .
36.01.01.03 DESMOBII IZACAO DO CANTCERIO 11PG 1 - CORRLSPONDL A HHHAUAUAHAHHL 00 GLOBAI #
$,0% D0 PERCENTUAL DESTINADO A FAST DO CANTCIRO
3140 1.
SERA MIDIDO NA MEDYCAO FINAL, APOS A DCSMONTAGEM
DO MESMO.
OBSERVACOCS:

TENDO COMO RESPONSAVEI TECNICO £ PREPOSTO 0S5 SEGUINTES PROFISSIONALS:

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL MANOCL CARLOS FERRARL
CREA-S# 0600262235; /NP 2603371363
PREPOSTO:

ENG. CIVL LUIZ CARLOS DA COSTA
CREA-SP 0601051780, RNP 2605482022

»

PARTICIPOU DA REALIZAGAO DOS TRABALHOS O SEGUINTE PROFISSIONAL:

~ ENG. AGRONOMO ALTAMIRO 1080 GUIMARAES
CREA-SP 0500266706; ®ne 2003026096

O PRESENTE ATESTADO DEVERA SER REGISTRADG NA E
PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES [N ARTIGO 30,
FEDERAL N. 8.666/93. - y
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INFORMAGOES DA COT 02 AS 145,
01/14 f.-’

DATA DA EMISSAC DO ATEST :
ESTE ATESTADO CONIEM 17 fOit
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T Carlos Bduardd Ferreira de Souza #
PAGO POR AUTENTICAGAC R$ 2,60

WY TDADE PROFISSYONAL COMPETENTE,
NECIS0 YT, PARAGRAFO 1° DA LEX

. 006.734/0E/13

memmm WCIVIL gﬂum MARIA MARCITCL L]
NDO PELA OIRETORIA CA
'ASSESSORIA DE CONSTRUGCAO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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