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ANEXO I
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF
CEP: 70.070-010,Brasilia - DF

Ref.: Edital n2 15/2018

Att.: Comissdo Permanente de Licitagdes

Prezados Senhores,

VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVAGAO VIARIA LTDA, lider do
CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE — LOTE 04F, com sede na cidade de
Itapetininga, na Estrada Mun. José Correa de Moraes, 8.676 — Chapada Grande -
ltapetininga — SP — CEP: 18206-800, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 38.848.107/0001-67,
neste ato representada por Flavio Brull Gongalves, portador do reg n2 17.974.567-0 SSP/SP
e CPF n? 252.497.478-25, abaixo assinado, propde a VALEC a prestagdo de servicos de
servicos complementares de obras ferrovidrias, localizados no Lote 4F da Ferrovia de
Integracdo Oeste-Leste, trecho compreendido entre os km 968 + 430 e 1.145 + 885,
conforme discriminado no Edital, as seguintes condicdes:

a) O preco proposto é de RS 49.500.798,58 (quarenta e nove milhdes, quinhentos mil,
setecentos e noventa e oito reais e e cinquenta e oito centavos).

b) O prazo de validade da Proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data
de apresentacdo desta proposta.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as cldusulas e condigdes
editalicias.

d) Declara para os devidos fins que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas
relativas 3 entrega dos produtos adquiridos ou realizagdo dos servicos nos locais
discriminados no Termo de Referéncia, bem como de todos os tributos e encargos de
qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o valor do eventual
fornecimento;

e) Detemos o pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos assumidos no
contrato e levamos em considerag¢8o tais riscos na formulagdo da proposta.

f) Declara que os seguros e administracdo local e central estdo incluidos no prego ofertado;

g) E que os equipamentos necessdrios para execugdo da Obra/Servigo de que trata o objeto
desta licitag8o estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da contratagao.

Sede Estrada Mun. José Correa de Moraes, 8.676 - Chapada Grande — Itapetininga — SP — CEP: 18206-800
Tel.:(15) 3373-2880/ (11) 5507-2500
vanguarda@vanguardaconstrucoes.com.br/lictacao@jardiplan.com.br
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Esses equipamentos estarfo sujeitos & vistoria in loco pela VALEC, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

h) Declara que tém pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as especificagles
estabelecidas no Termo de Referéncia, assumindo total responsabilidade por esta
declaragdo, ficando impedidas, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento
declarado, quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica e/ou financeira.

i) Dados para contato: Fldvio B. Gongalves, Telefone: (11)-5105-2500), E-mail.
licitacao@jardiplan.com.br

j) Dados Bancarios: Banco Bradesco n2 237- agéncia n2 3380 -4 e conta corrente n2 33620-
3

k) Nome, cargo e dados pessoais do sighatério do contrato.
Carlos Gilberto Bergamini da Cunha - sécio —diretor, brasileiro, casado, portador do RG
ne 23.020.603-7 SSP/SP e do CPF n2 253.422.708-47

Atenciosamente,

Itapetininga, 04 de dezembro de 2018

T e gl e A o
CONSORCIO FERROVIA DE INFEGRACAO OESTE-LESTE — LOTE 04F

FLAVIO BRULL GONGALVES
REPRESENTANTE

N
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIGOS DE CONSERVAGAO VIARIA LTDA

FLAVIO BRULL GONCALVES
PROCURADOR

Sede Estrada Mun. José Correa de Moraes, 8.676 — Chapada Grande — Itapetininga — SP — CEP: 18206-800
Tel.:(15) 3373-2880/ (11) 5507-2500
vanguarda@vanquardaconstrucoes.com.br/lictacao@jardiplan.com.br
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Estrada Munidipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - llapetininga 5.P. - C.E.P,: 18.206.800

Telefooe: (11) 5105-2500 j/ {15)3373.1770 e mail : licitacao@jardIplan.com.br

PLANILHA DE QUANTIDADES - SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRA FERROVIARIA - LOTE 4F VALOR
TEM | cépiGo | DESCRICAO DO SERVIGO | uUNIDADE | QUANTIDADE | UNMARIO JOTAL
1, MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
i CAOO0G  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA UND 200/ 23983880 479677 60
12 CAODD3  INSTALACAO DE CANTEIRO UND 100) 57850938 57950938
13 CADO04  REFORMA DO CANTEIRO BRUMADO UND 100 4618432 4618432
14 CAD0D5  ADMINISTRACAO LOCAL UND 100] 453848758 4538 487,58
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 SUPRESSAO VEGETAL
211 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA £ ESTOCAGEM DO MATERIAL |
2l CS8010 5 | IMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 015 M . S0 048 Ry
2112 C49101  ROGADA MANUAL HA 36,00 140455 5056360
3, TERRAPLENAGEM
31 ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
L ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA -
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 200
3144 ©55035 A 400 M- CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E e 500,00 638 386542
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA - DMT DE 400
3112 C55041 A 600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E w 1.422,00 6,61 968362
CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M?
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 600
3113 C55047 A 800 M- CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA £ m 4.015,00 755 4541325
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 800
3114 ©55052 A 1.000 M- CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E M 2107,00 790 1664530
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE
3145 C55059  1.000 A 1,200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E m 586,00 822 4816.92
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE
3116, C55065 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E e 702,00 8,54 599508
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA - DMT DE
3147 ©55071 1400 A 1,600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E e 6.715,00 922 80352,30
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° GATEGORIA - DMT DE
3118 C55089 2000 A 2,500 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E w 23,400,080 10,60 252.720,00
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° )
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA DISTANCIA
3118 C55101  DE 3.000 M- CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E w 165.571,00 1253 2.074.604,63
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 19 CAT DMT>3000M - CAMINHO DE
31410, CWO034  SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M? ) 521Ny 0.86 5.066.766,56
32 ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA
ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 2° CATEGORIA -
321 COMTRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR (CAMINHO DE SERVIGO EM
REVESTIMENTO PRIMARIO)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2* CATEGORIA - DMT DE
3211, C55144  1.200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM W 1,848,00 8.76 16.168.48
CARREGADEIRA E CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M
33. ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 3¢ CATEGORIA
I ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 3' CATEGORIA
. (CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3* GATEGORIA - DMT DE
3311 ©55209 1600 A 1800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO w 200,00 55,86 11.176,00
BASCULANTE DE 12 M°
34 ATERRO
3.4.1 C55007 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m 20.782,74 326 67.751,73
342 CW0044 COMPAGTACAO DE ATERROS A 85% DE PROCTOR NORMAL M 117,768,85 328 38392645
35, BOTA-FORA i
351 ©44008  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA W 40,00 158 537,20
REGULARIZAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 1A E 2A
352, cwooor  REoHARAACS, e 25667,10 244 6262748
REGULARIZAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAQ DE MATERIAL DE 3A
353 oWooas R o m 200,00 284 566,00
5 DRENAGEM
51 VALETA
11 T ;chVAcAo MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE W wabe0 P A
512 C48001  APILOAMENTO MANUAL w 6.268,00 2478 15527148
513 CWO0003  HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL - INCLUSIVE TRANSPORTE M 181000 369 6.678.90
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
514 CH031 O e A Sor RIS e 2.897,00 390,21 1,130.438.37
515 C31028  GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8.0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO M 7.608,00 399 31.153.92
516 C11018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M 21,00 397.08 838,68
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE "
e C31028 5 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAG £ RETIRADA M J:A79.00 6001 77:825.79
52 SARJETAS
o) e ;SACAVA(;AO MANUAL EM MATERIAL DE 12 GATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE T ] o TR
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - "
522 LI e AL M 2677.00 390,21 1,044 592,17
523 C11018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M 10,00 397,08 397080
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE -
524 C31028 5 VEZES - CONFECGAO. INSTALACAO E RETIRADA i 2:356.00 6o 393,152.36
8a. TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETA (TSS)
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Estrada Municipal José Corria de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga $.P. - C.E.1.: 18.206.600
Telefone: (11) $105-2500 f/ (1%)3374-1770  e-mall : licltacao@jardiplan com by

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
PLANILHA DE QGUANTIDADES - SERVIGOS COMPLEMENTARES DE OBRA FERROVIARIA - LOTE 4F VALOR
TEM | coDiGo | DESCRIGAD DO SERVIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIC TOTAL
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - "
w3t C11031 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 8y 390,21 334827
532 C11098  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M 67.00 494 42078
533 C04002  ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 9.620,00 855 64 816 00
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE X
e C31028 3 VEZES - CONFECGAO. INSTALAGAO E RETIRADA M T 8601 Sta2ik8
54 ENTRADA D'AGUA (EDA)
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEGGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - 4
541 C1M031 R O oraetnis v 2300 39021 897483
i FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
42, C31028 3 VEZES - CONFECGAO. INSTALAGAO E RETIRADA L 1000 6,01 ilE254319
56 DESCIDA D'AGUA (DAR E DAD) .
i casozp  ESCAVAGAO MANUAL EMMATERAL DE 1* CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE N %50 - e
552 C48001  APILOAMENTO MANUAL e 106.00 2478 262666
: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA £ LANGAMENTO MANUAL -
553, o031 R K e e 2.500,00 38021 97552500
554 04003  ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 98,665,00 878 86645430
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
i C31028 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M 10.967,00 06,01 s
56. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)
iy 48039 s’\schv;\cAo MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE - s32.00 Porr S
562 C48001  APILOAMENTO MANUAL M 35,00 2478 867,30
: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - " _
553, AL o AL AN M 16900 390,21 65945,49
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA
SEA C11045 E BRITA COMERCIAIS M’ 4,00 335,60 3.020,40
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
788 C31028 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA . s 66,01 6511 60
57 CAIXA COLETORA (CCS)
sl o~ SSICAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE " st Pt T
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - ]
572 ctioa1 o e M 141,00 39021 5501961
573 ©11099  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO W 141,00 494 696,54
574 C04002  ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO i KG 3126,00 8.55 26 744.40
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE -
Plad C31028 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA e b 66,01 87.892,83
58, DRENG LONGITUDINAL PROFUNDO
581 BOCA PARA SAIDA DE DRENO LONGI TUDINAL PROFUNDO (BSD)
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - :
5811, o3t T O e ™ 0,82 390,21 319,97
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
A2 C31028 3 VEZES - CONFECGAO. INSTALAGAO E RETIRADA g e cegl 202
582 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO (DPS) E ROCHA (DPR) I
5821 C48048  ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA e 700,00 628 496120
LANGAMENTO MANUAL DE MATERIAL DRENANTE - BRITA COMERCIAL (INCLUSIVE
5822 o045 A ARG W 220,00 748 1.645.60
LANCAMENTO MAUNAL DE MATERIAL FILTRANTE - AREIA COMERCIAL (INCLUSIVE |
5823 Cwooss e AR ™ 33575 748 251141
5624, C48069  SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) w 140,00 2823 395220
Lot - *X’l“sslggg E RSENTAVENTO DE TUBO DE PVC PERFURADD D<150 M- INLCUSIVE N P e ———
5828, CWoo41 ;s\%lljllilsko E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU ™ 308,00 857 2630,56
59 MOMENTO DE TRANSPORTE
501 MOMENTO DE TRANSPORTE - AREIA
5841 casoz  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO — ST == .
5012 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 534515,00 041 219.151.15
592 MOMENTO DE TRANSPORTE - BRITA
ey cssosy  TRANSPORTE cOM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA EM LEITO T T 05 pr——
5922, ©59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA PAVIMENTADA THM 967.528,00 041 404 866,48
6 OBRAS DE ARTE CORRENTES
61 BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)
611 CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
6111, CH031 R RIS M 243,00 390,21 94.821,03
6112 C04002  ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 25 689,00 8,55 22220595
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
8143 C31028 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M 1:435.00 65,01 1252935
612 BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - ;
8124 oon o s M 59,00 39021 23.022,39
8122 C11089  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAQ w 59,00 494 201.46
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE
1,23 C31028 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA i 179.00 66,01 11.815.79
2 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) = MOLDADO IN LOCO
621 CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONGRETO - MOLDADO IN LOGO
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA "
6211 criogs SO ™ 4,00 335.60 1.342,40
= CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
6212 CM033 R O s w 22,00 41461 912142
213 C11099  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAQ e 22,00 494 108,68
6214 C04002  ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1.648,00 8,55 14.090.40
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES
8215 031024 GONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 133.00 L 9.431,03
5515 crooo  FORNECIENTOE APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0-22 OU N Ay 1423 65278
622 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA
6221 IRl v 4,00 33560 1.342.40
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SUPERINTENDENGIA DE PROJETOS
PLANILHA DE QUANTIDADES - SERVIGOS COMPLEMENTARES DE OBRA FERROVIARIA - LOTE 4F VALOR
ITEM cODIGD DESCRICAD DO SERVIGO T minare | owsasmane | unmARin TOTAL
i CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL -
62322 C11033 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 16,00 41461 6.633,76
6223 C11099  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M 16,00 494 79.04
6224 C04002  ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 784,00 B5S5 670320
. FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO,
6225 CH027 | cTAL AGAO E RETIRADA ) ' W 88,00 8564 755392
e CE0007 ZIC:AITS:ERCIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU 7 28,00 Tond 297864
63 MOMENTO DE TRANSPORTE
631 MOMENTO DE TRANSPORTE - AREIA
89011 59062 Lﬁﬁgi{mm COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA EM LEITO - 1527000 o0&z oae7a0
6312 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 22181,00 041 909421
632 MOMENTO DE TRANSPORTE - BRITA
i e Ln:AT\SET\cLJRTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA EM LEITO T 1779100 o0&z 11.030.42
6322 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 4141900 D41 16.981,79
i, OBRAS COMPLEMENTARES
71 PROTEGAO DE TALUDE
7.1 PROTECAO DE TALUDE, PLATAFORMA E OUTRAS AREAS
T €55275  LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL W 57372200 043 246 700,46
7112 CW0003  HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL - INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.721.166,00 369 6351.102,54
7113 CW0004 HIDROSSEMEADURA COM PROTEGAO DE TELA VEGETAL - INCLUSIVE TRANSPORTE (Y3 1.147 444,00 9,00 10,326.996.00
1114 C44007  ENLEIVAMENTO (Y4 91.799,00 10,72 984 085,28
712 PROTECAO DE TALUDE EM ROCHA, COM APLICAGAO DE TELA
PROTEGAQ DE TALUDE EM TELA DE AGO GALV HEXAG, DUPLA TORGAQ REV.
7121 CWD009  SIMPLES MACCAFERRI STEELGRID HR30 OU EQUIVALENTE - INGLUSIVE M 880,00 53,90 47.432,00
TRANSPORTE
CHUMBADOR DE AGO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO
fets2:2 56014 BE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAGAO E INSTALAGAO i 572,00 76,66 4384952
7123 CW0038  BATE CHOCO M 23.530,00 17,76 417 892,80
7124 CW0036 DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA, CARGA E TRANSPORTE Y3 200,00 230,71 46.142,00
7125 CW0037  LIMPEZA MECANIZADA DE PE DE TELA METALICA v 504,00 10,52 5,302,08
7126 CW0038 REPOSICAO DE CABO DE ACO EM TELA METALICA ™M 360,00 330 1.188.00
7127 CW0040  REFIXACAO DE TELA METALICA w 180,00 13,08 235440
TIRANTE DE BARRA DE AGO 750 MPA D = 32 MM ANCORADO NA ROCHA COM RESINA
7128 C56030  DE POLIESTER - CARGA DE TRABALHO PERMANENTE DE 260 KN - FORNECIMENTO, M 124,00 124,58 15.447,92
PERFURACAO E INSTALAGAO
7129 CW0048  LIMPEZA MANUAL DE PE TELA METALICA ™ 216,00 5348 11.551,68
72 CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO
CERCA TIPO | EMPREGANDO MOUROES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1* E 2°
a CWOO0T5  CATEGORIA (5 FIOS) - INCLUSIVE TRANSPORTE M 73533.00 .00 24133464
722 C48051  RECOMPOSIGAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO (SO ARAME) 183.831.00 417 766.575,27
73 EXECUCAO DE CONTENCAO E ENROCAMENTO
7.3 GABIAO
GABIAO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MAC COMERCIAL
7341, C32001 T PNECIMENTO E ASSENTAMENTO ['d 46,00 541,17 2489382
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAQ
A2, C32013  COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 4 243200 ] 504,831,864
7313 CW0041 ;S\%LIJLli,lng E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU W 233200 8,57 1998524
732 ENROCAMENTO
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E )
7.3:2:1 15008 COMPACTAGAO MECANICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO b 370380 13298 pkad
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAQ
1322 C15008  COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO i 2725.00 21859 Rz R
733, RIP-RAP
CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA
7.33.1. C15007 oM 8% DE CIMENTO - CONFECGAO E ASSENTAMENTO iy 1.862.00 364.08 TA4:224.96
7332 CW0035 zzslgr:ﬁglmsmo DE EROSOES EM TALUDES DE CORTE E ATERRO - SOLO i 601,00 303,46 162,379,468
74 MANUTENCAO DE BACIA DE CONTENGAO
o ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA -
’ COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 50 A
T4.1.1 C55029 200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E M 230,00 5,50 1.265,00
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¢ CATEGORIA - DMT DE 200
7412 C55035 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E M 225,00 6,38 1.435,50
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
75 MOMENTO DE TRANSPORTE
751 MOMENTO DE TRANSPORTE - AREIA
oar o062 LﬁﬂgZERTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM LEITO = 27.888.00 062 1729366
7512 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA PAVIMENTADA THM 40,515,00 0,41 16,611,415
752 MOMENTO DE TRANSPORTE - BRITA
-
7524 50082 Lﬁ#sgiERTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA EM LEITO el 32.484.00 062 20.140,08
1522 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 75/624,00 041 31.005,84
753 MOMENTO DE TRANSPORTE - PEDRA DE MAQ
7531 JN Li’?ﬂﬁifRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO ot 528.361,00 062 327 583,82
7532 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.140.970,00 0,41 467 797,70
4 SINALIZACAO
8.1 SINALIZACAO RODOVIARIA
9.11 SINALIZACAO RODOVIARIA VERTICAL
9.1.1.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE
9115131 C52053 1 90 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E S UN 500 S67.04 3287424
6112 FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE

Estrads Mu

cipal José Corréa de Moraes, n® B676 - Chapada Grande - llapetininga $.P. - C.E,P.: 18,206-800
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Anexo 1 - F.1 - Quadio de Quantidades ¢ Pregos
SUPERINTENDENGCIA DE PROJETDS
PLANILHA DE QUANTIDADES - SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRA FERRI - LOTE 4F VALOR
mEM | conice | DESCRIGAD DO SERVIGD | UNDADE | QUANTIDADE | UNITARIC TOTAL
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE ECOLOGICO QUADRADO DE 8 CM
91121 52171 [0 PLACA DE SINALIZAGAG UN 80,00 654,73 5237840
5113 REMOGAO/RECUPERACAO DE SINALIZACAO
91131 €52331  RECUPERAGAO DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZAGAO M 16,00 4201 672,16
(5 SINALIZAGAO RODOVIARIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE SINALIZAGAO PARA PASSAGEM
281 CRO00S e NIVEL TIPO I - INCLUSIVE TRANSPORTE o awo 3784.36 22706150
» FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE SINALIZAGAO PARA PASSAGEM \
ar2 CDO006 e NIVEL TIPO il - INCLUSIVE TRANSPORTE L 200 ol 5220,00
03, MOMENTO DE TRANSPORTE
831 MOMENTO DE TRANSPORTE - AREIA
1 50062 Ll:m;v;fmﬁ COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO = 644200 e B
8312 ©59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM B.670,00 041 3640,39
032 MOMENTO DE TRANSPORTE - BRITA
TS oo Imsg:frmz COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA EM LEITO TN 228900 062 aeTons
9322 €59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 16.970,00 041 6.957,70
933 MOMENTO DE TRANSPORTE - PEDRA DE MAO
e G58062 Lﬁ?ﬂgiﬁRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO TKM 18700 062 o
9332 C59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 404,00 041 165,64
10, SERVIGOS DE CONSERVAGCAO
1041, C49024  LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO [ 1.122,00 055 617,10
102 C49026  LIMPEZA DE VALETA DE CORTE M 2.243,00 082 183926
103 C49018  LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M 374,00 111 415,14
104 C49016  LIMPEZA DE BUEIRO [ 004,00 1661 1003244
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL .
105 C1031 o e TA COMERGIAS [ 64,00 390,21 2497344
106 C11099  ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO '3 64,00 494 316,16
107, C49015  DESOBSTRUGAO DE BUEIRO [%a 1.156,00 49,80 57.568,80
REGULARIZAGAO DE TALUDES DE CAIXA DE EMPRESTIMO E DE JAZIDAS COM : i
108. C44030 el D MENTO [Y 96,00 0,18 1728
109, C49096  REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO e 720,00 18,19 13.205,94
10.10 C16004  DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES %3 105,00 357,50 37.537,50
1011 CW0042  MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL (2 PASSADAS) HA 1.107 80 22,86 25319,74
1042, CW0043 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIGO HA 110760 685,06 758.772,46
1013 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.131 MOMENTO DE TRANSPORTE - AREIA
1014211 e Li:/_;gg;fme COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° - RODOVIA EM LEITO T 267600 062 603
10,1312 ©59070  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 3.890,00 041 159490
10,132, MOMENTO DE TRANSPORTE - BRITA
lya0 1 e o0ae LTT\B::ERTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ - RODOVIA EM LEITO o 311000 062 5930
101322 C58070  TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE GE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA THM 720100 041 2977,01
TOTAL (R$) 49.500.798,58

-y

CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRAGAD O
Flavio B. Gonga
RG n2 17.974.567-0 SSP/SP
Representante

SAO PAULO-S.P. , 04 DE DEZEMBRO DE 2.018

Estrada Municipal José C;n!a de Moraes, n® B676 - Chapada Grande - Itapetininga §.P. - C.£.P,: 18.206.800
Telelone: (11) 5105-2500 // (15)3373.1770  e-mail : lichacao@]Jardlplan com.br




CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE - LOTE 04 F

ANGUARDA © DI o INFRA

1111111 ETHUTUMA

F.2 — Composi¢do de Custo Unitario dos Servigos;

Sede Estrada Mun. José Correa de Moraes, 8.676 — Chapada Grande — itapetininga — SP — CEP: 18206-800
Tel.:(15) 3373-2880/ (11) 5507-2500
vanguarda@vanquardaconstrucoes.com.br/lictacao@jardiplan.com.br

05



UINE i~

A i

§ ANGUSRD? cCAvA

VA L E c Engcnharia, Construgoes

e Ferrovias S.A.

Anexo | - F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA REGIZD]BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) e
DESCRIGAO DO SERVIGO: ) ITEN::
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO, EQUIPAMENTO E MAO DE
UNIDADE:
OBRA
CPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTO (A} QUANT, PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Caminh&o basculanle com capacidade de 14 m* - 323 kW 10,00 1,00 0,00 307,74 73,11 307737
Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m* - 323 kW 2,00 1,00 0,00 324,29 7311 648,59
Caminhao tanque com capacidade de 10 000 | - 188 kW 3,00 1.00 0,00 186,56 47,32 55968
Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 2,00 1,00 0,00 147,53 43,54 295,05
Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 2,00 1,00 0,00 186,76 47,41 373,51
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115 kW 2,00 1,00 0,00 125,05 38,94 250,09
Caminhdo para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 | - 25 kW/136 kW 2,00 1,00 0,00 178,66 68,41 357,31
Caminhao basculanle com capacidade de 10 m® - 188 kW 8,00 1,00 0,00 138,05 44,68 1104.43
Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00 1.00 0,00 144,35 42,09 144 35
Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 8 m® - 210 kW 1,00 1,00 0,00 216,39 54,59 216,39
Plataforma pantografica montada em caminho - 115 kW 2,00 1,00 0,00 132,03 37,96 264,06
Caminhdo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 3,00 1,00 0,00 163,43 45,94 460,29
Van furgdo - 93 kW 2,00 1,00 0,00 87,05 26,90 174,10
Veiculo leve - 53 kW (sem molorista) 7.00 1,00 0,00 46,96 3,20 328,74
Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 1,00 1,00 0,00 125,40 30,29 125,40
Onibus com capacidade para 80 [ugares - 175 kW 1,00 1,00 0,00 185,48 51,87 185,48
Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 35 1- 210 Kw 18,00 1,00 0,00 206,43 51,95 3715,81
(A) = TOTAL 12.280.65
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL =
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 0,063 UND |/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 12.280.65
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 194.845,04
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT__0,00000 =
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL N
B PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N P v UNITARIO
(G) = TOTAL R
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 194.845,04
B.D.L 23,09% 44.993,76
PRECO UNITARIO 239.838.80

%—‘-—‘-\-«:. Aeese

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAT DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - [Ihéus/BA REGIAG:BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Maiof2016
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
INSTALACAO DE CANTEIRO UNIDADE: UND
CPU: 0055
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIRAMENTOL(A) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARID
Matonivelsdora - 83 kKW 2.00 0,300 0,700 180,84 7719 216,57
Caminhan carraceria com guindaute com capacidade de 30 tm - 136 Kw 1,00 1,000 0,000 146,20 44 43 146,20
Caminhan basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 2.00 0,500 0,500 15343 45,94 199,37
Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,00 0,200 0,800 185,83 7299 95 56
Transporiador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 4,00 1,000 0,000 0.21 0,14 0.82
(A) = TOTAL 658.52
= SALARIO cusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BAS HORARIO
Pedreiro 2,00 22,09 44 18
Carpinteiro 2,00 21,94 43 88
Eletricista 1,00 22,73 2273
Bombeiro hidraulico / Encanador 1,00 29,54 29,54
Armador 1,00 20,86 20,86
Ajudanle 6,00 16,42 98,52
Servente 6,00 15,30 91,80
(B) = TOTAL 351,51
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,010 UND I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.010,03
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 97.931,51
(H1) Custo do FIC _ 0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 .
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ESCRITORIO / TOPOGRAFIA f AMBULATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA M2 214,61000 404,93 86.902,03
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS M2 125,76000 316,44 39,795,49
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 130,10000 220,81 2872738
SANITARIO £ VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 93,70000 381,00 35699,70
EESNEEDVQ"LiRIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA UN 2,00000 2.606,00 5212,00
DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 245,36000 308,35 7590212
GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 6,10000 421,06 256847
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 hS CRph iy 10730 21,899.53
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAQ DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016 b S 163,20 3544554
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS
DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 M L 2639 860314
Limpeza mecanizada da camada vegetal (atividade auxiliar) m? 5566,25000 0,35 1.948,19
Brita 2 m* 108,54000 73,15 7.939,59
Mobiliario para canteiro de obras (5% do valor do canteiro) gb 1,00000 22,418,73 22.418,73
(E) = TOTAL 372.861,91
5 PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO o RP 3 N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 470.793.42
B.D.l. 23,09% 108.715,96
PRECO UNITARIO 579.509,38

’
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Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo |- F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO =1
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAD: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) CAIAEASEUADIES
DESCRIGAD DO SERVIGO: {TEM: 0
REFORMA DO CANTEIRO BRUMADO UNIDADE: UND
CPU: 0056
UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CUsTO
ECTIPAMENTOS) QUANT PROD. IMPROD. PROD. WPROD. HORARIO
Mataniveladora - 93 kKW 0,10 1,000 0,000 180,84 77,19 18,08
Caminh3do carroceria com guindauto com capacidade de 30 Lm - 136 Kw 0,50 1,000 0,000 146,20 44,43 73,10
Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 020 1,000 0,000 153,43 45,94 30,69
Trator de esteiras com lamina - 112 kW 0,05 1,000 0,000 185,683 72,99 929
Transportadar manual carrinho de médo com capacidade de 80 | 1,00 1,000 0,000 021 0,14 0,21
(A) = TOTAL 131,37
= SALARIO CuUsTO
MAO DE OBRA (B} QUANT. BASE HORARID
Pedreiro 2,00 22,09 4418
Carpinteiro 2,00 21,94 43 88
Eletricista 1,00 22,73 2273
Bombeiro hidraulico / Encanador 1,00 29,54 29,54
Armador 2,00 20,86 41,72
Ajudante 6,00 16,42 98,52
Servente 8,00 15,30 122,40
(B) = TOTAL 402 97
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 0,028 UND [/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = {A) + (B) 534,34
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 18.839,67
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ESCRITORIO / TOPOGRAFIA / AMBULATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA M2 10,73050 404,93 434510
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO M2 628800 316,44 198977
PRATELEIRAS
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 6,50500 220,81 143637
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 4,68500 381,00 1.784,99
DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 12,26800 309,35 379511
GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,61000 421,06 256,85
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS, AF_04/2016 A e’ 10710 108498
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NAC INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016 i — ie8=0 e
CERCA COM MOURQES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS
DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 M 65:20000 2539 1.72063
Limpeza mecanizada da camada vegetal (atividade auxiliar) m? 278,31250 0,35 97.41
Brita 2 m? 542700 73,15 396,98
(E) = TOTAL 18.680,47
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL R
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO | RP B N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 37.520.14
B.D.l. 23,09% 8.664,18
PREGCO UNITARIO 46.184,32
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos
COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE: )
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIROIBA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE. Major2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE: UND
CPU: 0057
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. FPROD. IMPROD. HORARIO
Veiculo feve - 53 KW (sem motorista) 112,00 0,200 0,800 10 331,79 703,38 294 455 29
Van furgao - 83 kW 32,00 0,200 0,800 1915123 591835 274 077,69
(A) = TOTAL _ 568.532,98
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B} QUANT, BASE HORARIO
Enganheirg chife 16,00 30,309,893 484,958,88
Encarregado geral 16,00 14.341,91 229,470,56
Téenica de meio ambiente 16,00 6.598,15 105,570,40
Motarista de veiculo leve - mensalista 16,00 417177 66,748,32
Secretaria 16,00 7.34567 117.530,72
Engenheiro auxiliar 32,00 17.062,76 546,008,32
Auxifiar técnico 32,00 4,068,82 130.202,24
Chefe do selor administrativo 16,00 7.528,57 120.457,12
Encaregado administrativo 16,00 7222,96 115.567,36
Porteiro 32,00 3.218,03 102.976,96
Vigia 32,00 3.155,39 100.972,48
Auxiliar adminislrativo 32,00 3.803,61 121.715,52
Faxineino 32,00 2.810,55 89.937,60
Encarregado de terraplenagem 12,00 8.972,19 107 666,28
Topografo 16,00 5.937,57 95.001,12
Auxiliar de topografia 32,00 4,016,69 128.534,08
Encarregado de turma 16,00 5549 43 B8.790 68
Apontador 8,00 392866 3142928
Laboratorista 10,00 4,860,97 48 609,70
Alxiliar de laboratorio 20,00 3939,18 78.783,60
Técnico de seguranga do trabalho 48,00 536069 257.313,12
Médico do trabatho 6,08 1833526 111.476,38
Engenheiro de seguranga do trabalho 6,08 1903587 115.738,09
Téenico florestal 3,00 6.598,15 19794,45
{B) = TOTAL 3.415.255.46
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,135 UND JCUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 3.983.788,44
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 3.511.492.68
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Taxas, despes.as (!uz, telefone, égua, correios), maleriais e equipamentos de escritorio e informatica, matenal de % 5.00% 351149268 17557463
limpeza, estadia, viagens e demais cuslos
(E) = TOTAL 175.574,63
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CusTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N e 3 N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 3.687.067,31
B.D.I. 23,09% 851.420,27
PREGCO UNITARIO 4.538.487,58

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA s
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1,145 + 885) DATA BASE.: Maiof2018
P ) R DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E s 0
ESTOCAGEM E_)O MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE UNIDADE: M2
DIAMETRO ATE 0,15 M P 0037
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,00 1,00 0,00 436,76 155,00 436,76
{A) = TOTAL 436,76
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HERARID
Servenio 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 30,60
(C) PRODUGAQ DA EQUIPE = 1310,756 M/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A} + (B) 467,36
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 0,36
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNARTS
(E) = TOTAL =
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO LTias ONGARS
(F) = TOTAL =
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N = 5 = 5 5 U AES,
(G) = TOTAL 5
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,37
B.D.l. 23,09% 0,09
PRECO UNITARIO 0,46
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAD: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVICO: ITEM: 0
ROGADA MANUAL UNIDADE: HA
CPU: 0032
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL i
F SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. Erse HEBARID
Servente 10,00 15,30 153,00
{B) = TOTAL 153,00
(C) PRODUGCAQ DA EQUIPE = 0,136 HA /I _h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1.123,84
(H1) Custo do FIC 0,01532 17,22
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO URTARIS ORGARS
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T = m N o = UNITARIO
(G) = TOTAL »
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) *+ (H1) + (H2) 1.141,06
B.D.l. 23,09% 263.49
PREGCO UNITARIO 1.404,55

e pins oo
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE: _
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA ECIA0RA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) LGS
DESCRIGAD DO SERVICO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° {TEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO Ui we
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M* CPU: 0039
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SSUEAMENTOI QUANT, PROD. IMPROD. PROD. {MPROD. HORARIO
Caminhio basculante com capacidade de 14 m® - 323 kW 4,00 0,85 0,15 307.74 73,11 1.086,60
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.265,15
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B} QUANT. BaSE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
{B) = TOTAL 15,30
{C) PRODUCAO DA EQUIPE = 251,098885 M/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.280,45
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 5,10
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,08
{H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO ONBRSIS
(E) = TOTAL =
3 PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIC
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGOD UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = 55 = - e 5 UNARIC
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 518
B.D.l. 23.09% 1,20
PRECO UNITARIO 6,38
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Anexo |- F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAD: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASEIMSIC01E
DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO — e
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAQ :
BASCULANTE DE 14 M? CPU: 0040
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTOI(E) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD, HORARIO
Caminhio basculanie com capacidade da 14 m® - 323 kW 4,00 094 0.06 307,74 73,11 117410
Fsravadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.352,65
. SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 251,098885 mM* h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.367,95
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A +B) / (C) 5,45
(H1) Custo do FIC _ 0,01532 0,08
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T FREGO UNITARIG CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO W] " 5 K RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) *+ (F) + (G) + (H1) * (H2) 5,53
B.D.l. 23,09% 1,28
PRECO UNITARIO 6,81

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA e
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASC.Mdio/2016
DESCRIGAD DO SERVICO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVICO IDADE: e
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO :
BASCULANTE DE 14 M* CPU: 0041
UTILIZAGAQ CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhfo basculante com capacidade de 14 m® - 323 KW 5,00 0,82 0,18 307,74 73,11 1.32367
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.502,22
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
Servonle 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 251,099 M I _h JCUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 1.517,52
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 6,04
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,09
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
= PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
{F) = TOTAL -
DT PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N ”P 3 N RP B UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) * (H1) + (H2) 6.13
B.D.l. 23,09% 1,42
PRECO UNITARIO 7,55
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Anexo ! -F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICT

PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - {lhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO

EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO  UNPAPE: b
BASCULANTE DE 14 M* cPUy: 0042
UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
e s ) QUANT; PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminh#o basculante com capacidade do 14 ni* - 323 kW 5,00 0,88 0,12 307,74 7311 139346
Escavadera hidraulica sobre esleira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.572,01
N SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 251,099 m* /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.587,31
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,32
(H1) Custo do FIC _ 0,01532 0,10
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
a PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARID UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) # (G) + (H1) + (H2) _ 6,42
B.D.l. 23,09% 1,48
PRECO UNITARIO 7,90
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAC DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE i i we
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E :
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? CPU: 0043
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 323 kW 5,00 0,93 0,07 307,74 73,11 1.459,51
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178.55
(A} = TOTAL 1.638,06
x SALARIO CUSTO
MAO DE OB8RA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servenle 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
C) PRODUCAQ D&_EQUIPE = 251,099 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.653,36
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 6,58
(H1) Custo do FIC _ 0,01532 0,10
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 =
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
A PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL _ .
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N = " T o 5 UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 6.68
B.D.l. 23,09% 1,54
PREGCO UNITARIO ' 8,22
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) OATA BASE: Maio/2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE UNIDADE: me
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E :
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 CPU: 0044
UTILIZACAO CUSTO DPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTOI(A) QUANTS PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhén basoulante com capacdade da 14 m* - 323 kW 5,00 0,99 0.01 307,74 73,11 152367
Escavadeira hidraulica sobre esieira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.702,22
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 251,099 M /| _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.717,52
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 6,84
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,10
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGO CUSTO
MATYERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO ARG
{E) = TOTAL E
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARID
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N o = N RP = UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 6.94
B._D.I. 23,09% 1,60
PRECO UNITARIO 8,54
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Anexo 1 - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE: ;
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integrago Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 865) DATABASE [Maio/2016
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 1TEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1600 M - CAMINHO DE UNIDADE: M
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E :
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® CPU: 0045
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBAMENTOI(A) QUANT; PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 323 kW 6,00 0,87 0,13 307,74 73.11 1659,40
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.837,95
i SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. RSt HORARIO
Serverile 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUGAQ DA EQUIPE = 251,099 M h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.853,25
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = (A+B) / (C) 7,38
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,11
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL %
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T m = = o5 = UNITARIO
(G) = TOTAL "
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 7,49
B.D.l. 23,09% 1,73
PRECO UNITARIO 9,22

B
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Anexo | - F.2 - Composicio do Custo Unitario dos Servigos

[ COMPDSIGAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA i
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigcos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B8S) sl
DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 17 ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 M - CAMINHO DE IInaeE: M=
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E .
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M CPU: 0046
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT: PROD. {MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminh&o basculanle com capacidade de 14 m? - 323 kW 7,00 0,89 0,11 307,74 7311 197541
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 2.153,96
- SALARIO CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Barvente 1,00 15,30 15,30
{B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 251,099 M2 / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 2.169,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 8,64
(H1) Custodo FIC  0,01532 0,13
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 8.77
B.D.l. 23,09% 2,03
PRECO UNITARIO 10,80

ol S fonee A
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIA0: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASE IMaioi2016
DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 ITEM: 0
CATEGORIA NA DISTANCIA DE 3000 M - CAMINHO DE UNIDADE: e
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E .
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* CPU: 0047
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTO,(A) QUANT PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Cammhian basculants com capacidade do 14 m* - 323 kW 8,00 0,93 0,07 307,74 7311 232516
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL - 2.503,71
> SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B} QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 251,099 m* ! h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 2.519.01
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 10,03
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,15
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGCO CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARID
(E) = TOTAL -
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP = UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 10,18
B.D.I. 23,09% 2,35
PRECO UNITARIO 12,53

e Aﬁ%&m*—tﬁ
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA REGIAQubA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) PRASASEMEaRds
DESCRICAO/DOISERVICO;3 MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 ENE:
CAT.DMT>3000M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO UNMADE:
NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M>. cru-
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT; PROD. IMPROD. PROD. IMIPROD. HORARIO
Caminhan basculante com capacidade de 14 m* - 323 KW 1,00 1,00 0,00 307,74 73,11 307,74
(A) = TOTAL 307,74
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
{(B) = TOTAL 5
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 392,041 MKM / h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,74
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A +B) / (C) 0,78
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 a
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL )
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL - -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO — RP N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 0,78
B.D.l. 23,09% 0,18
PRECO UNITARIO 0,96

e S B O
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigcos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - Ilhéus/BA REGIAG:BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.146 + 885) DATAIBASE Jaioi2016
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2° (TEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1400 M - CAMINHO DE UNIDADE: o
SERVICO EM  REVESTIMENTO PRIMARIO - COM ’
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® CPU: 0048
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRAMENTOLA) QUANTS PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhiio basculanie com capacidade de 14 m® - 323 kW 3,00 0,86 0,14 307,74 73,11 822,09
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.000,64
X SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HorRla
Servenle 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 143,571 M [ h |cUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.015,94
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAD = (A+B) / (C) 7,08
(H1) Custo do FIC _ 0,00510 0,04
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARID UNITARIO
(E) = TOTAL :
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) coDIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL .
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL i
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 7.12
B.D.l. 23,09% 1,64
PRECO UNITARIO 8,76
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Anexo | - F.2 - Composigac do Custo Unitario dos Servigos

. COMPOSIGAC DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE: -
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B8S) DATARASE Malo01
DESCRIGAO DO SERVIGO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 (TEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1.800 M - CAMINHO DE UNIDADE o
SERVICO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAQ BASCULANTE :
DE 12 M?* CPU: 0049
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEEMENTD)(A) GUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m® - 96 kW 1,00 0,36 0,64 188,70 83,80 121,57
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,00 1,00 0,00 22,76 21,89 22,76
Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00 1,00 0,00 309,40 136,46 30940
Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1.00 0,20 0,80 185,83 72,99 95,93
Compressor de ar portalil de 197 PCM - 55 kW 1.00 1,00 0,00 50,80 1020 50,80
Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m* - 323 kW 2,00 0,75 0,25 324,29 73,11 522 .40
(A) = TOTAL 1.122,86
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Blasler 1,00 26,89 26,89
Servente 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 67,49
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 39,231 M I _h |[cusTo HORARIO TOTAL = (A) +(B) 1.180,35
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 30,09
(H1) Custo do FIC  0,00255 0,08
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Coroa para perfuratriz T38- D =2 1/2" un 0,00045 483,73 0,22
Emulsao explosiva encartuchada kg 0,56000 11,57 6,48
Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x3 m un 0,00034 856,77 0,29
Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" un 0,00034 188,37 0,06
Nonel de coluna com 6 m un 0,04000 12,35 0,49
Nonel de iniciagdo para fogacho com 6 m un 0,15000 12,35 1.85
Nonel de ligagdo un 0,01571 12,06 0,19
Nonel iniciador com 150 m un 0,00143 258,04 0,37
Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" ur 0,00028 734,30 0.21
Série de brocas S-12-D =22 mm ur 0,00962 526,58 5,07
(E) = TOTAL 15,23
B PREGCO CUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO cusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 0 ] =P B UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 45 40
B.D.l. 23,09% 10.48
PRECO UNITARIO 55.88

e
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Anexo | - F.2 - Composigdao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA BEFREES
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S5) DATA BASE: Waio2018
DESCRIGAO DO SERVICO: ITEM: 0
COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR . o
NORMAL HNERADE: M
CPU: 0036
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
e B g PROD. {MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00 0,52 048 2,28 1,58 194
Moloniveladora - 93 kW 1,00 0,29 0,71 180,84 7719 107,58
Rolo compactador pé de carnefro vibratério autopropelido de 11,6 L- B2 kW 1,00 1,00 0,00 122,93 5320 122,93
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,99 0,01 186,56 47,32 184,56
Tralor agricola - 77 kW 1,00 0,52 0,48 90,63 37,44 65,05
(A) = TOTAL 482,45
= SALARIO CUSTO
MAQO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
{B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 191,072 M* I _h |cusTo HORARIO TOTAL = (A} + (B) 497,76
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,61
(H1) Custo do FIC _ 0,01532 0,04
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
5 PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N P B N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) *+ (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 2,65
B.D.l. 23,09% 0,61
PRECO UNITARIO 3,26

//x—wfp A,J%L._, s
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Anexo | - F.2 - Composigado do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGHO: 8A

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: (TEM: o}
COMPACTAGAO DE ATERROS A 95% DE PROCTOR NORMAL UNIDADE: M=
CPU: 0078
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANY: PROD. IMPROD. PROD. WPROD. HORARIO
Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00 0,52 048 228 1,58 194
Motoniveladora - 93 kW 1,00 029 0,71 180,84 77.19 107,58
Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - B2 kW 1,00 1,00 0,00 122,93 53,20 122,93
Caminhao tanque com capacidade de 10,000 | - 188 kW 1,00 0,99 0,01 186,56 47,32 184,96
Trator agricola - 77 kW 1,00 0,52 048 90,63 3744 6505
(A) = TOTAL 482 46
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. ErsE HORARIQ
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA' EQUIPE = _191,072 M* ! _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 497,76
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A +B) / (C) 2,61
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,04
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
PRECO CUsSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CuUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP B UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E)  (F) + (G) + (H1) *+ (H2) 2,65
B.D.l. 23,09% 0,61
PRECO UNITARIO 3,26
L e it S
Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - [théus/BA REGIAC:BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 9668 + 430 ao km 1.145 + 885) AT BASE Maici2018
DESCRIGAO DO SERVICO; TEM: 0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA UNIDADE: M
cPU: 0019
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTO/(A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Trator de esteiras com {amina - 112 kW 1,00 1,00 0,00 185,83 72,99 185,83
(A) = TOTAL . 185,83
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Servente 1,00 15,30 15.30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 159,726 m* ! h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 201,13
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 1,26
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT  0,00000 =
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO DRTARIS UNITARIO
(E) = TOTAL 5
; PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO e UNITARIO
(F) = TOTAL .
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO o = = N T = UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 1,28
B.D.l. 23,09% 0,30
PRECO UNITARIO 1,58
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGCAO DO SERVIGO: ITEM: 0
REGULARIZACAQ, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE SNIDADE] me
MATERIAL DE 1A E 2A CATEGORIA EM ADME '
CPU: 0062
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
UG QUANT, PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Trator de eslerras com lamma - 112 KW 1,00 0,87 0,13 185,83 72,99 170,88
Motoniveladora - 93 kW 2,00 077 023 180,84 77,19 313,50
Rolo compactador pé de carneiro vibralorio aulopropelido de 11,6 t - 82 kW 2,00 1,00 0,00 122,93 53,20 24586
(A) = TOTAL 730,24
= SALARIO CUSTO
MAQ DE OBRA {B) QUANT, BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 381,646 m® I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 745,54
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,95
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,03
{H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
PREGCO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 5 TR, 3 3 UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 1,98
B.D.I. 23,09% 0,46
PREGO UNITARIO 2,44

. /ﬂ//}gw Aoz A
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA RECIAG:BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) Rt Gl bl
DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0
REGULARIZACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO DE UGiDADET e
MATERIAL DE 3A CATEGORIA EM ADME :
CPU: 0067
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRAMENTO,(4) QUANT. PROD. HPROD. PROD. tMPROD. HORARIO
Trator de esteiras com Eming - 112 kW 1,00 0,85 0,15 185,83 72,99 168,88
Motoniveladora - 93 kW 2,00 0,78 0.22 180,84 77189 316,85
Rolo compaclador pé de cameiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - B2 kW 2,00 1,00 0.00 122,93 53,20 24586
(A) = TOTAL 731,59
x SALARIO CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 327,122 m* I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 746,89
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 2,28
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,03
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL "
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO {F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL *
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = "P 3 ] RP P UNITARIO
{G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 2.31
B.D.l. 23,09% 0,53
PRECO UNITARIO 2,84

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - lihéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAD: BA
DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAQ DO SERVIGO: ITEM: 0
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA UNIDRDE: e
PROFUNDIDADE DE ATE 2M .
CPU: 0022

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) A PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
- SALARIO cusTo
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Sepyanta 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15.3.0
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = 0,454 m* ! h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 15,30
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 33,72
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,52
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
A PREGO CUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 3424
B.D.I. 23,09% 7,91
PRECO UNITARIO 4215

Estrada Municipal José Corréa de Mora

e
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COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO DE SERWIGO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lihéus/BA REGIACHBA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) RATEBESEMRio2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: (TEM: 0
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M
cPy: 0021
UTILZAGCAC CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EOUIRAMENTOI(A} QUANT; PROD. IMPROD. PROD. WPROD. HORARIO
A] = TOTAL =
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, EneE dceime
Sarventa 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,3_0
(€) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,760 " [ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 15,30
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 20,13
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO O
(E) = TOTAL s
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO e
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T = = 5 =P = UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 20,13
B.D.I. 23,09% 4,65
PRECO UNITARIO 24,78

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 1B.206-800
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COMPDSIGAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE Maio/2018

DESCRICAO DO SERVICO: Tem 0
HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL INCLUSIVE e . e
TRANSPORTE
CPU: 0063
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIPAMENTO (A) QUARTZ PROD. IMPROD. PROD. VMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 9 t- 136 kW 1,00 0,50 0,50 147,53 43,54 9553
Caminhdo para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 | - 25 kW/136 kW 1,00 1,00 0,00 178,66 668,41 178,66
(A) = TOTAL 274,19
= SALARIO CuUsTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARID
Sarvents 8,00 15,30 122 40
(B) = TOTAL 122,40
(C) PRODUGCAD DA EQUIPE = 470,818 m: h lCUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 396,59
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C) 0,84
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adesivo fixador para hvdrossemeadura - Goma Xanlana kg 0,028 37,45 1,05
Enxofre kg 0,00300 1,18 -
Aduba fésforo (30%) kg 0,00500 1,01 0,01
Adubo potassio kg 0,02500 1,06 0,03
Adubo NPK kg 0,02000 0,96 0,02
Sementes para hidrossemeadura kg 0,02500 15,86 0,40
Adubo organico kg 0,20000 0,19 0,04
Po calcario kg 0,12500 0,16 0,02
Malerial formador da camada protetora de hidrossemeadura kg 0,30000 1,23 0,37
(E) = TOTAL 1,94
. PREGD CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00003 20,65 0,00
Enxofre 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00000 20,65 -
Adubo fésforo (30%) 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00001 20,65 0,00
Adubo potassio 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00003 2065 0,00
Adubo NPK 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00002 20,65 0,00
Sementes para hidrossemeadura 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00003 23,37 0,00
Adubo orgénico 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00200 20,65 0,04
Po calcério 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,00013 19,96 0,00
Material formador da camada protetlora de hidrossemeadura 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00030 20,65 0,01
(F) = TOTAL 0,05
D.M.T PREGO UNITARIO CuUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = P 3 N RP 3 UNITARIO
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 000003 1770 0,00 70,80 1,01 0.80 0,66 0,00
Xantana
Enxofre 0,00000 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 -
Adubo fosforo (30%) 0,00001 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Adubo potéssio 0,00003 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Adubo NPK 0,00002 17.70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Sementes para hidrossemeadura 0,00003 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
Adubo organico 0,00200 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,13
Pé calcario 0,00013 17,70 0,00 70,80 1,53 1,23 1,00 0,01
Matenal formador da camada protetora de 0,00030 1770 0.00 70.80 1,01 0,80 066 0,02
hidrossemeadura
(G) = TOTAL 0,17
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 3,00
B.D.l. 23,09% 0,69
PRECO UNITARIO 3.69

//Z)—n-e_;‘z ,2’(_—— (‘L-"%. *—-J-x_‘_a
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - Ithéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAD: BA

DATA BASE: Mai0/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: : ITEM: 0
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAQ EM BETONEIRA E TNDRDE e
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS :
CPU: 0004
UTILZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIRAMENTOI(A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Balanga platatorma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00 0,13 0,87 0,54 0,36 0,39
Betoneira com molor a gasolina com capacidade de 600 [ - 10 kW 1,00 1,00 0,00 3048 2182 30,48
Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00 0,95 0,05 0,21 0,14 0.81
Transporlador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00 0,37 063 0,52 0,35 125
(A) = TOTAL 32,93
a SALARID CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 175,09
{C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,107 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 208,02
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 50,65
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 S
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Areia media lavada m® 0,61566 63,40 39,05
Brita 1 m* 0,36754 76,52 28,12
Brita 2 m* 0,36754 73,15 26,89
Cimento Portland CP Il - 32 kg 313,50229 043 136,06
(E) = TOTAL 230,12
PREGO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) coDIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Areia média lavada 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,92379 0,82 0,76
Brita 1 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,55131 0,82 0.45
Brita 2 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,55131 0,82 0,45
Cimento Porlland CP Il - 32 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,31350 23,37 7.33
(F) = TOTAL 8,99
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Areia média lavada 0,92379 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 8,93
Brita 1 0,55131 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 533
Brita 2 0,55131 5,31 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 533
Cimento Portland CP Il - 32 0,31350 8,85 0,00 35,40 0,76 0,61 0,50 7,66
(G) = TOTAL 27,25
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) # (G) + (H1) + (H2) 317,01
B.D.l. 23,09% 73,20
PRECO UNITARIO 390,21

//4' . AT P D
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA S
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Maiol2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
GUIA DE MADEIRA DE 25 X 80 CM - CONFECCAO E .
INSTALACAO UNIDADE: M
CPU: 0015
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
EQUIRAMENTO(A) QUANT; PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Ajudante 1,00 16,42 16,42
Carpinteiro 1,00 21,94 21,94
(B) = TOTAL 38,36
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 313,450 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 38,36
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 0,34
(H1) Custo do FIC _ 0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm m? 0,084 32,70 275
(E) = TOTAL 2,75
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00210 23,37 0,05
(F) = TOTAL 0,05
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP B N RP P UNITARIO
Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 0,00210 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,10
(G) = TOTAL 0.10
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 324
B.D.l. 23,09% 0,76
PRECO UNITARIO 3,99

P /W
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COMPDSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA { TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - Ithéus/BA RECR
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S) DATA BASE: Haior2016
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: o]
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M
CPU: 0003
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CysTO
EQUIPAMENTO (4) QUANT. PROD. WIPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
{F=tonera com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10k 1,00 1,00 0,00 30,48 21,82 3048
Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,00 0,78 0,22 0,21 0,14 0,76
Transportador manual gerica com capacidade de 160 | 3,00 0,37 0863 052 0,35 125
{A) = TOTAL 32,49
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (8) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servente 11,00 15,30 168,30
(B) = TOTAL 190,39
(C) PRODUGAQ DA EQUIPE = 4,107 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 222,88
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 54,27
(H1) Custo do FIC _ 0,00000 =
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Arela média lavada m 1,00093 63,40 63,46
Cimanta Portland CP Il - 32 kg 392,52330 043 170.36
(E) = TOTAL 233,82
= PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Arela média lavada 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,50140 0,82 1,23
Cimento Portland CP Il - 32 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,39252 23,37 9,17
(F) = TOTAL 10,40
D.M.T PREGCO UNITARIO cusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RE 3 N "P 3 UNITARIO
Areia média lavada 1,50140 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 14,51
Cimento Porlland CP Il - 32 0,39252 8,85 0,00 35,40 0,76 0,61 0,50 9,59
(G) = TOTAL 24,10
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) * (H1) * (H2) 322,59
B.D.l. 23,09% 74,49
PRECO UNITARIO 397,08
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COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIACESA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Mai0i2016
ESEHIn DO SERVICO: FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE e ¢
DRENAGEM - UTILIZACAQ DE 3 VEZES - CONFECGCAO, UNIDADE: M
INSTALACAO E RETIRADA eie 0014
UTILZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) s PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Grupo gerador - 13 /14 kVA 0,14 1,00 0,00 935 186 1,30
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,14 1,00 0,00 2136 21,19 2,96
{A) = TOTAL 426
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
Ajudante 0,90 16,42 14,78
Carpinleiro 0,90 21,94 19,75
(B) = TOTAL 34,53
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 1,135 M?* /{ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 38,79
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 34,19
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Prego de ferro kg 0,11674 6,10 0,71
Tébua de 2,5 x 10 cm m 1,23296 356 4,39
Tébua de pinho de terceira- E = 2,5 cm m? 0,40425 32,70 13,22
Desmoldante para formas I 0,01852 8,50 0,16
(E) = TOTAL 18,48
5 PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Prego de ferro 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00012 2337 0,00
Tabua de 2,5x 10 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00308 23,37 0,07
Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,01011 23,37 0,24
(F) = TOTAL 0,31
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Prego de ferro 0,00012 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,01
Tabua de 2,5 x 10 cm 0,00308 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,15
Tébua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 0,01011 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,49
(G) = TOTAL 0,65
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 53,63
B.D.l. 23,09% 12,38
PRECO UNITARIO 66,01

d
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA EECEone
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) e
DESCRICAL DO SERVICO: ITEM: [¢]
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE 5
IMERSAO UNIDABE: .
CcPU: 0007
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
Sy e O QUANT: PROD, IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Vibrador de imersio para concrelo - 4,1 kW 1,00 1,00 0,00 357 0,26 357
(A) = TOTAL 3,57
" SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 37,39
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 10,211 M /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 40,96
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,01
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N "P v N ”P P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 4,01
B.D.l. 23,09% 0,93
PRECO UNITARIO 4.94

N
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Anexo | - F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERWCO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maiof2018

DESCRICAQ DO SERVIGO! (TEM: D
ARMAGAO EM AGCO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E .
COLOCACAQ UNIDADE: ke
CPU: 0001
UTILZACARO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
gt USRS QUANT, PROD. MPROD. PROD. MPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
= SALARIO CusTo
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Ajudante 0.08 16,42 1.48
Armmador 0,09 20,66 188
(B) = TOTAL 3,36
(C) PRODUCAQO DA EQUIPE = . 1,135 KG h —[CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 3.36
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 2,96
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CusTo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARID UNITARIO
Ago CA 50 kg 1,10000 3,50 385
Arame recozido 18 BWG kg 0,01500 3,71 0,06
(E) = TOTAL 3,91
. PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago CA 5D 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00110 23,37 0,03
Arame recozido 18 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00002 23,37 0,00
(F) = TOTAL 0,03
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO ] RP 3 N RP 3 UNITARIO
Aga CA 50 0,00110 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,05
Arame recozido 18 BWG 0,00002 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0.00
(G) = TOTAL 0,05
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) * (H2) 6,95
B.D.l. 23,09% 1,60
PREGCO UNITARIO 8,55

e e A
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA BESIROIBA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B8S) DALAEASEANDOR010
DESCRIGAO DO SERVIGO: (TEM: 0
ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E .
COLOCACAO ' kG
CPU: 0002
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SISO (LI PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. EReE b T
Ajudante 0,08 16,42 1,31
Armador 0,08 20,86 167
{B) = TOTAL 2,98
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = 1,135 KG I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 2,98
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAOD = (A +B) / (C) 2,63
(H1) Custo do FIC  0,00000 s
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago CA 60 kg 1,10000 3,97 4,36
Arame recozido 18 BWG kg 0,01500 371 0,06
(E) = TOTAL 4,42
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO {F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago CA 60 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00110 23,37 0,03
Arame recozido 18 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00002 23,37 0,00
(F) = TOTAL 0.03
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO ] T 5 ] RP 3 UNITARIO
Ago CA 60 0,00110 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,05
Arame recozido 18 BWG 0,00002 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
(G) = TOTAL 0.05
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 7.18
B.D.l. 23,09% 1,65
PREGO UNITARIO 8,78

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo 1- F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracio Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) BATAIBASEWioR2010
DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0
CONCRETO MAGRO - CONFECCAQ EM BETONEIRA E ORICETE: Me
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS :
CPU: 0006
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
EQUIBAMENTOI(A) e PROD. IMPROD. PROD, IMPROD. HORARIO
Beloneira com molor & gasolina com capacidade de 600 | - 10 kv 1,00 1,00 0,00 30,48 21,82 30,48
Transportador manual cartinho de mao com capacidade de 80 | 5,00 0,92 0,08 0,21 0,14 1,00
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00 0,37 063 0,52 035 125
(A) = TOTAL 32,73
N SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servenle 11,00 15,30 168,30
(B) = TOTAL 190,39
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,107 M* I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 223,12
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A + B) / (C) 54,33
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (€) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Amla media lsvada m* 0,71 63,40 45,01
Brita 2 m* 0,74000 73,15 54,13
Cimento Porlland CP Il - 32 kg 200,00000 0,43 86,80
(E) = TOTAL 185,94
X PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Armia média lavada 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,06500 0,82 0,87
Hrita 2 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,11000 0,82 0,91
Cimente Portland CP Il - 32 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,20000 2337 4,67
F) = TOTAL 6,46
DM.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP B UNITARIO
Areia média lavada 1,06500 5,31 0,00 21,24 0,50 045 033 10,29
Brila 2 1,11000 5,31 0,00 21,24 0,50 0.45 0,33 10,73
Cimento Portland CP || - 32 0,20000 8,85 0,00 35,40 0,76 0,61 0,50 4,89
G) = TOTAL 2591
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 272,64
B.D.I. 23,09% 62,96
PRECO UNITARIO 335,60

/Z,xx_,) A gl e
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitirio dos Servigos

CONMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE: ;
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras fervoviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S) DATABASE Maio/2010
DESCRIGAO DO SERVIGO: TEM 0
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 . ,
CATEGORIA : B
CPU: 0023
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
R MENTONE) QBANT PROD. IMPROD. PROD. WPROD. HORARID
Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,00 1,00 0,00 96,32 46,23 96,32
(A) = TOTAL 96,32
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. P HORARIO
Soervente 1,00 15,30 15.30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 22,225 'S /! _h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 111,62
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 5,02
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,08
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO et
(E) = TOTAL =
. PREGO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N 5 = T F = UNITARIO
(G) = TOTAL "
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) * (H2) 510
B.D.l. 23,09% 1,18
PRECO UNITARIO 6,28

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERWICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - [théus/BA R
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Wiaiol2078
DESCRIGAO DO SERVIGO: ATEM: 0
LANCAMENTO MANUAL DE MATERIAL DRENANTE - BRITA UNDADE? o
COMERCIAL (INCLUSIVE CARGA E DESCARGA) :
CcPU: 0079
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTONE) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 8,00 0,96 0,04 0,52 035 412
(A) = TOTAL 412
= SALARIO CUSTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servents 11,00 15,30 168,30
(B} = TOTAL 168,30
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 28,363 [ I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 172,42
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A +B) / (C) 6,08
(H1) Custo do FIC  0,00000 a
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
A PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL s
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F)  (G) + (H1) *+ (H2) 6,08
B.D.l. 23,09% 1,40
PRECO UNITARIO 7,48

L e I ey
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servicos

COWPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAC BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ac km 1.145 + 885) DATABASEENaiel2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: TEM 0
LANCAMENTO MAUNAL DE MATERIAL FILTRANTE - AREIA - M
COMERCIAL (INCLUSIVE CARGA E DESCARGA) :
CPU: 0080
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. s - T oraD HORARIO
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 8,00 0,96 0,04 052 035 412
(A) = TOTAL 412
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 11,00 15,30 168,30
(B) = TOTAL 168,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 28,363 [ /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 172,42
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ (C) 6,08
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL u
" PREGO CUSTO
TEMPO FiXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL 5
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE {G) CONSUMO N ”P 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 6,08
B.D.l. 23,09% 1,40
PRECO UNITARIO 7,48

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Gran
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPC!S%Q@\U DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA RGO 84
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DAYA 34SE aMalol2010
DESCRICAD DO SERVICO: {TEM: ]
SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) UNIDADE: M
ceu: 0024
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
Sy QUROE PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,70 15,30 26,01
(B) = TOTAL 26,01
{C) PRODUCAO DA EQUIPE = _1,135 M/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 26,01
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 22,93
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO cusTo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO OTESG e
(E) = TOTAL =
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) c6DIGO TRANSPORTE CONSUMO Mo R AR
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO = — = o 03 5 UNEARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 22,93
B.D.I. 23,09% 5,30
PRECO UNITARIO 28,23

%_/"”" /—"éfﬁ%“‘*‘*—u—r

Estrada Municipal José Corréa de Mo

raes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

¥



b aNGUARD

VAL E c Engenharia, Construgdes

¢ Ferrovias S.A.

Anexo I - F.2 - Composi¢do do Custo Unitario dos Servigos

COMPDSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICTO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - Ithéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ac km 1.145 + B8S5)

REGIAD: BA

DATA BASE; Maio/2018

DESCRICAQ DO SERVIGO: ITEM: 0
AQUISICAO E ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PERFURADO B— ™M
D=150 MM - INLCUSIVE TRANSPORTE ’
CPU: 0081
UTILIZAGAC CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT, o = - ey HORARID
Caminhao carroceria com capacidade de 51t - 115 kW 1,00 010 0,80 12505 3894 47 55
(A) = TOTAL 47,55
MAO DE OBRA (B) QUANT. S';';\As'zo H?):SI:\TR?O
Servenle 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
{C) PRODUGAO DA EQUIPE = 3,404 M [ _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 62,85
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 18,47
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm m 1,10000 32,18 35,39
(E) = TOTAL 35,39
TEMPO FIXO (F} CODIGO TRANSPORTE CONSUMO u:ﬁ?k?o L
Tubo de PVC perfurada para dranagem - D = 150 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00398 23,37 0,09
(F) = TOTAL 0,09
DM.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N T = ] 3 A UNITARIO
[obolde Y CperiuradeparaidrenagamE bl 0.00398 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 019
150 mm i ' ' ! ' ' ) !
(G) = TOTAL 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 7 54,14
B.D.l. 23,09% 12,50
PRECO UNITARIO 66,64

T e A
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
AQUISICAO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO . 5
TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR u ) L
[=:'H 0075
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. WIPROD. HORARID
Caminh&o carroceria com capacidade de 51t- 115 kW 1,00 0,10 0,90 125,05 38,94 4755
{A) = TOTAL 47 55
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Sarvante 3,00 15,30 45,90
(B) = TOTAL 45,90
(C) PRODUCAD DA. EQUIPE = 204,210 M I h ]CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 93,45
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C) 0,46
(H1) Custo do FIC  0,00000 >
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNMITARIO
Geotéxtil ndo-lecido aguthado RT 16 m2 1,0500 €17 6,48
(E) = TOTAL 6.48
: PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) COoDIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 16 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00030 2337 0,01
(F) = TOTAL 0.01
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N =P 3 N RP 3 UNITARIO
Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 16 0,00030 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,01
(G) = TOTAL 0,01
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 6,96
B.D.l. 23,09% 1,61
PRECO UNITARIO 8,57

,% ‘L«—J-—ra/g—'&y%e_)_&_,j

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Gran

-— Vmrmm === #F I emt mm—me m——— e e

de - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

e



laNnGUaRL:

VA L E C Engenharia, Construgdes

e Ferrovias S.A.

-
SAVA

E IR AN

Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UINITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° -
RODOVIA EM LEITO NATURAL SNIBADES L
CcPU: 0053
UTILEZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EIAEEIEY QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD, HORARIO
Caminhaa basculante com capacidade de 10 m' - 108 ki 1,00 1,00 0,00 138,05 44,88 138,05
(A) = TOTAL 138,05
= SALARIO CUsSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 282,491 TKM h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQ = (A+B) / (C) 0,49
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 =
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL :
F PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F}) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL 2
D.M.T PRECO UNITARIO CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N P 3 N 7P P UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 0,50
B.D.I. 23,09% 0,12
PRECO UNITARIO 0,62

A e e L,
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Anexo | - F.2 - Composi¢ao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/f2018

DESCRICAD DO SERVICO: ITEM: ]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° - )
RODOVIA PAVIMENTADA SNICACE L
ceu: 0054
UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
T Ol ) OUANT PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminh&o basculants com capacldade de 10 m® - 188 kW 1,00 1,00 0,00 138,05 44,88 138,05
A) = TOTAL 138,05
= SALARIO CUSTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL B
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 423,736 TKM [/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A+B) / (C) 0,33
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGCO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL .
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO e e
(F) = TOTAL p
DM.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP P N RP B UNITARIO
(G) = TOTAL <
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,33
B.D.I. 23,09% 0,08
PRECO UNITARIO 0,41
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Anexo ! - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIC DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA pEEEl
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Maio/2018
DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E ONIDADE M2
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS :
CPU: 0005
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
EOLIEMENTONE) QUANTE PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Balanga pfatatorma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1.00 0,13 0.87 0.54 0,36 0,39
Beloneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1.00 1,00 0.00 30,48 21,82 30,48
Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 5,00 0,91 0.09 0,21 0,14 1,00
Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00 0,37 063 0,52 0,35 1,25
(A) = TOTAL 33,12
5 SALARIO CcusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servente 11,00 15,30 168,30
(B) = TOTAL 190,39
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 4,107 M { h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A} + (B) 223,51
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 54,42
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 s
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Areia média lavada m* 0,58446 63,40 37.69
Brita 1 m* 0,36754 76,52 28,12
Brita 2 m* 036754 73,15 26,89
Cimento Porlland CP Il - 32 kg 350,34479 0,43 152,05
(E) = TOTAL 244,75
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Areia meédia lavada 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,8916¢9 0,82 0,73
Brita 1 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,55131 0,82 0,45
Brita 2 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,55131 0,82 0,45
Cimento Porlland CP Il - 32 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,35034 23,37 8,19
(F) = TOTAL 9,82
DT PREGO UNITARIO CUsSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Areia média lavada 0,89169 53 0,00 21,24 0,50 045 0,33 8,62
Brita 1 0,55131 531 0,00 21,24 0.50 0,45 0,33 5,33
Brita 2 0,65131 531 0,00 21,24 0.50 0,45 0,33 5,33
Cimento Porlland CP [l - 32 0,35034 8,85 0,00 35,40 0.76 0,61 0,50 8,56
(G) = TOTAL 27,84
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 336,83
B.D.I. 23,09% 77,78
PRECO UNITARIO 414.61

v s E
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO >
FROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - (lhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASEMalo2018
DES A B TEM: 0
S CSERS FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - :
UTILIZACAD DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E UNIDADE: M2
RENREIA cpu: 0012
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
EQUIRAMENTO(4) el PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Grupo gerador - 13/ 14 kWA 0,12 1.00 0.00 9.35 1,86 1,13
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,12 1,00 0,00 21,36 2119 2,57
(A) = TOTAL 3,70
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Ajudante 0,70 16,42 11,49
Carpinieirn 070 21,94 15,36
(B) = TOTAL 26,85
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 1,135 M ! _h |CUSTO HORARIO TOTAL = {A) + (B) 30,55
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 26,93
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 =
PRECO CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Calbro de pinho de 7.5 x 7,5 cm m 0,44917 21,37 9,60
Compensado resinado de 14 mm m? 0,40425 20,13 8,14
Desmoldante para formas | 0,01852 8,50 0,16
Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm m 1,29850 4,03 523
Frego de ferro kg 0,14586 6,10 0,89
Tabua de 25 x 10 cm m 1,11660 3,56 3,89
Tabua de 2,5x 30 cm m 0,19763 8,01 1,58
(E) = TOTAL 29,59
h PREGCO CUSTO
E A
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORT CONSUMO UNITARID UNITARIO
Caibro de pinho da 7,5 x 7.5 cm 5814655 Carga, manobra e descarga de 0,00253 2337 0,06
Compensado resinado de 14 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00566 23,37 0,13
Paga de madeira de 2,5 x 7,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00243 23,37 0,06
Prego de ferro 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00015 23,37 0,00
Tébua de 2,5 x 10 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00280 23,37 0,07
Tébua de 2,5 x 30 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00148 23,37 0,03
(F) = TOTAL 0,35
D.M.T PRECO UNITARID CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP P UNITARIO
Caibro de pinha da 7,5 x 7,5 cm 0,00253 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,12
Compensado resinado de 14 mm 0,00566 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,26
Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm 0,00243 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,12
Prego de ferro 0,00015 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,01
Tébua de 2,5x 10 cm 0,00280 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,14
Tébuga de 2,5 x 30 cm 0,00148 17,70 0,00 70,80 0,76 061 050 0,07
(G) = TOTAL 0.74
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) * (H2) 57.61
B.D.I. 23,09% 13,30
PRECO UNITARIO 70,91
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO 5
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA EESIAogsa
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATALDASE LS S
BESCRIGAD DO SERVIGCO: ) ITEM: 0
FORNECIMENTO E APLICAGCAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO ONIDADE: M
FUGENBAND 0-22 OU SIMILAR :
CPU: 0061
UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A} QUANT. PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carrocera com capacidade de 51- 115 kW 1,00 0,05 0,95 125,05 38,94 4325
(A} = TOTAL 43,25
z SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. Sace Pt o
Servenle 1,00 15,30 15,30
Carpinteiro 1,00 21,94 21,94
(B) = TDTALL 37,24
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,269 M I _h ]CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 80,49
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGRD = (A+B) / (C) 35,47
(H1) Custo do FIC  0,00000 z
(H2) Custo do FIT _0,00000 -
PREGO CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Junta Fungenband O-22 ou similar m 1,0500 64,18 67,39
Tabua de 2,5 x 30 cm m 0,06600 8,01 0,53
Neutrol | 1,05000 11,33 11,90
(E) = TOTAL 79,82
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Junta Fungenband O-22 ou similar 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00077 23,37 0,02
Tébua de 2,5 x 30 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00160 23,37 0.04
(F) = TOTAL 0,06
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP s N RP 3 UNITARIO
Junla Fungenband 0-22 ou similar 0,00077 17.70 0.00 70,80 0,76 061 0,50 0,04
Tabua de 2,5 x 30 cm 0,00160 17,70 0.00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,08
(G) = TOTAL 0,12
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 115,47
B.D.l. 23,09% 26,66
PREGO UNITARIO 142,13
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Setrvigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragiao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Majo/2018

DESCRIGAD DO SERVICO: ITEM: 0
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 3 VEZES - UNIDADE: W
FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA ’
CPU: 0013

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRAMENTONA) QUANT, PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Grupo gerador - 13/ 14 kVA 0,29 1.00 0.00 9,35 186 2,70
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW 0,29 1,00 0,00 21,36 21,19 6,18
(A) = TOTAL 8,68
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Ajudante 0,90 16,42 14,78
Carpinteiro 0,20 21,94 19,75
B) = TOTAL 34,53
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,135 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B8) 43,41
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 38,26
(H1) Custo do FIC _ 0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGD CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm m 0,52828 21,37 11,29
Desmoldante para formas | 0,01852 8,50 0,16
Pecga de madeira de 2,5 x 7,5 cm m 0,93253 4,03 3,76
Prego de ferro kg 0,13383 6,10 0,82
Sarrafo em madeira de {erceira de 2,5 x 5 cm m 0,74648 1,44 1,07
Tébua de pinho de terceira- E =25 cm m? 0,40425 32,70 13,22
(E) = TOTAL 30,32
7 PRECO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00297 23,37 007
Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00175 23,37 0,04
Prego de ferro 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00013 23,37 0,00
Sarrafo em madeira de {erceira de 2,5 x 5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00093 23,37 0,02
Tébua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,01011 23,37 0,24
(F) = TOTAL 0,37
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N P 3 N = 3 UNITARIO
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,00297 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,15
Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm 0,00175 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,09
Prego de ferro 0,00013 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,01
Sarrafo em madeira de lerceira de 2,5 x 5 cm 0,00093 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,05
Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 0,01011 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,49
(G) = TOTAL 0,79
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 69,74
B.D.l. 23,09% 16,10
PRECO UNITARIO 85,84
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Setrvigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARID DE SERVIGO T
PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Batreiras/BA - [lhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) OATAIBASE IMaloi2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL UNIDADE: M2
CPU: 0050
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
ECCRANENTON) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. {MPROD. HORARIO
Trator de esteiras com |amina - 112 kW 1,00 1,00 0,00 185,83 72,99 185,83
{A) = TOTAL 185,83
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 30,60
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 644,827 M2 I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A} + (B) 216,43
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A +B) / (C) 0,34
(H1) Custodo FIC 0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CusTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 7
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,35
B.D.l. 23,09% 0,08
PRECO UNITARIO 0,43

e
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROFONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
HIDROSSEMEADURA COM PROTECAO DE TELA VEGETAL - UNIDADE] M
INCLUSIVE TRANSPORTE ’
CPU: 0064
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
EQUIEAMENTOL(A) QUANT; PROD. {MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhan carrocena com capacidade de 81« 136 KW 1,00 0,50 050 147.53 43,54 95,53
Caminhao para tidrossemeadura com capacidade de 7.000 | - 25 kW/136 kW 1,00 1,00 0.00 178,66 68,41 178,66
{A) = TOTAL 274,19
_ SALARIO CUSTO
MAD DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servents 8.00 15,30 122,40
(B) = TOTAL 122,40
(C} PRODUGAD DA EQUIPE = 376,654 M !/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 396,59
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,05
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
IAL (E A A
MATER (8) UNIDADE, CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xanlana kg 0,028 37,45 1,056
Enwufre kg 0,00300 1,18 -
Atlubo fosforo (30%) kg 0,00500 101 0,01
Adubo polassio kg 0,02500 1,06 0,03
Adubo NPK kg 0,02000 0,96 0,02
Sementes para hidrossemeadura kg 0,02500 15,86 0,40
Adubo organico kg 0,20000 0,19 0,04
Pé calcério kg 0,12500 0,16 0,02
Material formador da camada protetora de hidrossemeadura kg 0,30000 123 0,37
Tela vegetal m? 1,03000 3,95 4,07
(E) = TOTAL 6,01
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adesivo fixador para hidressemeadura - Goma Xantana 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00003 20,65 0,00
Enxofre 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00000 20,65 -
Adubo fosforo (30%) 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00001 20,65 0,00
Adubo potassio 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00003 20,65 0,00
Adubo NPK 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00002 20,65 0,00
Sementes para hidrossemeadura 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00003 23,37 0,00
Adubo organico 5814654 Carga, manobra e descarga de 0,00200 20,65 0,04
Po calcario 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,00013 19,96 0,00
Material formador da camada proletora de hidrossemeadura 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00030 20,65 0,01
Tela vagetal 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00035 20,65 0,01
(F) = TOTAL 0.06
D.M.T PREGO UNITARIO CUsTOD
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP v N RP 3 UNITARIO
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 0,00003 1770 0,00 70,80 1,01 0.80 0,66 0,00
Xantana
Enxofre 0,00000 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 -
Adubo fosforo (30%) 0,00001 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Adubo potassio 0,00003 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Adubo NPK 0,00002 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Semenles para hidrossemeadura 0,00003 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
Adubo organico 0,00200 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,13
P6 calcario 0,00013 17,70 0,00 70,80 1,563 1,23 1,00 0,01
Malenal formador da camada proletora de 0,00030 17.70 0.00 70,80 1,01 0.80 0,66 0,02
hidrossemeadura
Tela vegelal 0.00035 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0.02
(G) = TOTAL 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 7,31
B.D.l. 23,09% 1,69
PRECO UNITARIO 9,00
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Anexo | - F.2 - Composig¢do do Custo Unitario dos Servigos

COMPDSIGAG DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragido Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAD: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVICO: ITEM: 0
ENLEIVAMENTO UNIDADE: M2
CPU: 0018
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBAMENTOLE) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao lanque com capacidade de 6,000 | - 136 kW 1,00 0,65 0,35 14435 42,09 108,56
(A) = TOTAL 108,56
m SALARIO [SV()
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 56,725 M* ! h ICUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 261,56
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 4,61
(H1) Custo do FIC  0,00000 %
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGCO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Oblengdo de grama para replantio (atividade awsliar) m? 1,0000 2,44 2,44
(E) = TOTAL 2,44
B PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Obtengdo de grama para replantio (atividade auxiliar) 5914655 Carga, manobra & descarga de 0,02300 23,37 0,54
(F) = TOTAL 0.54
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Obtengao de grama para replanlio (atividade 0.02300 17.70 0.00 20.80 0.76 0.61 0.50 112
auxiliar) ' : . , ! \ \ .
(G) = TOTAL 1,12
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 871
B.D.l. 23,09% 2,01
PRECO UNITARIO 10,72

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

a COMPOSICAD DE CUSTO UNIT&_RLO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIRO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) el
REFERIEND DO SERVICO; PROTEGAO DE TALUDE EM TELA DE ACO GALV HEXAG, TTEm: B
DUPLA TORCAO REV. SIMPLES MACCAFERRI| STEELGRID UNIDADE: M2
HR30 OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE TRANSPORTE cPu: 0065
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CusTO
el LG LY, PROD. {MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Marlelele perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,00 1,00 0,00 0,50 0,28 0,50
Camnhao carroceria com capacidade de 51- 115 kW 0,10 1,00 0,00 125,05 3894 12,50
(A} = TOTAL 13,00
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 4,00 15,30 61,20
(B) = TOTAL 61,20
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 9,416 M: I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 74.20
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 7,88
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adesivo estrulural & base de resina epoxi kg 0,0376 48,59 1,83
Grampo de ancoragem CA 50 - D = 12,5 mm kg 0,39453 3,50 1,38
Tela de ago galv. hexag,dupla torgdo rev. simples m? 1,05000 31,10 32,65
(E) = TOTAL 35,86
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO e UNITARIC
Adesivo estrutural a base de resina epoxi 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00004 2337 0,00
Grampo de ancoragem CA 50 - D = 12,5 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00039 23,37 0,01
Tela de ago galv, hexag,dupla torg3o rev, simples 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00026 2337 0,01
(F) = TOTAL 0,02
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP 3 UNITARIO
Adesivo eslrutural & base de resina epoxi 0,00004 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0.50 0,00
Grampo de ancoragem CA 50 - D = 12,5 mm 0,00039 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,02
Tela d& ago galv, hexag,dupla targéo rev, 0,00026 17,70 0,00 70,80 0.76 0,61 0.50 0,01
simples
(G) = TOTAL 0,03
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 43,79
B.D.l. 23,09% 10,11
PRECO UNITARIO 53.90
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos
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COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Mato/2018

- : ITEM: 0
PESERICAOIDOISERVICO CHUMBADOR DE ACO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA
ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, UNIDADE: M
PERFURAGAO E INSTALAGAO CPU: 0051
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBAMENTOIE) QUANE PROD, IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Carrela de perfuragao de superficie com marielo de lopo e controle remota via 1,00 1,00 0,00 177,38 95,46 177,38
(A) = TOTAL 177,38
2 SALARIO CUSTO
MAD DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Servenle 2,00 15,30 30,60
(B] = TOTAL 30,60
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 16,269 M I _h ICUSTO HORARIO TOTAL = {A) + (B) 207,98
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 12,78
(H1) Custo do FIC__0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago CA 50 kg 2,666 3,50 9,34
Anel de compensago angular em chapa de ago ASTM A36 kg 0.21120 32,47 6,86
Cartucho de cimento de 25 x 320 mm un 3,50000 2,92 10,21
Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm un 0,25000 40,40 10,10
Porca sexlavada de 3/4"a 1 1/2" un 0,25000 44,99 11,25
Série de brocas S-11-D =22 mm un 0,00278 517,15 1,44
(E) = TOTAL 49,20
5 PREGCO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago CA 50 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00267 23,37 0,06
Anel de compensagéo angular em chapa de ago ASTM A36 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00002 2337 0,00
Cartucho de cimento de 25 x 320 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00123 23,37 0,03
Piaca de ancoragem para tiranle de 160 x 160 x 16 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00020 23,37 0,00
Porca sextavada de 3/4"a 1 1/2" 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00007 23,37 0,00
(F) = TOTAL 0,10
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N =P 3 N R P UNITARIO
Ago CA 50 0,00267 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,13
Anel de compensagao angular em chapa de
ago ASTM A36 0,00002 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
Cartucho de cimento de 25 x 320 mm 0,00123 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,06
:'13 gan:: ancoragsm para tirante ds 160 x 16G [l 50054 17,70 0,00 70,80 076 0,61 0,50 0,01
Porca sextavada de 3/4"a 1 1/2" 0,00007 17.70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
(G) = TOTAL 0,20
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 62,28
B.D.l. 23,09% 14,38
PRECO UNITARIO 76,66

)
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Anexo | - F.2 - Composigado do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S)

REGIAD: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0]
BATE CHOCO UNIDADE: M=
CPU: 0073

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (4) RO PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Transportador manual gerica com capacidade o 100 | 2,00 1,00 0,00 0,52 0,35 1,04
Plataforma pantografica montada em caminhao - 115 kW 1,00 1,00 0,00 132,03 37,96 132,03
{A) = TOTAL 133,07
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Saervenle 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 30,60
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 11,345 [ !/ h ]CUSTO HORARID TOTAL = (A) + (B) 163,67
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A+B) / (C) 14,43
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 5
PRECO CUsTO
TEMPO FIXO (F) coODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL 2
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO — ::’PMJ ) LN PRECG:: A P Uﬁlli'sAL?O
(G) = TOTAL "
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) + (G) * (H1) + (H2) 14,43
B.D.I. 23,09% 3,33
PRECO UNITARIO 17.76

P e e
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Anexo |- F.2 - Composigac do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO i
PROPONENTE:
FERROVIA { TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA RECHOIBA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) B R e
DESCRIGAQ DO SERVIGO: (TEM: 0
DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA, CARGA E TRANSPORTE UNIDADE: L
CcPU: 0070
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
EQUIEAMENTO(A) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. {MPROD. HORARIO
Martelele perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 4,00 1,00 0.00 22,76 21,89 91,05
Cornpressor de ar porlalil de 197 PCM - 55 kW 2,00 1,00 0,00 50,80 10,20 101,60
Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m® - 96 kW 0,02 1,00 0.00 186,70 83,80 3,65
Caminhao basculanle para rocha com capacidade de 8 m® - 210 kW 0,27 1,00 0,00 216,39 54,59 57,94
Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW 0,57 1,00 0,00 349,56 153,11 199,25
(A) = TOTAL 453,49
5 SALARIO CuUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. — HORARIO
Servenle 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2,585 M: /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 468,79
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 181,35
(H1) Custo do FIC  0,00255 0,46
(H2) Custo do FIT  0,00000 E
PRECO CUSTO
MATERIAL (E} UNIDADE CONSUMO UNITARIO uNI AR
Porteiro para martelete de 22 x 1.000 mm un 0,04 140,57 562
(E) = TOTAL 5,62
F PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARID UNITARIO
(F) = TOTAL .
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RE 3 N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL &
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2). 187,43
B.D.l 23,09% 43,28
PRECO UNITARIO 230,71

////;;,_ p——— /‘J%%
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Anexo | - F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA RECIAQIDA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) AR TN
DESCRICAD DO SERVICO: 1TEM: [i]
LIMPEZA MECANIZADA DE PE DE TELA METALICA UNIDADE: M2
CcPU: 0071
UTILEZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTO/(A) QUANT. PROD. WPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 1,00 1,00 0.00 149,44 57,70 149,44
Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 5,00 0,95 0,05 138,05 44,88 667,28
(A) = TOTAL - 816,72
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. Srse NeEAnie
Servente 1,00 15,30 15.30
(B) = TOTAL 16,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 98,792 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 832,02
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 8,42
(H1) Custodo FIC 0,01532 0,13
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL i
= PRECO CUsSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL o
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) # (F) * (G) * (H1) + (H2) 8,55
B.D.I. 23,09% 1,97
PRECO UNITARIO 10,52
Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n¢ 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800 Q 3
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Anexo { - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPDSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - lihéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRICAD DO SERVICO: ITEM: Q
REPOSICAO DE CABO DE ACO EM TELA METALICA UNIDADE: M
CPU: 0072
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBEMENTOI(A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Caminhao camoters com capacidade de 51 - 115 ki 0.10 1,00 0,00 125,05 38,84 12,50
(A} = TOTAL 12,50
2 SALARIO CuUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
Serventes 1,00 15,30 15,30
B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 11,345 M { h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 27,80
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQ = (A +B) / (C) 2,45
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Cabo de ago para lela malalica m 1,05000 0,22 0,23
(E) = TOTAL 0,23
X PRECO CUsTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Cabo de ago para tela metdlica 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00001 2337 0,00
(F) = TOTAL 0.00
D.M.T PREGO UNITARIO CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP P UNITARIO
Caho de ago para alg metélica 0,00001 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
(G) = TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) * (H2) 2,68
B.D.l. 23,09% 0,62
PRECO UNITARIO 3,30

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, ne 8676 - Chapada Gran
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Anexo |- F.2 - Composicdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAauBA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.14S + 885) R S L
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM:
REFIXACAO DE TELA METALICA UNIDADE:
CPU:
UTILEZATAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMENTIOI(A) QUANT PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 51- 115 kW 0,10 1,00 0,00 125,05 38,94 12,50
(A) = TOTAL 12,50
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 4,538 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 27,80
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAD = (A + B) / (C) 6,13
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO cusTo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conector para {ela metdlica un 1,00000 4,50 450
(E) = TOTAL 4,50
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP B N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 10,63
B.D.l. 23,09% 2,45
PRECO UNITARIO 13,08
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COWMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracio Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA R
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) ARG SRR
DESCRIGAC DO SERVIGO: TIRANTE DE BARRA DE ACO 750 MPA D = 32 MM ANCORADO ITEM: 0
NA ROCHA COM RESINA DE POLIESTER - CARGA DE UNIDADE: ™M
TRABALHO PERMANENTE DE 260 KN - FORNECIMENTO, ’
PERFURACAQO E INSTALA(;AO CPU: 0052
UTILIZATAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANTS PROD. IPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Jumbo eleiro-hidraulico com 3 bragos - 233 kW 1,00 1,00 0,00 1.339,96 621,72 1339,96
Plalaforma pantografica montada em caminhao - 115 kW 1.00 0,50 0,50 132,03 37,96 85,00
(A) = TOTAL 1.424,96
= SALARIO CUsSTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 30,60
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 92,450 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.455,56
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 15,74
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Ago para tirantes 750 MPa kg 5,9625 822 49,02
Cartucho de resina de poliéster de 25 x 500 mm un 1,50000 470 7.04
Coroa para jumbo hidraulico T38- D = 2" un 0,00500 396,99 1,98
Haste para jumbo hidraulico T38 de 1 1/2" x 4,60 m un 0,00111 1,633,24 1,81
Luva de acoplamento para jumbo T38-D =1 1/2" un 0,00143 217,74 0,31
Placa de ancoragem para lirante de 160 x 160 x 20 mm un 0,25000 50,54 12,64
Porca sextavada de 3/4"a 1 1/2" un 0,25000 4499 11,25
Punho para jumbo hidraulico T38-D =1 1/2" un 0,00091 962,96 088
(E) = TOTAL 84,93
X PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Aga para tirantes 750 MPa 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00597 2337 0,14
Carlucho de resina de poliéster de 25 x 500 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00045 23,37 0,01
Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 20 mm 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00100 23,37 0,02
Porca sextavada de 3/4"a 1 1/2" 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00007 2337 0.00
(F) = TOTAL 0,18
D.M.T PREGO UNITARIO CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Ago para tirantes 750 MPa 0,00597 17,70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0.29
r(:,:nrtucho de resina de poliéster de 25 x 500 0,00045 17.70 0,00 70.80 076 0,61 0,50 0,02
Placa do ancoragem para lirante de 160160 4 5100 17.70 0.00 70,80 076 061 0,50 0,05
Porca sextavada de 3/4"a 1 1/2" 0,00007 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
(G) = TOTAL 0.36
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) +(G) * (H1) * (H2) 101,21
B.D.l. 23,09% 23,37
PRECO UNITARIO 124,58
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAC DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - lhéus/BA REGIA0:IRA

LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) it

DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM: 0
LIMPEZA MANUAL DE PE TELA METALICA UNIDADE: M3
cPU: 0082
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) el PROD. MPROD. PROD. #APROD. HORARIO
Caminhao basculanle com capacidade de 10 m® - 1B8 kW 1,00 1,00 0,00 138,05 44,88 138,05
Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,00 0,25 075 96,32 46,23 58,75
(A) = TOTAL 196,80
= SALARIO CUSTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. SRsE HORASIE
Servante 3,00 15,30 45,90
(B) = TOTAL 45,90
C) PRODUGAQ DA EQUIPE = N 5,673 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 242,70
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 42,79
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,66
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (€) UNIDADE CONSUMO UNITARID NITARIG
(E) = TOTAL -
i PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNTASD UNITARID
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO — = = =~ = 3 UNITARIO
(G) = TOTAL i
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) *+ (G) + (H1) + (H2) 43 45
B.D.l. 23,09% 10,03
PRECO UNITARIO 53,48
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA BECIAGISE
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) e
o RerAes EeRon CERCA TIPO | EMPREGANDO MOUROES DE CONCRETO, EM e
MATERIAL DE 12 E 2* CATEGORIA (5 FIOS) - INCLUSIVE UNIDADE:
TRANSPORTE cPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) — PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhio carroceria com capacidade de 15 1 - 188 kW 1,00 0,30 0,70 186,76 47 41 89,21
(A) = TOTAL 89.21
= SALARIO CUsSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servenle 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
{C) PRODUCAQO DA EQUIPE = 17,018 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 242.21
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A + B) / (C) 14,23
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CuUsTO
MATERIAL (E}) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Arame farpade galvanizado 16 BWG m 5,10000 0,32 1,66
Aramae liso galvanizado 14 BWG kg 0,01425 535 0,08
Mourdo de concrelo un 0,50000 32,34 16,17
Mourdo de concreto - esticador un 0,03000 20,32 0,61
(E) = TOTAL 18,52
5 PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Arama farpaclo galvanizado 16 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00022 23,37 0,01
Aramé liso galvanizado 14 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00001 23,37 0,00
Mourda de concrelo 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00287 23,37 0,07
Mourdo de concreto - eslicador 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,03929 23,37 0,92
(F) = TOTAL 0,99
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T P S Y T B UNITARIO
Arame farpado galvanizado 16 BWG 0,00022 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,01
Arame liso galvanizado 14 BWG 0,00001 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 0,00
Mourdo de concrelo 0,00287 17,70 0,00 70,80 0,76 0.61 0,50 0,14
Mourdo de concreto - eslicador 0,03929 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50 1,92
(G) = TOTAL 2,07
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) * (H2) 35,81
B.D.l. 23,09% 8,27
PRECO UNITARIO 44.08
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

CONMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) PATDASE: Maioi2018
DESCRIGAO DO SERVICO: . ITEM: 0
RECOMPOSICADO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE ONIDATE: M
CONCRETO (SO ARAME) :
CPU: 0030
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
s Ol ) QUANT; PROD. IMPROD. PROD. {VMPROD. HORARIO
Carminhao carroceria com capacidade de 151 - 188 kW 1,00 0,15 0,85 186,76 47 .41 68,31
{A} = TOTAL 68,31
_ SALARIO CUSTO
MAOC DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 136,140 M /I h ]CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 221,31
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCADO = (A+B) / (C) 1,63
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARID UNITARIO
Arame farpado galvanizado 16 BWG m 5,10000 032 1,66
Arame liso galvanizado 14 BWG kg 0,01425 535 0,08
(E) = TOTAL 1,74
, PRECO CUsTO
TEMPO FIXO (F}) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARID UNITARIO
Arame farpado galvanizado 16 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00022 23,37 0,01
Arame liso galvanizado 14 BWG 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00001 23,37 0.00
(F) = TOTAL 0,01
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP B UNITARIO
Arame farpado galvanizado 16 BWG 0,00022 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0.50 001
Arame liso galvanizado 14 BWG 0,00001 17.70 0,00 70,80 0,76 061 0,50 0,00
(G) = TOTAL 0,01
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 3,39
B.D.l. 23,09% 0,78
PRECO UNITARIO ' 417
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= COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA SEGIACZISA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovirias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) A
BRACRIAD DO SERVICO: GABIAO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2.4 MM - e 0
PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E UNIDADE: e
ASSENTAMENTO - 0016
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIGAVENTO/(A) QuanT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Retroescavadelia de pneus - 58 kW 1,00 1,00 0,00 96,32 46,23 96,32
(A) = TOTAL 96,32
3 SALARIOD CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, st HORARID
Padrairo 4,00 22,09 88,36
Servenle 8,00 15,30 122,40
(B) = TOTAL 210,76
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 4,765 M2 [ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,08
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 64,45
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Gabigo caixa Zn/Al + PVC de 2,0x 1,0x 0,50 m un 1,00000 277,98 277,98
Pedra de mao m 1,15000 67,94 78,13
(E) = TOTAL 356,11
PRECO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Gabido caixa Zn/Al + PVC de 2,0 x 1,0 x 0,50 m 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,01400 2337 0,33
Pedra de médo 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,72500 0,82 1,41
(F} = TOTAL 1,74
O.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N ”P B N RP P UNITARIO
gabiéo caixa Zn/Al + PVC de 2,0 x 1,0 x 0,50 001400 1770 0.00 70,80 076 0,61 0,50 0,68
Pedra de mao 1,72500 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 16,67
(G) = TOTAL 17,35
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) * (H1) * (H2) 439,65
B.D.l. 23,09% 101,52
PRECO UNITARIO 541,17

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Gran

- R

de - ftapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

Jo



i ANGUARD

VALEC Engenharia, Construgées

¢ Ferrovias S.A.

Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARID DE SERVICO i
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - {lhéus/BA REGIRO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B8S) DATEDASElRIaiz01g
iy Sy et GABIAO COLCHAD ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 ILEW: :
MM - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E UNIDADE: M2
ASSENTAMENTO cPU: 0017
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANTS PROD. WPROD. PROD. fMPROD. HORARIO
Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,00 1,00 0,00 96,32 46,23 96,32
(A) = TOTAL 96,32
= SALARIO CUSTO
MAQ DE OBRA (B) QUANT. BAsE HORARID
Pedreiro 4.00 22,09 88,36
Servente 8.00 15,30 122,40
(B) = TOTAL 210,76
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = 12,480 = /I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 307,08
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 24,61
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Gabido colchao Zn/Al + PVC-E = 0,30 me D = 2,00 mm m? 1,00000 114,50 114,50
Pedra de mao m? 0,35000 67,94 23,78
(E) = TOTAL 138,28
= PRECO CuUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Gabigo colchao Zn/Al + PVC-E = 0,30 m e D = 2,00 mm 5914655 Carga, manobra ¢ descarga de 0,00382 23,37 0.09
Pedra de méo 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,52500 0,82 0,43
(F) = TOTAL 0,52
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP B UNITARIO
Sgb(')?nf:l'cr‘a" ZVAIFPVC-E=030meD | hoa0 1770 0.00 70,80 076 0,61 050 0.19
Pedra de mao 0,52500 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 5,07
(G) = TOTAL 5,26
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 168,67
B.D.l. 23,09% 38,95
PRECO UNITARIO 207,62

T e e Ly

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

Ry



b ANGUARD

VA L E C Engenharia, Construgdes

e Ferrovias S.A.

Anexo | - F.2 - Composic¢ao do Custo Unitario dos Servicos

S EENL A

cava

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) PALEASEINalolang
BEBOHRAAG DO SERVICO: ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE TERT: 0
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA - UNIDADE: M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CRI: 0009
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
IOl QUANY: PROD. MPROD. PROD. IMPROD, HORARIO
Tralor de esteiras com lamina - 259 kW 1,00 1,00 0,00 436,76 155,00 436,76
Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11t - 97 kW 1,00 044 0,56 139,21 57,33 93,36
(A) = TOTAL 530,12
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 71,598 'S { h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A} + (B) 545,42
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 7,62
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 E
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Pedra de méo m 1,20000 67,94 81,53
(E) = TOTAL 81,53
) PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Pedra de mao 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,80000 0,82 1,48
(F) = TOTAL 1,48
D.M.T PRECO UNITARIO CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE {G) CONSUMO N RP ) LN RP P UNITARIO
Pedra de mao 1,80000 531 0,00 21,24 0,50 045 0,33 17,40
(G) = TOTAL 17,40
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 108,03
B.D.l. 23,09% 24,95
PRECO UNITARIO 132,98
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COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B85)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

g R = e ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - TEM: B
PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E UNIDADE: M2
ASSENTAMENTO — 0010
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO () QUANTE PROD. IMIPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
- SALARIO T3 )
MAO DE OERA (B) QUANT. e HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servenle 10,00 15,30 153,00
(B} = TOTAL 175,09
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 2,269 M / h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 175,09
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 77,17
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARID e
Pedra de mao ™ 1,20000 67.94 81,53
(E) = TOTAL 81,53
5 PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) coODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNTTARIO UNITARIO
Pedra de mao 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,80000 0,82 1,48
(F) = TOTAL 1.48
DT PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSFORTE (G) CONSUMO — o = N oF B NITARKG
Pedra de mao 1,80000 531 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 17,40
(G) = TOTAL 17.40
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + {H2) 177,58
B.D.l. 23,09% 41,01
PRECO UNITARIO 218,59

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, ne 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo [ - F.2 - Composicdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAC DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO o =
PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA RECIACIDA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) ERE TR E IR
3 = = = ) 0
HESERICIOIDO SERVIGO: CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA S
DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECGAO E UNIDADE: M2
ASSENTAMENTO cPU: 0008
UTIIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIAMENTO!(R) QUANT. PROD. HAPROD. PROD. MPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
5 SALARIO CuUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. SRer HORARIC
Servente 6,00 15,30 91,80
(B) = TOTAL 91,80
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,135 M* __/ h _ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 91,80
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) I (C) 80,92
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Cimento Porlland CP i - 32 kg 160,00000 043 69,44
Saco de aniagem ou de rafia de 95 x 65 cm de 50 kg un 40,00000 153 61,31
Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica (atividade auxiliar) m* 1.15000 0,78 0,90
(E) = TOTAL 131,65
F PRECO CusTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Cimenio Porlland CP |l - 32 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,16000 23,37 3,74
Saco de aniagem ou de rafia de 95 x 65 cm de 50 kg 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00040 23,37 0,01
Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica (atividade 5814354 Carga, manobra e descarga de 2,15625 31,39 67,68
(F) = TOTAL 71,43
D.M.T PRECO UNITARIO CusTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P LN RP ) UNITARIO
Cimento Portland CP il - 32 0,16000 8,85 0,00 35,40 0,76 0,61 0,50 3,91
Saco de aniagem ou de rafia de 95 x 65 cm de 0.00040 1770 0.00 70.80 0.76 061 0.50 0.02
50 kg i ! ' ' ' ! : i
Escavagdo e carga de material de jazida com 2 15625 200 0.00 800 0.50 045 0.33 7.85
escavadeira hidraulica (atividade auxiliar) " ' : ! ! : : !
(G) = TOTAL 11,78
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 295,78
B.D.l 23,09% 68,30
PRECO UNITARIO 364,08

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, ne 8676 - Chapada Gran

de - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATAIBASE: Malo/2016
DESCRIGAD DO SERVIGO: ITEM:
PREENCHIMENTO DE EROSOES EM TALUDES DE CORTE E S -
ATERRO - SOLO SEMENTE ’
CPU:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
et USSR G QuanT PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A} = TOTAL -
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, BASE HORARIO
Servente 6,00 15,30 91,80
(B) = TOTAL 91,80
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 1,135 M* [ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 91,80
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 80,92
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 A
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO | ,\rrario UNITARIO
Adubo NPK kg 0,15 0,98 0,14
Adubo organico kg 250,00000 0,19 47,00
Saco de aniagem ou de rafia de 95 x 65 cm de 50 kg un 25,00000 1,53 38,32
Semenles para preenchimento de erosdes kg 0,20000 17.50 3,50
Terra vegetal m? 0,49952 153,42 76,64
(E) = TOTAL 165,60
PREGO cusTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Adubo NPK 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00003 20,65 0,00
Adubo organico 5914654 Carga, manobra e descarga de 0,00000 20,65 -
Saco de aniagem ou de réfia de 85 x 65 cm de 50 kg 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00001 2337 0,00
Sementes para preenchimento de erosdes 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00003 23,37 0,00
Terra vegetal 5914647 Carga, manobra e descarga de 0,00002 0,82 .
(F) = TOTAL 0,00
O.MT PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP P UNITARIO
Adubo NPK 0,00003 17,70 0,00 70,80 1,01 0,80 0,66 0,00
Adubo orgénico 0,00000 17,70 0,00 70,80 1,01 0.80 0,66 S
:gi‘; de aniagem ou de réfia de 95 x 65 cm de | joqnq 17,70 0,00 70,60 076 061 0.50 0,00
Sementes para preenchimento de erosdes 0,00003 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0.50 0,00
Terra vegelal 0,00002 17,70 0,00 70,80 0,50 0,45 0,33 0,00
(G) = TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 246,53
B.D.I. 23,09% 56,93
PRECO UNITARIO 303,46

)%"z . eram /é/ P = 'Q.._‘_)I

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.2 - Composicdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - (lhéus/BA REGIAD: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S5) DATABASE:[Malo2018
DESCRIGAD DO SERVICO: ESCAVACAD, CARGA E TRANSFPORTE DE MATERIAL DE 7° ITEM: 0
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM [ - e
LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO ’
BASCULANTE DE 14 W® CcPU: 0038
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. = - - e HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 323 kW 3,00 0,98 0,02 307,74 7311 910,16
Escavadeira hidraulica sobre esleira com cagamba com capacidade de 1.6 m*- 1,00 1,00 0,00 178,55 74,90 178,55
(A) = TOTAL 1.088,71
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 1.00 15,30 15,30
{B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 251,099 M I _h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.104,01
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4.40
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,07
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) copIGo TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO N ARG
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO o — 5 N =5 9 UNITARIO
(G) = TOTAL L
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 447
B.D.l. 23,09% 1,03
PREGO UNITARIO 5,50

I
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Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800 ’)6
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Anexo 1 - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARID DE SERVIGD
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragéo Deste-Leste / Barreiras/BA - (lhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASE: MATo/2010
DESCRICAO DO SERVIGO: FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ITEM: 0
ADVERTENCIA EM AGCO, LADO DE 0,80 M - PELICULA UNIDADE: UN
RETRORREFLETIVA TIPO | E SI SP0: 0033
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
e A QUANT; PROD. IMPROD. PROD. HIPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 51- 115 KW 1,00 0,30 0,70 125,05 38,94 64,77
(A) = TOTAL 64,77
- SALARIO CusTO
MAOQ DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Mantador 1,00 24,10 24,10
Sarvanie 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 54,70
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,404 UN [/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 119,47
(D) CUSTO UNITARIO DE EKECUCﬁO = (A+B) / (C) 35,10
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custodo FIT  0,00000 -
PRECO cusTo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Placa em ago n® 16 galvanzado, com pelicula retrorrefistiva tipo | + 51 m? 0,64000 688,77 440,81
(E) = TOTAL 440,81
A PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Placa em ago n" 16 galvanizado, com pelicula retromrefletiva tipo | + S 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,00848 19,96 0,17
(F) = TOTAL 0,17
D.M.T PRECO UNITARIO cusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP B N RP P UNITARIO
Placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefleliva tipo | + SI 0,00849 17,70 0,00 70,80 1,53 123 1,00 0,63
(G) = TOTAL 0,83
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) _ 476,91
B.D.l. 23,09% 110,13
PRECO UNITARIO 587,04

}%ba() s cz%,ﬂ

Estrada Municipal José Cornréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800 A A/
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Anexo | - F.2 - Composicao do Custo Unitirio dos Servigos

= COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO i
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llheus/BA -
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATAIBASE Maic/2018
DESCRICAD DO SERVICO: (TEM: (o}
FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ DE SUPORTE ECOLOGICO UNIDEDE: UN
QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZACAO .
CPU: 0034
UTWIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (4) UANT PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 125,05 38,94 64,77
(A) = TOTAL 64,77
B SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (8) QUANT. A HORARID
Montadar 1,00 2410 2410
Serverie 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 54.70
(C) PRODUGAD DA EQUIPE = 6,807 UN _/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 119,47
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 17,55
(H1) Custo do FIC  0,00000 =
(H2) Custo do FIT  0,00000 =
PRECO CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto de cantonsiras ¢ parafusos galvanizados para fixagde de placas kg 1,05812 496 525
Suporie polimérico ecoldgico macigo para placa de sinalizagao - segdo quadrada de 8 cm m 3,50000 137,88 482,58
Conereto cicldpico fok = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao m® 0,08000 298,00 2384
(E) = TOTAL 511,67
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARID UNITARIO
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagdo de placas 5915474 Carga, manobra € descarga de 0,00106 19,96 0,02
Suporte polimérico ecologico macigo para placa de sinalizagdo - segdo 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,02173 19,96 043
(F) = TOTAL 0,45
D.M.T PREGO UNITARIO CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE {G}) CONSUMO = RP B N RP 3 UNITARIO
P ILC U E ST 0,00106 17,70 0.00 70,80 153 123 1,00 0.10
galvanizados para fixagao de placas
Suporte polimérico ecolégico macigo para
placa de sinalizag&o - segdo quadrada de 8 0,02173 17,70 0,00 70,80 1,53 1.23 1,00 2,13
cm
(G) = TOTAL 2,23
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 531,90
B.D.l. 23,09% 122,83
PRECO UNITARIO 654,73

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - ltapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800 }8

- e mmam mmis Bd 82 - e



{!\l Ay g : ~* e

VA L Ec Engentaria, Construgdées

e Ferravias S.A.

Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVIGT
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - théus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) ATAIBASEMaloi2018
DESCRIGAD DO SERVICO: ITEM: 0
RECUPERAGAD DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZACAO UNIDADE: M2
CPU: 0035
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
el OHANT PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Lixadeira eletrica manual angular - 2 kW 0.40 1,00 0,00 0,15 0,08 0,06
Maquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,20 1,00 0,00 0,06 0,03 0,01
Grupo gerador - 13/ 14 kVA 0,40 1,00 0,00 9,35 1,66 3,74
{A) = TOTAL 381
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BRsE HeEAS
Montador 2.00 24,10 48,20
Pintor 0.50 20,47 10,24
Servente 0.20 15,30 3,06
(B) = TOTAL 61,50
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 3,404 m: ! h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 65,31
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 19,19
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Eletrodo E70 XX kg 0,00300 17,49 0,05
Fundo anticorrosivo zarcéo | 0,53000 21,09 11,18
Lixa para ferro un 2,00000 1,85 3,71
(E) = TOTAL 14,94
F PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Eletrada E70 XX 5914655 Carga, manobra e descarga de 0,00000 23,37 -
(F) = TOTAL s
DT PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = = 5 N RP P UNITARIO
Eletrodo E70 XX 0,00000 17,70 0,00 70,80 0,76 0,61 0,50
(G) = TOTAL B
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) *+ (G) + (H1) + (H2) 34.13
B.D.I. 23,09% 7,88
PRECO UNITARIO 42,01

;7% E > P &%9 - EG‘__A_‘S

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Gran
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Anexo |- F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos
= : COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID BIE SERVICO T
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIROJ6A
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DAIEEASEI NSO
R ODOISERVICD: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE e .
SINALIZACAO PARA PASSAGEM DE NIVEL TIPO I - INCLUSIVE UNIDADE: UND
TRANSPORTE cPU: 0059
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. WPROD. HORARIO
Caminhdo carmonna com capacidade de 51- 115 kW 1,00 0,50 0.50 125,05 38,94 81,99
(A) = TOTAL 81,99
N SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Monlador 2,00 2410 48,20
Servente 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 78,80
{C) PRODUCAO DA EQUIPE = 0,284 UND /[ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 160,79
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 566,91
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto de sinalizag&o para passagem de nivel tipo ! un 1,00000 2.500,00 2 500,00
(E) = TOTAL 2.500.00
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunta de sinalizagio para passagem de njval tipo | 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,06368 19,96 1.27
(F) = TOTAL 1,27
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 ] RP 3 UNITARIO
Conjunlo de sinalizagao para passagem de 006368 1770 0.00 70.80 153 123 1,00 6.23
nivel lipo | ' ! g ! i i ' )
(G) = TOTAL 6,23
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 3.074,41
B.D.l. 23,09% 709,95
PREGO UNITARIO 3.784,36

Estrada Municipal José Corréa de Mor

aes, N2 8676 - Chapada Gray
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Anexo |- ¥.2 - Composigac do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lIhéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B85) DATA BASE: Malo/2018
RESCRIGRS DO SERVIGO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE fIERE .
SINALIZAGAQO PARA PASSAGEM DE NIVEL TIiPO I - UNIDADE: UND
INCLUSIVE TRANSPORTE CRL: 0060
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRAMENTONS) GUANT, PROD, HPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 51- 115 kW 1,00 0,50 0,50 125,05 368,94 81,99
(A) = TOTAL 81,99
. SALARIO CUsTO
#AO DE OBRA (8) QUANT. e e po
Montador 200 24,10 48,20
Servenle 2.00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 78,80
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 0,284 UND / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 160,79
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = {(A+B) / (C) 566,91
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARID
Conjunto de sinalizagaa para passagem de nivel lipo Il un 1,00000 3.200,00 3200,00
(E) = TOTAL 3.200,00
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F} cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto de sinalizagao para passagem de nivel lipo Il 5915474 Carga, manobra e descarga de 0,06368 19,96 1,27
(F) = TOTAL 1,27
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
Conjunlo de sinalizagdo para passagem de 0.06368 17.70 0.00 70.80 153 123 100 6.23
nivel tipo tl i ! ] i i i ' )
(G) = TOTAL 6,23
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 377441
B.D.l. 23,09% 871,59
PRECO UNITARIO 4.646,00

/J//é—‘(’cer; /"“W"’"‘—“—/’)
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Anexo | - F.2 - Composigao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO E SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIAO: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S) PALEESEIMEDIZON
DESCRICAD DO SERVIGO: ITEM: [#]
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO UNIDADE: ™M
CPU: 0028
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
e & QUANT; PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
N SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
(C) PRODUCADO DA EQUIPE = 340,350 M [ _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B} 153,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 0,45
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CuSTO
MATERIAL () UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL F
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO NGRSO
(F) = TOTAL -
DM.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = =5 5 N s 5 UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F]'.'-I- {G} + [H1) + (H2) 0,45
B.D.l. 23,09% 0,10
PRECO UNITARIO 0,55 |

P e
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVIGO
PROPONENTE: _
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integrag@o Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA 8 goiH
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATAIBASE:[Maloi2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
LIMPEZA DE VALETA DE CORTE UNIDADE: ™M
CPU: 0029
UTILEZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTONA) QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B} QUANT. ChsE HORARIG
Sarvenia 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
{C) PRODUCAO DA EQUIPE = 226,900 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 153,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,67
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO cUSTO
MATERIAL (€) UNIDADE CONSUMO UNITARIO AT
(E) = TOTAL &
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO — = = N T = UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 0,67
B.D.l. 23,09% 0,15
PRECO UNITARIO 0,82

e e Mot A e
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Anexo 1 - F.2 - Composicao do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA REGIA018A
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) NGS5 il
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA UNIDADE: ™
CPU: 0027
UTWIZACAO CUSTD OPERACIONAL CUsTO
EQUIRAMENTONE) OQUANT, PROD. IMPROD. PROD. TMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Servenle 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 153,00
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 170,175 M I h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,90
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
5 PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N = P N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 0,90
B.D.l. 23,09% 0,21
PRECO UNITARIO 141

%ZH—Q /JW—-—J.#
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4f / Servicos complementares de obras fervoviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

R

EGIAO: BA

DATA BASE: Maiof2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM:
LIMPEZA DE BUEIRO UNIDADE:
CPU: 0026
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRANENTOIS) QUANT; PROD. IMPROD PROD. IMPROD. HORARIO
(A} = TOTAL =
> SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARID
Servante 5,00 15,30 76,50
(B) = TOTAL 76.5_0
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 5673 M /I & |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 76,50
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C) 13,49
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARID UNITARIO
(E) = TOTAL 3
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO {F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO DTS URGARID
(F) = TOTAL i
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO i P = ] =P D UNITARIO
(G) = TOTAL "
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 1349
B.D.l. 23,09% 3,12
PRECO UNITARIO 16,61

Estrada Municipal losé Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICG
PROPONENTE:
REGIAD: BA

FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragao Deste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: [¢]
DESOBSTRUGCAO DE BUEIRO UNIDADE: M2
CPU: 0025
UTWIZACAD CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIRAMENTOL(A QUANT, PROD. MPROD. PROD. MPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -_
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. et HORARIO
Sarvenie 3,00 15,30 45,90
(B) = TOTAL 45.9_0
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = _ 1,135 M I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 45,90
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 40,46
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO e UNTARID
(E) = TOTAL =
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO u:lﬁri?co =t
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO o P 5 — - 5 UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) +(G) +(H1) + (H2) 40,46
B.D.l. 23,09% 9.34
PRECO UNITARIO 49,80

%t/f—-c,.‘ ﬂc..%_.ﬂ_j
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Anexo | - F.2 - Composigdo do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSIGAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA RS
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Maio/2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ) ITEM: 0
REGULARIZACAD DE TALUDES DE CAIXA DE EMPRESTIMO E UNIDAGE: M2
DE JAZIDAS COM RETALUDAMENTO :
CPU: 0020
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQOIRAMENTOS) QUANT, PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m* - 213 kW 1,00 0,56 044 328,67 124,60 238,88
Moloniveladora - 93 kW 1,00 1,00 0.00 180,84 77,19 180,84
(A} = TOTAL 419,72
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARID
Servente 1,00 15,30 15,30
(B} = TOTAL 156,30
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 2885,260 M /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 435,02
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 0,15
(H1) Custo do FIC  0,01532 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
n PRECO CUsTO
TEMPO FIXO (F) coODIGO TRANSPORTE CONSIIMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CcuUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO N RP 3 N RP B UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,15
B.D.l. 23,09% 0,03
PRECO UNITARIO 0,18

/4//”— o= /ﬂ/"—eyé'—f—-ﬂ;_
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COMPDSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERRDVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lhéus/BA REGIAC: BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras fervoviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Maior2016
DESCRIGAO DO SERVIGO: 1TEM: 0
REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO UNIDADE: M2
CPU: 0031
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIRAMENTO/(A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. WIPROD. HORARIO
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,00 1,00 0,00 149,44 57,70 149,44
(A) = TOTAL 149,44
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT, eRsE HORARID
Servente 2,00 15,30 30,60
(B) = TOTAL 30,60
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 168,059 M I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 180,04
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,14
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Solo m® 1,00000 -
(E) = TOTAL .
R PRECO CuUsTO
W OGO, CODIGD TRANSHORTE CONSUMO | ynitario UNITARIO
Solo 5914341 Carga, manobra e descarga para 1,50000 1.54 231
(F) = TOTAL 2,31
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP P N RP P UNITARIO
Solo 1,50000 2,00 0,00 8,00 1,05 0,83 0,68 11,31
(G) = TOTAL 11,31
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 14,78
B.D.I. 23,09% 3.41
PRECO UNITARIO 18,19

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Gran
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA BESIAOIRA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) e '
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM: 0
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: M2
CPU: 0011
UTIZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIBAMENTO](4] QUANT. PROD. WIPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Transporiador manual carrinho de méao com capacidade de B0 | 1,00 0,05 0,95 0,21 0,14 0,14
(A} = TOTAL 0,14
. SALARIO CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro D,10 22,09 221
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 17,51
{C) PRODUCAD DA EQUIPE = 0,091 M /| h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 17.65
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAD = (A + B) / (C) 194,47
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 =
PREGO CUSTO
MATERIAL (€} UNIDADE CONSUMO | s iraRio UNITARIO
Matarial damaolido - concreto simples m? 1,00000 - E
(E) = TOTAL N
5 PREGO CusTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Malenal demolido - concrelo simples 5815433 Carga, manobra e descarga de 1,50000 56,43 84,65
(F) = TOTAL 84,65
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP D N RP P UNITARIO
Material demolido - concreto simples 1,50000 2,00 0,00 8,00 1,06 0,83 0,68 11,31
(G) = TOTAL 11,31
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) +(G) + (H1) + (H2) 290,43
B.D.I. 23,09% 67,07
PRECO UNITARIO 357,50

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Gran

de - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA | TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA RESCIERE
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) s SE TEIEEIS
DESCRIGAO DO SERVICO: ITEM: 0
MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO EM LEITO )
NATURAL (2 PASSADAS) UNIDADE Wik
cpu: 0076
U'I'IUZN;‘JSO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. ; 5 PROD. IMPROD. HORARIO
Motoniveladora - 93 kW 8,00 1,00 0.00 180,84 77,19 144671
(A) = TOTAL 1.446.71
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
B) = TOTAL 5
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 79,097 HA /| h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 1.446 71
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD = (A+B) / (C) 18,29
(H1) Custo do FIC _ 0,01532 0,28
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 5
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
= PRECO CUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL .
DALT PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N [T P N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL p
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) * (H1) * (H2) 18,57
B.D.J 23,09% 4,29
PRECO UNITARIO 22,86

H R een P K
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COMPDSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVICO: ITEM: 0
UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO UNIDADE: HA
CPU: 0077
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CRaMENTolE) QUANTS PROD. MPROD. PROD. WPROD. HORARIO
Caminh3o tanque com capacidade de 10.00D { - 188 kW 1,00 1,00 0,00 186,56 47,32 186,56
(A) = TOTAL 186,56
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIG
{B) = TOTAL =
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 0,340 HA { h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 186,56
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 548,14
(H1) Custodo FIC 0,01532 8,40
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
: PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F} = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO W — M T RP S UNITARIO
(G) = TOTAL 5
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) * (H2) 556,54
B.D.l. 23,09% 128,52
PRECO UNITARIO 685,06

/M_(_g B P = e
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreitas/BA - llhéus/BA REGHDISA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ac km 1.145 + 885) LEE) i
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEM:
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao
X ) UNIDADE: t
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
CPU:
UTILZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (4) ol PROD. (MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 9 | - 136 kW 1,00 1,00 0,00 14763 43,54 147.53
(A) = TOTAL _ 147,53
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARIO
Searvents 6,00 15,30 91,80
(B) = TOTAL 91,80
(C) PRODUCAQ DA EQUIPE = 11,590 t I h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 239,33
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 20,65
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO ARTACIO) ORI ARIO
(E) = TOTAL "
- PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO T, TR
(F) = TOTAL "
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = = = . — = G
(G) = TOTAL »
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 20,65
B.D.l. 23,09% 4,77
PRECO UNITARIO 25,42

}ﬂe/‘M/ A ezer? /’/“Q—c_.;

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQO DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4f / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S5)

REGIAO: BA

DATA BASE: Ma10/2016

DESCRICAO DO SERVICO: 1TEM:
Carga, manobra e descarga de materiais d!versos em caminhio DD 1
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
cePu:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
e S IR " PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 151 - 188 kW 1,00 1,00 0,00 186,76 47 41 186,76
(A) = TOTAL 186,76
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B} QUANT. EASE HOBARIO
Servenie 6,00 15,30 91,80
(B) = TOTAL 91,80
(C) PRDDU(;EO DA EQUIPE = u1 1,920 t h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 278,56
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 23,37
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL .
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N ”P 5 o =P = TG G
(G) = TOTAL p
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) + (H2) 238,37
B.D.l. 23,09% 5,40
PREGO UNITARIO 28,77
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COWPOSICAO DE CUSTO UNTARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Sefrvigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B8S)

REGILO: BA

DATA BASE: Waio/2018

DESCRIGAD DO SERVICO: ITEM:
Carga, manobra € descarga de materiais diversos em caminhZo UNDADE:
carroceria 5 t - carga e descarga manuais )

CPU:

UTMIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) o PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhiag carraseriz com capacidade de 51- 115 kW 1,00 1,00 0,00 125,05 38,94 12505
(A) = TOTAL _ 125,05
z SALARIO CUSTO
MAO DE ORRA (B) QUANT, SASE HORARIG
Servente 4,00 15,30 61,20
(B) = TOTAL 61,26
(C) FPRODUCAO DA EQUIPE = 9,330 t / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 186,25
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 19,96
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UMTARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
i PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO Ty o)
(F) = TOTAL =
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = RP 0 T o = UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 18,96
B.D.l. 23,09% 4,61
PRECO UNITARIO 24,57

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTO LNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - lihéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: (TEM:
Transporte com caminhdo carroceria de 9 t - rodovia em leito . ) ek
natural
crPU:
UTILIZACAOD CUSTO OPERACIONAL cusTOo
e e O LU PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroveria com capacidade dis 81 - 136 kw 1,00 1,00 0,00 147,53 43,54 147,53
{A) = TOTAL 147,53
2 SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORERIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUGAOQ DA EQUIPE = _149,400 txkm / h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 147,63
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,99
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PREGO cysTo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL 2
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARID
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N ”P 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 1,01
B.D.l. 23,09% 0,23
PREGO UNITARIO 1,24

G ARy

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAO DE CUSTD UNITARIO DE SERVIGO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA LR
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ac km 1.145 + 885) BATAIBASEIMSIGIZTS
DESCRIGAD DO SERVIGO: TEM:
Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito DRICRDE: ek
natural
CPU:
UTLZACAC CUSTO OPERACIONAL CUSTO
e ol QUARY; PROD. 1MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Camihao camoceria com capacidads di 15t - 188 kW 1,00 1,00 0,00 186,76 47,41 186,76
(A) = TOTAL ] 186,76
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL 3
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 249,000 txkm _/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 186,76
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO = (A+B) / (C) 0,75
(H1) Custodo FIC 0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO URTARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = o = o RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0.76
B.D.l. 23,09% 0,18
PRECO UNITARIO 0,94
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA /| TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Batreiras/BA - llhéus/BA SO
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) T
DESCRIGAD DO SERVICO: TEM:
Transporte com caminha@o carroceria de 5 t - rodovia em leito BRIORDE.
natural ’
cPU:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOIR) QUANY; PROD. (MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 1,00 0,00 125,05 38,94 125,05
(A) = TOTAL 125,05
- SALARIO cusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. o= HemiRio
(B) = TOTAL =
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 83,000 txkm I h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 125,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 1,51
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CuUSsTO
MATERIAL (€) UNIDADE CONSUMO UNITARIO e
(E) = TOTAL N
5 PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) coDIGD TRANSPORTE CONSUMO el UNSARIO
(F} = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO = s = T e = VR ARIS
(G) = TOTAL »
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 153
B.D.l. 23,09% 0,35
PRECO UNITARIO 1,88

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composicado Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovianias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S5)

REGIAO: BA

DATA BASE: Waio/2018

DESCRIGAO DO SERVICO: TeEm:
Transporte com caminh3o camoceria de 9 t - rodovia com BNEADE: ek
revestimento primario ’
CPU:
UTILEZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
o LIPEMENTOIEY QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 91- 136 kW 1,00 1,00 0,00 147,53 43,54 147,53
(A) = TOTAL 147,53
= SALARIO CUSTO
MAOQ DE OBRA (B) QUANT. s e
(B) = TOTAL =
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 186,750 txkm / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 147,53
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQAO (A+B)/ (C) 0,79
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL &
. PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) + (F) + (G) + (H1) * (H2) 0.80
B.D.l. 23,09% 0,18
PRECO UNITARIO! 0,98

//";”"""’W*“"r
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAC DE CUSTO UNITARID DE SERVIGCO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Deste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA SECHISE
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) Tl L LR
DESCRIGAD DO SERVIGO: TTEM:
Transpone com (':gmlnhao carroceria de 15 t - rodovia com — xkm
revestimento primario
cPu:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. TS enon T WERCT HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 151t - 188 kW 1,00 1,00 0,00 186,76 47,41 186,76
(A) = TOTAL 186,76
. SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORARID
(B) = TOTAL .
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 311,250 txkm / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 186,76
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECU(,‘AO = (A+B) / (C) 0,60
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,01
{H2) Custo do FIT  0,00000 ol
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL -
PREGO CUSTO
TEMEOIRIXONR) conico e ORI CONSUNO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T o = o oE = UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 0.61
B.D.l. 23,09% 0,14
PRECO UNITARIO 0,75
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA BECEDIER
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementates de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + BBS) DATATBASE: Miaiol2038
DESCRIGAD DO SERVICO: TEM:
Transporte com ’cgmmhao camoceria de 5 t - rodovia com UNIDADE: Ak
revestimento primario
CPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. . PROD. WIPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 1 - 115 kW 1,00 1,00 0,00 125,05 38,94 125,05
(A) = TOTAL 125,05
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL 7
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE = 103,750 txkm  / h JCUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 125,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 1,21
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL .
I PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP P UNITARIO
(G) = TOTAL R
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 1,23
B.D.I. _ _ 23,09% 0,28
PREGCO UNITARIO 1,51

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - ltapetmmga S.P.- C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - Ithéus/BA
LOTE / SUBTRECHD: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 958 + 430 ao km 1.145 + B8S)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRICAO DO SERVICO: ITEM:
Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia pavimentada UNIDADE: txkm
CPU:
UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIAMENTO(A) QUANT. PROD. MPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhaa camtcena com capacidade de 91 - 136 kW 1,00 1,00 0,00 147 53 4354 147 53
(A) = TOTAL . 147,53
N SALARIO cusTO
MAO DE OERA (B) QUANT. BASE Notirie
(B) = TOTAL =
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 224,100 tckm / h  [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 147,53
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = (A +B) / (C) 0,66
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CysTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARID
(E) = TOTAL "
5 PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO URe Ao
(F) = TOTAL 5
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP " N = B UNITARIO
(G) = TOTAL 5
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0.66
B.D.l. 23,09% 0,15
PRECO UNITARIO 0,81
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferrovidrias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVICO: {TEW:
Transpoﬁe com caminhdo camoceria de 15 t - rodovia — fxkmn
pavimentada
CPU:
UTILIZACAC CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carroceria com capacidade de 151 - 188 kW 1,00 1,00 D00 186,76 47 41 186,76
(A) = TOTAL _ 186,76
3 SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. CASE HORARIO
{B) = TOTAL N
(C) PRODUGAQ DA EQUIPE = 373,500 txkm __/ h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 186,76
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = (A +B) / (C) 0,50
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT _ 0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL "
i PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO o T = — = 5 UNITARIO
(G) = TOTAL u
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) # (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,50
B.D.I. 23,09% 0,12
PRECO UNITARIO ] 0,62

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composicao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - lihéus/BA REGHO:BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviatias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) CETRERSEINRIPIENAY
DESCRICAD DO SERVICO: ITEM:
Transporte com caminh3o camoceria de 5 1 - rodovia pavimentada UNIDADE: txkm
CcPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTO (4) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao carrocena com capacidade de 5 1 - 115 kW 1,00 1,00 0,00 125,05 38,84 125,05
(A) = TOTAL 125,05
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. SasE HORARIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 124,500 txkm [/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 126,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,00
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
{(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
a PREGO CUsSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO e
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO . = 5 W =P = UNITARIO
(G) = TOTAL =
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 1,00
B.D.l. 23,09% 0,23
PREGO UNITARIO 1,23
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

CONMPOSICAD DE CUSTO UNITTAFSD DE SERVICO
PROPONENTE: _
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracio Deste-_este / Barreiras/BA - llhéus/BA REGHO: B4
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + B85) DATABASE, Malol2006
IR SR e Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou Em:
solos em caminh3o basculante de 10 m® - carga com canregadeira UNIDADE:
(exclusa) e descarga livre Een
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBAMENTOI(R) QUANT PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculanle com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,00 082 0,18 138,05 44 88 363 85
(A) = TOTAL 363,85
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. o Hockas
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = ~443,?20 t ! _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 363,85
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A +B) / (C) 0,82
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 .
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UtATARIO e
(E) = TOTAL =
5 PREGO CuSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO TGt UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T = 5 T RE 3 UNITARIO
(G) = TOTAL B
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) * (G) + (H1) * (H2) 0,82
B.D.l. 23,09% 0,19
PRECO UNITARIO 1,01

= o —c,S
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

CONMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4f / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIRO: BA

DATA BASE: Vaio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: (TEM:
Transporte com caminhZo basculante de 10 m® - rodovia em leito URIDADE: txkm
natural
CPU:
UTIIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
e ) ool PROD. IMPROD. PROD. MPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,00 1,00 0,00 138,05 44 88 138,05
(A) = TOTAL 138,05
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HOEARIC
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = _282,491 ixkm [/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A+B) / (C) 0,49
(H1) Custo do FIC 0,01532 0,01
{H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARID
(E) = TOTAL &
i PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP = o T = UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,50
B.D.l. 23,09% 0,12
PRECO UNITARIO 0,62

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande -
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r e Ferrovias S.A.

Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
REGIAD: BA

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

DATA BASE: Maio/2018

DESCRICAD DO SERVIGO: (TEM:
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia com s txckm
revestimento primario ’
CPU:
UTILZACAC CUSTO OPERACIONAL CUSTO
O QUANT: PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,00 1,00 0,00 138,05 44,868 138,05
(A) = TOTAL 138,05
; SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL i
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 311,250 txkm [ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,44
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO RS
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T s = = o = UNITARIO
(G) = TOTAL "
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) * (E) * (F) + (G) * (H1) + (H2) 0,45
B.D.l. 23,09% 0,10
PRECO UNITARIO 0,55
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Composigdo Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracao Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAO DO SERVIGO: (TEM:
Trarjsporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia DADADE tekm
pavimentada
CcPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (4) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,00 1,00 0,00 138,05 44,88 138,05
(A) = TOTAL _ 138,05
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 423,736 txkm  / h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 138,05
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A + B) / (C) 0,33
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT 0,00000 -
PRECO CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL N
. PREGO CUsTO
TEMPO FiXO {F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N o 5 TN RP n UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,33
B.D.l 23,09% 0,08
PRECO UNITARIO 0,41

e el
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARSD DE SERVICO

PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragao Oeste-Leste / Barreiras/BA - lthéus/BA

REGHAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)
DESCRICAO DO SERVICO: ITEW:
Obtencgao de grama para replantio UNIDADE: m?
CPU:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIEAMERTOIR) GUENT: PROD. WIPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Tralor agricola - 77 kW 1,00 1,00 0,00 90,63 37,44 90,63
(A) = TOTAL 90,63
= SALARIO CcusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL_ 153,00
(C) PRODUGAO DI} EQUIPE = 100,000 m? /I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 243,63
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 2,44
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UMTARIO UNITARIO
(E) = TOTAL «
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGD TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
DT PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N RP 3 N RP 3 UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) * (H1) + (H2) 2,44
B.D.I. 23,09% 0,56
PRECO UNITARIO 3,00
i - -

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetlnlnga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO DE SERVIGO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 88S)

REGIAO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGADIDO SERVICO: Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminh3o KL
basculante de 10 m*® - carga com escavadeira (exclusa) e UNIDADE:
descarga livre cpuy:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT, PROD. MPROD. PROD. (MPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacdade de 10 m® - TAB kW 3,00 0,82 0,18 138.05 44 88 363,85
(A) = TOTAL _ 363,85
MAO DE OBRA (B) QUANT. Sg';:;?o HgiSA‘L?o
(B) = TOTAL =
{C) PRODUGCAO DA EQUIPE = 11,590 t /! _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 363,85
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 31,39
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO ums'\?go ufuﬂizc:o
(E) = TOTAL -
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO u:?;%?o uﬁ:sti\TR?o
(F) = TOTAL =
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO ) :",M'T 3 N PRECO:: 5RO A Uﬁ:ﬁ;?o
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 31,39
B.D.l. 23,09% 7,25
PRECO UNITARIO 38,64
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNMITARID DE SERWCO
PROPONENTE: ]
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA "
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) BATABASERSIcicO 0
DESCRIGAD DO SERVICO: ITEM:
Evscgva.(;ao € carga de material de jazida com escavadeira " e —
hidraulica
cPu:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusYo
EQUIPAMENTO (A) QUANT, PROD. IMPROD. PROD. (MPROD. HORARIO
Escavadeira hidraulica sobre esleira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,00 1,00 0,00 178,55 7490 178,55
(A) = TOTAL 178,55
R SALARIO CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARID
Servente 1,00 15,30 15,30
(B) = TOTAL 15,30
(C) PRODUCAO Dﬂ_n EQUIPE = 251,099 m* !/ h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 193,85
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQ = (A+B) / (C) 0,77
(H1) Custodo FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL [
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO N = 5 ) e 3 UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,78
B.D.l. 23,09% 0,18
PRECO UNITARIO 0,96

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARIO DE SERVICO
PROPONENTE:
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - (théus/BA REGIADIEA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASE: Maiol2018
DESCRIGAO DO SERVIGO: ITEN:
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 5
. . N il UNIDADE: m
langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
CcPU:
UTIIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIBAMENTO(A) QuanT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL =
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
Pedreiro 1,00 22,09 22,09
Servente 10,00 15,30 153,00
(B) = TOTAL 175,09
C) PRODUCAO DA EQUIPE = 3,620 m?® I _h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 175,09
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = (A +B) / (C) 48,37
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Pedra de mao m? 0,71033 67,94 48,26
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em beloneira e langamento manual - areia e brita comerciais (atividade m 0,60000 317,01 190,20
(E) = TOTAL 230,46
. PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Pedra de mao 5914647 Carga, manobra e descarga de 1,06550 0,82 0,87
(F}) = TOTAL 0,87
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO — P 5 R s = UNITARIO
Pedra de mao 1,06550 5,31 0,00 21,24 0,50 0,45 0,33 10,30
(G) = TOTAL 10,30
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 298,00
B.D.l. 23,09% 68,81
PRECO UNITARIO 366.81

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - ﬁ;petininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNMTARID DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragio Oeste-Leste / Barreiras/BA - {lhéus/BA

LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servigos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 8BS)

REGHO: BA

DATA BASE: Maio/2018

DESCRIGAD DO SERVIGO: - . ITEN:
Carga, manobra e descarga para remogao de barreira em solo em
caminhao basculante de 6 m® - carga com camregadeira (exclusa) UNIDADE:
e descarga livre T
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A) QUANT. : = - - ~ - HORARIG
Camirhao basculante com capacidade de 6 m?® - 136 kW 3,00 0,68 0,32 153,43 45,94 357,10
(A) = TOTAL 357,10
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BAsE HORARIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAO De EQUIPE = 231,270 t [ |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 387,10
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A +B) / (C) 1,54
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PREGO CusYo
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(E) = TOTAL =
A PREGO CUsTO
TEMPO FIXO (F) CODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO ] = = = =5 5 UNITARIO
(G) = TOTAL .
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 1,54
B.D.l. 23,09% 0,36
PRECO UNITARIO 1,90
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO
PROPONENTE: ;
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - [lhéus/BA REGIEESE
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATA BASE: Kalol2016
DESCRIGAQ DO SERVICO: (TEM:
Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em leito TnDADE: km
natural
CPU:
UTILIZACAOD CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTO (4) SN PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao bascutante com capacidade de 6 m? - 136 kW 1,00 1,00 0,00 153,43 45,34 153,43
(A) = TOTAL 153,43
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. Rrors HORARIO
(B) = TOTAL -
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 149,400 txkm | h [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,43
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,03
(H1) Custo do FIC  0,01532 0,02
(H2) Custo do FIT  0,00000 B
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO ITASG INITARID
(E) = TOTAL N
- PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO U ARD
(F) = TOTAL =
D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G} CONSUMO o =5 = N b 5 UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) * (G) + (H1) + (H2) 1,05
B.D.l. 23,09% 0,24
PRECO UNITARIO 1,29

%/“‘“’ e tle> ooy
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPDSICAC DE CUSTO UNITARSO DE SERVICO
PROPONENTE: )
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integracio Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA pa Rl
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885) DATABASE: Maiol2018
DESCRIGAO DO SERVICO: TEM:
Transporte com c’a.mlnhao basculante de 6 m*® - rodovia com e e
revestimento primario
CPU:
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO (A} QUANT. : — - PROD. ROD HOBARSO
Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 1,00 1.00 0,00 15343 45,94 153,43
(A) = TOTAL _ 153,43
= SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. e HORERIO
{B) = TOTAL -
(C) PRODUCAD DA EQUIPE = 186,750 txkm I h j]_l!;l.lST(:l' HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,43
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO = (A +B) / (C) 0,82
(H1) Custodo FIC  0,01532 0,01
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO WNITAGIO A
(E) = TOTAL -
PRECO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO NS0
(F) = TOTAL =
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO o T 5 T oD = UNITARIC
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) +(E) *+ (F) + (G) + (H1) + (H2) 0,83
B.D.l. 23,09% 0,19
PREGCO UNITARIO 1,02
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Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARID DE SERVICO =i
PROPONENTE: )
FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - llhéus/BA S
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + BBS) DATA BASE: ¥iaio2018
DESCRIGAD DD SERVICO: ITEM:
Trahsporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia UNEREE txkm
pavimentada
CPU:
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
g eold) QUANT. PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 1,00 1,00 0,00 153,43 45,94 153,43
(A) = TOTAL 153,43
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. SASE HORARID
(B) = TOTAL =
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 224,100 txkkm  / h |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 153,43
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A + B) / (C) 0,68
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO Ao
(E) = TOTAL =
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) cODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL E
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO T = 5 o e 5 UNITARIO
(G) = TOTAL N
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H1) + (H2) 0.68
B.D.l. 23,09% 0,16
PREGO UNITARIO 0,84

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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b 4NGUARD !

VAL E c Engenharia, Construgées

e Ferrovias S_A.

Composigao Auxiliares do Custo Unitario dos Servigos

COMPOSICAD DE CUSTO UNITARID DE SERVICO

PROPONENTE:

FERROVIA / TRECHO: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste / Barreiras/BA - lhéus/BA
LOTE / SUBTRECHO: 4F / Servicos complementares de obras ferroviarias (Km 968 + 430 ao km 1.145 + 885)

REGIRO: BA

DATA BASE: Naio/2018

ESCRIEAOTNOIERVIGEE Carga, manobra e descarga de demolicio de concreto asfaltico —
ou concreto cimento solto em caminho basculante de 6 m® - UNIDADE: t
carga manual e descarga livre —
UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOIRY QUANT, PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
Caminhao basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,00 1,00 0,00 15343 45,94 153,43
(A) = TOTAL 153,43
_ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. ShsE HORARID
Servenle 10,00 15,30 163,00
(B) = TCITAL“ 153,00
(C) PRODUCAO DA_ EQUIPE = 5,430 t /| h TCUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B) 306,43
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECU(}AO = (A+B) / (C) 56,43
(H1) Custo do FIC  0,00000 -
(H2) Custo do FIT  0,00000 -
PRECO CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO UNITARIO UNITARSO
(E) = TOTAL &
PREGO CUSTO
TEMPO FIXO (F) CcODIGO TRANSPORTE CONSUMO UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO o T 5 o~ R n UNITARIO
jg) = TOTAL ~
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) * (F) + (G) + (H1) + (H2) 56,43
B.D.l. 23,09% 13,03
PREGO UNITARIO 69,46

Oy W

Estrada Mumclpal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grand/ Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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VALEC Engenharia, Construgoes

e Ferrovias S.A.
Anexo | - F.3 - Produgdo Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

[P 0037
servico;  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTQ, LIMPEZA DE (&REA € ESTQCAGEM UNIDADE: e
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M
EQUIPAMENTOS
w E9541
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5
= Trator de
> esteiras com
lamina - 259
kw
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 8,70
I CONSUMO (QUANTIDADE) I/m?
d DISTANCIA m 20,00
e ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m 0,15
g FATOR DE CARGA 0,90
h FATOR DE CONVERSAO 0,40
| FATOR DE £FICIENCIA 0,83
| LARGURA DE OPERAGAO m
I LARGURA DE SUPERPOSIGAC m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
L In‘?:lf_)% ;2()0 (CARGA, DESCARGA E min 015
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 0,50
r TEMPO DE RETORNO min 0,25
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,90
f VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 40,00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 80.00
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(f.
s}
PRODUGAO HORARIA 11565,36
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGCAC OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAC IMPRODUTIVA 0,00
PRODUGAC DA EQUIPE 1155,36

7 e /;/A(/ e

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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VALEC

I ANGUARD

e Ferrovias S.A.

Engenharia, Construgoes

— (IINFRA
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Anexo [ - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

CPL; 0039
ESCAVACAOD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA -
JEERVIGO: DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -  [UMDADE: [V
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?*
EQUIPAMENTOS
w E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘9‘ Caminhao Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m? - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) I1/m*
d DISTANCIA m 300,00
O ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0,80 0.80
| FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83
| LARGURA DE OPERACAD m
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
o IA%';% ;I:()O (CARGA, DESCARGA E min 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 1,97
r TEMPO DE RETORNO min 1,06
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 8,63 0,27
1 VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 152,28
u VELOCIDADE RETORNO m/min 283,02
FORMULAS
OBSERVACOES P=60.b.g.h.i/(s |P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAGQ HORARIA 65,39 221,33
NUMERO DE UNIDADES 4,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0.85 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.15 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga 5.P. - C.E.P.: 18.206-800
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e Ferrovias S.A.
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— NI R
=y

Anexo | - F.3 - Produgido Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

CPU:

0040

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA -

RERVICO. DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -  |UNIDADE: M
COM ESCAVADEIRA £ CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®
EQUIPAMENTOS
ol E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Caminhao Escavadeira
35 basculante | hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?® 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m?
d DISTANCIA m 500,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0,80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0.83
| LARGURA DE OPERACAO m
1 LARGURA DE SUPERPOSICAQ m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
0 ATAE\T];% ;z;o (CARGA, DESCARGA E min 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 2,58
r TEMPO DE RETORNO min 1.39
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 9.47 0.27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 193.80
u VELOCIDADE RETORNO m/min 359,71
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s| P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAO HORARIA 58,9 221,33
NUMERO DE UNIDADES 4,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,94 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,06 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga 5.P. - C.E.P.: 18.206-800
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VA L E c Engenharia, Construgoes

e Ferrovias S.A.
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

i 0041
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERVICO: DMT DE 600 A BDO M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -  |UNDADE: [V
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®
EQUIPAMENTOS
w E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘g‘ Caminhao Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m* - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?
d DISTANCIA m 700,00
6 ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1.00 1.00
h FATOR DE CONVERSAQO 0,80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0,83
i LARGURA DE OPERAGAD m
[ LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
’ In?::;% ;2()0 (CARGA, DESCARGA E —_— 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 3.1
r TEMPO DE RETORNO min 1,68
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min 10,29 0.27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 225,08
u VELOCIDADE RETORNO m/min 416.67
FORMULAS
OBSERVACOES P=60.b.g.h.i/(s | P=60.b.g.h.il(s
) )
PRODUGAO HORARIA 54,2 221,33
NUMERO DE UNIDADES 5,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,82 1,00
UTILIZAGAD IMPRODUTIVA 0,18 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

g e

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgio Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGCAG DAS EQUIPES MECANICAS

SRt 0042
ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERMEO: DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -  |UNIDADE: e
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?®
EQUIPAMENTOS
w E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘9‘ Caminhao Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de| com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?
d DISTANCIA m 900,00
e ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0.80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0.83
| LARGURA DE OPERAGAOD m
| LARGURA DE SUPERPOSIGAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
] LiMN%% s:()o (CARGA, DESCARGA E niln 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 3.60
r TEMPO DE RETORNO min 1,94
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min 11,04 0.27
| VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 250.00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 463,92
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s|P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAD HORARIA 50,52 221,33
NUMERO DE UNIDADES 5.00 1.00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0.88 1.00
UTILIZACAO IMPRODUTIVA 0,12 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

//ZW ,ﬁvf%?«—'ﬂ*-r

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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VALEC Engenharia, Construgoes

e Fervovias S.A.
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Anexo [ - F.3 - Produgido Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

cPu: 0043
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERVICO:  DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEfTO NATURAL - |UNDADE: (Y
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
EQUIPAMENTOS
B E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Caminh3o Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?
d DISTANCIA m 1100,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAQ 0.80 0,80
i FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83
f LARGURA DE OPERACAO m
f LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
: {nirng% ;l:\o (CARGA, DESCARGA E min 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 4.06
r TEMPO DE RETORNO min 219
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 11,75 0,27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 270,94
u VELOCIDADE RETORNO m/min 502,28
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s|P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAO HORARIA 47 47 221,33
NUMERO DE UNIDADES 5,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,93 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.07 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

%‘_M,,-w /%_,t.’-/e;ﬁ Lé-ﬂ——r/‘\

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgio Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0044
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERVICO:  DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - |/NDADE: [
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
EQUIPAMENTOS
u E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘9‘ Caminhao Escavadeira
B basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m* - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?® 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) tm?
d DISTANCIA m 1300,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1.00 1.00
h FATOR DE CONVERSAO 0,80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0,83
| LARGURA DE OPERAGAO m
1 LARGURA DE SUPERPOSICAQ m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
5 leg% ;zo (CARGA, DESCARGA E e 5,50
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 4,51
i TEMPO DE RETORNO min 2,43
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min 12,44 0.27
1 VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 288,25
u VELOCIDADE RETORNO m/min 534,98
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s|P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAQ HORARIA 44 84 221,33
NUMERO DE UNIDADES 5,00 1.00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0.99 1.00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,01 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.; 18.206-800
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VALEC

i aNGUARDY

e Ferrovias S.A.

Engenharia, Construcgoes

Anexo | - F.3 - Produgio Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

0045

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -

SERVICO:  DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - |UNIDADE: [V
COM ESCAVADEIRA £ CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
EQUIPAMENTOS
B E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘D_‘ Caminhao Escavadeira
5 basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1.50
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m?
d DISTANCIA m 1500,00
e ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0.80 0,80
i FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83
} LARGURA DE OPERAGCAD m
1 LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
TEMPO FIXO (CARGA, DESCARGA E z
P MANOBRA) wlig 5,50
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 4,95
r TEMPO DE RETORNO min 2,66
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 13,11 0,27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 303.03
u VELOCIDADE RETORNO m/min 563,91
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s|P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAO HORARIA 42,54 221,33
NUMERO DE UNIDADES 6,00 1.00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 0.87 1.00
UTILIZAGAC IMPRODUTIVA 0,13 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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VA L E c Engenharia, Construgdes

e Ferrovias S.A.

Anexo | - F.3 - Produgdo Horaria dos Equipamentos Mecanicos

CAVA

INF A

PRODUCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

Cru: 0046
ESCAVACAOD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERVICO:  DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - |UNDADE: N
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®
EQUIPAMENTOS
. E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘é Caminhao Escavadeira
g basculante | hidraulica
com sobre esteira
capacidade de| com cagamba
14 m? - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
3 CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?
d DISTANCIA m 2250,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0.80 0.80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0.83
| LARGURA DE OPERAGAO m
[ LARGURA DE SUPERPOSICAD m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
. Nrmzc; ;z()o (CARGA, DESCARGA E = 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 6,64
r TEMPO DE RETORNO min 3.68
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 156.72 0.27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 338,86
u VELOCIDADE RETORNO m/min 628,49
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s | P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAD HORARIA 35,48 221.33
NUMERO DE UNIDADES 7.00 1.00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,89 1,00
UTILIZAGAD IMPRODUTIVA 0.11 0.00
PRODUGAD DA EQUIPE 221,33 221,33

%w/»«w{-in_._f

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGCAO DAS EQUIPES MECANICAS

P, 0047
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
SERVICO:  NA DISTANCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL {VNDADE: M
COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®
EQUIPAMENTOS
W E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES é Caminhao Escavadeira
3 basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?3
d DISTANCIA m 3000,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0,80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0.83
f LARGURA DE OPERACAO m
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
" I/IEA“:\IJI:)OB ;z;o (CARGA, DESCARGA E min 550
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 8,57
t TEMPO DE RETORNO min 462
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 18,69 0,27
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 350,06
u VELOCIDADE RETORNO m/min 649,35
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s| P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAQ HORARIA 29.84 221,33
NUMERO DE UNIDADES 8.00 1.00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,93 1.00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,07 0.00
PRODUCAO DA EQUIPE 221,33 221,33

e P
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Anexo | - F.3 - Produgiao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

P

{

cPuU: 0048
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA -
SERMGOS DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTQ  |UNIDADE: [
PRIMARIO - COM CARREGADE(RA £ CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?*
EQUIPAMENTOS
W E9667 ES515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘_é Caminhao Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de| com cagamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1.50
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m*
d DISTANCIA m 1100,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00 0,80
h FATOR DE CONVERSAO 0,72 0,72
| FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83
i LARGURA DE OPERAGAQO m
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
= Ini“rnug% ;:i()o (CARGA, DESCARGA E i 6,16
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 2.13
r TEMPO DE RETORNO min 1.90
5 'TEMPO TOTAL DE CICLO min 10,19 0.34
| VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 516,43
u VELOCIDADE RETORNO m/min 578.95
FORMULAS
OBSERVACOES P=60.b.g.h.i/(s | P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAO HORARIA 49.26 126,55
NUMERO DE UNIDADES 3,00 1,00
UTILIZAGAC OPERATIVA 0,86 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.14 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 126.55 126,55
eW/ < "ef:’/{m}
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAQ DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0036
SERMICO: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL ZDADE. e
EQUIPAMENTOS
i E9518 E9524 E9685 £9571 EQS77
VARIAVEIS INTERVENIENTES s Roio Caminhao
z Grade de 24
= discos Motonivelador p?';:aczt;zﬁ; c:ta?;;?:‘ifagce”ze Trator agricola
'emi‘,’,e' de | a-93kW [T i ratorio | 10.0001-188| (KW
autopropelido kKW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 10000,00
c CONSUMO (QUANTIDADE) {/m? 53,00
d DISTANCIA m 150,00 150,00 150,00 5000,00 150,00
e ESPAGCAMENTO m
f ESPESSURA m 0,20 0,20 0,20 0,20
g FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
| FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
) LARGURA DE OPERAGCAO m 3.66 2,13
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m 0.20 0,20
m LARGURA UTIL m 2.45 3.46 1.93 2,45
n NUMERO DE PASSADAS un 6.00 6.00 8.00 6,00
o PROFUNDIDADE m
: L%Z?a ;‘z()o (CARGA, DESCARGA E min 40,00
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 1,88 1,50 2,14 9,09 1,88
r TEMPO DE RETORNO min 6,06
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 1.88 0,34 2,14 55,15 1,88
L VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 79,79 100.00 70,09 550,06 79.79
u VELOCIDADE RETORNO m/min 825,08
FORMULAS
OBSERVAGOES
P=60.f.i.m.t/n | P=60.f.im.t/n | P=60.fi.m.t/n | P=60.b.i/(c.s) | P=60.f.i.m.t/n
PRODUCAO HORARIA 324,49 574,36 168,42 170,38 324,49
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0.52 0.29 1,00 0.99 0.52
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.48 0.71 0.00 0.01 0,48
PRODUGAD DA EQUIPE 168,42 168,42 168,42 168,42 168,42
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Anexo | - F.3 - Produgio Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0078
FERMICC: COMPACTACAO DE ATERROS A 95% DE PROCTOR NORMAL ALRADE e
EQUIPAMENTOS
i E9518 E9524 E9685 E9571 E9577
VARIAVEIS INTERVENIENTES 3 Rolo Caminhao
z Grade de 24
. discos Motonivelador p?;nepigt;z% c;?)':lliideaggn;e Trator agricola
'ebmz‘,’,e' de | a-93kW |\ i atorio | 10.0001-188| 7KW
autopropelido kW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m® 10000,00
c CONSUMO (QUANTIDADE) {fm? 53,00
d DISTANCIA m 150,00 150,00 150,00 5000,00 150.00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m 0.20 0,20 0.20 0,20
g FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
I FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0.83 0,83 0,83 0,83
| LARGURA DE OPERACAO m 3.66 213
1 LARGURA DE SUPERPOQSICAD m 0.20 0.20
m LARGURA UTIL m 245 3.46 1.93 2,45
n NUMERO DE PASSADAS un 6,00 6.00 8.00 6,00
o PROFUNDIDADE m
” Iniw(;% ;:D)SO (CARGA, DESCARGA E rin 40,00
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 1,88 1,50 2,14 9.09 1,88
r TEMPO DE RETORNO min 6,06
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 1.88 0,34 2,14 5515 1,88
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 79,79 100,00 70,09 550,06 79,79
u VELOCIDADE RETORNO m/min 825,08
FORMULAS
OBSERVAGOES
P=60.f.i.m.t/n | P=60.f.i.m.t/n | P=60.f.i.m.t/n | P=60.b.i/(c.s) | P=60.f.im.t/n
PRODUGAO HORARIA 324,49 574,36 168,42 170,38 324,49
NUMERO DE UNIDADES 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0.562 0.29 1.00 0,99 0,52
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 048 0.71 0.00 0.01 0,48
PRODUGAO DA EQUIPE 168,42 168,42 168,42 168,42 168,42

% <t - /a,,ﬂf'/f/:—*’—frjb
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

£ru 0050
RERVICCS LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL ol M2
EQUIPAMENTOS
E9540
a8
VARIAVEIS INTERVENIENTES 3
= Trator de
> esteiras com
lamina - 112
kW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m* 428
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m®
d DISTANCIA m 15,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m 0,15
g FATOR DE CARGA 0,90
h FATOR DE CONVERSAO 0,40
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83
| LARGURA DE OPERACAO m
1 LARGURA DE SUPERPOSICAD m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
. mi;% ;K()o (CARGA, DESCARGA E min 0,15
qQ TEMPO PERCURSO (IDA) min 0.50
r TEMPO DE RETORNO min 0,25
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,90
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 30,00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 60,00
FORMULAS
OBSERVAGCOES P=60.b.g.h.is.
f
PRODUGCAQ HORARIA 568,38
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAC IMPRODUTIVA 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 568,38

e ar gt
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

i 0049
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
SERVICO: DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL |UNIDADE: e
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 \®
EQUIPAMENTOS
" E9117 E9527 E9574 E9540 E9649 E9672
® D EITTTTTarer
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Carregadeira Martelete basculante
5 de pneus para |perfurador/from| Perfuratriz Trgtor de Compress’o.r para rocha
rocha com pedor a ar |sobre esteiras { e:s tglras Rl Nl com
. - lamina - 112 | de 197 PCM - .
capacidade de|comprimido de 145 kW KW 55 kKW capacidade de
2,9 m*- 96 kW 25 kg 12 m*-323
LA
a AFASTAMENTO 2,00
b CAPACIDADE m? 2,90 4,28 12,00
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m?
d DISTANCIA m 7.00 1700,00
e ESPACAMENTO m 2,50
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 0,70 0,70 0,90
h FATOR DE CONVERSAQ 0,57 0.57 0,57
| FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0.83 0.83 0,83
i LARGURA DE OPERAGAO m
| LARGURA DE SUPERPOSIGAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m 5,00
5 :A%Z% ;z;o (CARGA, DESCARGA E min 0.15 4.99
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 0,23 5,39
r TEMPO DE RETORNO min 0,12 2,90
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,60 36,00 0.50 13,28
i VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 30,43 315,40
u VELOCIDADE RETORNO m/min 58,33 586,21
FORMULAS |
OBSERVAGOES
P=60.b.g.h.i/s P=60.a.e.0.i/s | P=60.b.g.h.i/s P=60.b.g.h.i/s
PRODUGAO HORARIA 96,04 34,58 170,09 23,09
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,36 1,00 1,00 0.20 1,00 0,75
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,64 0,00 0,00 0,80 0,00 0,25
PRODUGAO DA EQUIPE 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0070
RERMCC DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA, CARGA E TRANSPORTE CNICAUES e
EQUIPAMENTOS
" E9527 E9649 E9117 E9604 EQ9775
[a] N = =
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Martelete Caregadeira Caminhdo | Escavadeira
z Compressor basculante |hidraulica com
= perfurador/rom ... |de pneus para
pedor a ar de ar portatil LM para rocha ) m’an.elo
- de 197 PCM - . com hidraulico de
comprimido de ™" g5\ [capacidade del . iade de|1.700 kg - 103
25kg 29m*-96 kWl g s _ 210 kw KW
a AFASTAMENTO 0,40 0.40
b CAPACIDADE m?* 2,90 8,00
G CONSUMO (QUANTIDADE) I/m®
d DISTANCIA m 3000,00
e ESPACAMENTO m 0,40 0.40
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 0.70 0.57
h FATOR DE CONVERSAQO 0.70 0,70
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83 0.83 0.83 0.83
| LARGURA DE OPERAGAD m
I LARGURA DE SUPERPOSICAD m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m 1,00 1,00
. m\&%% ;%o (CARGA, DESCARGA E min 0,60 5.50
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 8.57
r TEMPO DE RETORNO min 4.62
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 14,00 0.60 18,69 2,00
L VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 350,06
u VELOCIDADE RETORNO m/min 649,35
FORMULAS
OBSERVAGOES
P=60.a.e.0.i/s P=60.b.g.h.i/s | P=60.b.g.h.i/s | P=60.a.e.0.i/s
PRODUGAO HORARIA 0,57 117.94 8,51 3,98
NUMERO DE UNIDADES 4.00 2,00 0,02 0.27 0,57
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAQ IMPRODUTIVA 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28

-

Ty
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0071
FERVICO: LIMPEZA MECANIZADA DE PE DE TELA METALICA DD (VN
EQUIPAMENTOS
E9537 E9579
o} =
VARIAVEIS INTERVENIENTES b Carregadeira Caminhao
= basculante
=) de pneus com
capacidade de cpm
1,72 md - 113 capacus:lade de
KW 10 m*- 188
kw
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?® 1,72 10,00
c CONSUMO (QUANTIDADE) 1/m?
d DISTANCIA m 3000,00
B ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 0,90 0,90
h FATOR DE CONVERSAO 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.75 0,75
[ LARGURA DE OPERACAQ m
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
" &%F(;% ;:K(\O (CARGA, DESCARGA E e 0,80 450
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 8.57
r TEMPO DE RETORNO min 4,62
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,80 17,69
{ VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 350,06
u VELOCIDADE RETORNO m/min 649,35
FORMULAS
OBSERVAGOES
P=60.b.g.i/s | P=60.b.g.h.i/s
PRODUGAO HORARIA 87.08 18,32
NUMERO DE UNIDADES 1,00 5,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,95
UTILIZAGAQ IMPRODUTIVA 0,00 0,05
PRODUGAO DA EQUIPE 87.08 87,08

/%A—-HJ oGz Feeny
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Anexo | - F.3 - Producgio Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU:

SERVICO: Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidrautica o a— m?
EQUIPAMENTOS
w E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES ‘9‘ Escavadeira
5 hidraulica
sobre esteira
com cagamba
com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) i/m?*
d DISTANCIA m 15,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1,00
h FATOR DE CONVERSAO 0.80
I FATOR DE EFICIENCIA 0.83
| LARGURA DE OPERAGCAO m
[ LARGURA DE SUPERPOSICAQ m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
TEMPO FIXO (CARGA, DESCARGA E .
P MANOBRA) (il
q TEMPO PERCURSO (IDA) min
TEMPO DE RETORNO min
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,27
L VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min
u VELOCIDADE RETORNO m/min
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(s
)
PRODUGCAO HORARIA 221,33
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZACAO OPERATIVA 1.00
UTILIZAGAOQ IMPRODUTIVA 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0038
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
SERVICO:  DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM [UNDADE: e
ESCAVADE(RA E CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M®
EQUIPAMENTOS
o E9667 E9515
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Caminhao Escavadeira
g basculante hidraulica
com sobre esteira
capacidade de | com cagcamba
14 m® - 323 com
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 14,00 1,50
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m*
d DISTANCIA m 300,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 1.00 1.00
h FATOR DE CONVERSAQ 0,80 0,80
| FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83
i LARGURA DE OPERACAO m
| LARGURA DE SUPERPOSIGAD m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
i ng% ;K()O (CARGA, DESCARGA E —r— 5.50
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 1,25
r TEMPO DE RETORNO min 0.67
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 7.42 0.27
1 VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 240,00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 447,76
FORMULAS
OBSERVAGCOES P=60.b.g.h.i/(s| P=60.b.g.h.i/(s
) )
PRODUGAO HORARIA 7517 221.33
NUMERO DE UNIDADES 3,00 1,00
UTILIZAGAC OPERATIVA 0,98 1.00
UTILIZAGAG IMPRODUTIVA 0.02 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 221,33 221,33

7//é <z M/ —ccee
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Anexo | - F.3 - Producao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGCAOC DAS EQUIPES MECANICAS

2L 0031
RERVIGO: REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO NIDADES M
EQUIPAMENTOS
E9537
w
a
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5 Carregadeira
5 de pneus com
capacidade de
1,72m*-113
kW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 1,72
c CONSUMO (QUANTIDADE) iim?
d DISTANCIA m
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 0,90
h FATOR DE CONVERSAO
I FATOR DE EFICIENCIA 0.75
| LARGURA DE OPERACAO m
| LARGURA DE SUPERPOSICAQ m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
o PROFUNDIDADE m
" IA%IZ)% ;zio (CARGA, DESCARGA E min 050
q TEMPO PERCURSO (IDA) min
r TEMPO DE RETORNO min
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,50
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min
u VELOCIDADE RETORNO m/min
FORMULAS |
OBSERVAGOES
P=60.b.g.i/s
PRODUGAO HORARIA 139,32
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAD OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.00
PRODUGAQ DA EQUIPE 139.32

//’v«‘«*% e 2@ oe e,
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUGAO DAS EQUIPES MECANICAS

b 0076
SERVICO: MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL (2 UNIDADE: HA
PASSADAS)
EQUIPAMENTOS
E9524
&
VARIAVEIS INTERVENIENTES 5
Z
= Motonivelador
a-93 kw
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m*
d HORAS TRABALHADAS h 8,00
e INTERVALO DE MANUTENCAO dia 2,00
{ ESPESSURA m
9 FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83
i LARGURA DE OPERACAO m
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un 2,00
o PROFUNDIDADE m
TEMPO FIXO (CARGA, DESCARGA E =
P MANOBRA) il
a TEMPO PERCURSO (IDA) min
r TEMPO DE RETORNO min
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min
1 VELOCIDADE (IDA) MEDIA km/h 10,50
u VELOCIDADE RETORNO m/min
FORMULAS ]
OBSERVAGOES
P=t.i.d.e/n
PRODUGAQ HORARIA 69,72
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAC OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 69,72

//Wf/z/

- r*-C_.r—fA_S

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - ltapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgdo Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAOC DAS EQUIPES MECANICAS

2 0077
RERMCE: UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO tRIDARE. HA
EQUIPAMENTOS
E9571
w
a
VARIAVEIS INTERVENIENTES 3 Caminhao
g tanque com
capacidade de
10.0001 - 188
kW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE | 10000,00
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/HA 30000,00
d DISTANCIA m 5000,00
e ESPAGAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83
i LARGURA DE OPERAGAO m
1 LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
5 mn:lg% ;2()0 (CARGA, DESCARGA E min 40,00
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 9,09
r TEMPO DE RETORNO min 6,06
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 55.156
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 550,06
u VELOCIDADE RETORNO m/min 825.08
FORMULAS
OBSERVAGOES
P=60.b.i/(c.s)
PRODUGAQ HORARIA 0.30
NUMERO DE UNIDADES 1.00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00
PRODUGAQ DA EQUIPE 0,30

/ e ,ﬁf/w’/’/ébg..

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande -

Folakaens fa4) Fanr aran

Il tariassa awn

Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPLE 0023
PERMICOS ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA  |NDATE: [V
EQUIPAMENTOS
o E9526
VARIAVE(S INTERVENIENTES ‘_g(
B Retroescavad
eira de pneus -
58 kW
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m? 0,29
c CONSUMO (QUANTIDADE) /m*
d DISTANCIA m
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
g FATOR DE CARGA 0.90
h FATOR DE CONVERSAQ 0.80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83
| LARGURA DE OPERACAO m
| LARGURA DE SUPERPOSICAD m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un
0 PROFUNDIDADE m
TEMPO FIXO (CARGA, DESCARGA E min
P MANOBRA)
q TEMPO PERCURSO (IDA) min
r TEMPO DE RETORNO min
5 TEMPO TOTAL DE CICLO min 0,53
1 VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min
u VELOCIDADE RETORNO m/min
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.il(s
)
PRODUGAO HORARIA 19,59
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 1.00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 19,59

A oeaie PP “a(/ ity

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo [ - F.3 - Producdao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAC DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0019
FERVICO: ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA pATER = M
EQUIPAMENTOS
u E9540
VARIAVEIS INTERVENIENTES 3
= Trator de
> esteiras com
ldmina - 112
kw
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?® 4,28
c CONSUMO (QUANTIDADE) i/m?
d DISTANCIA m 25,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m
9 FATOR DE CARGA 0.90
h FATOR DE CONVERSAQ 0.80
| FATOR DE EFICIENCIA 0.83
i LARGURA DE OPERACAO m
[ LARGURA DE SUPERPOSICAO m
m LARGURA UTIL m
n NUMERO DE PASSADAS un 1,00
o PROFUNDIDADE m
TEMPO FIXO (CARGA, DESCARGA E =
P MANOBRA) LAY 0.15
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 0.63
r TEMPO DE RETORNO min 0.31
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 1,09
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 39.68
u VELOCIDADE RETORNO m/min 80.65
FORMULAS
OBSERVAGOES P=60.b.g.h.i/(n
.8)
PRODUGAO HORARIA 140,79
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAD IMPRODUTIVA 0.00
PRODUGAO DA EQUIPE 140,79

fE e S ey

-

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n? 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produg3o Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

CPU: 0062
SERVIGO: REGULARIZACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE |, ;0 n0e: e
1A E 2A CATEGORIA EM ADME
EQUIPAMENTOS
o E9540 E9524 E9685
VARIAVEIS INTERVENIENTES S Rolo
= Trator de
= esteiras com | Motonivelador opmpactadq
lamina-112 | a-g3kw |PEdecameiro
KW vubratong
autopropelido
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m*
d DISTANCIA m 300,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m 0.20 0,20 0,20
g FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
i FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83 0,83
i LARGURA DE OPERACAO m 15.00
| LARGURA DE SUPERPOSICAD m 0.20
m LARGURA UTIL m 2,92 3.35 1,93
n NUMERO DE PASSADAS un 6.00 8,00 8,00
o PROFUNDIDADE m
5 ;EAl:‘PO(‘)a ;x(\o (CARGA, DESCARGA E miln 025
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 2,73
r TEMPO DE RETORNO min 273
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 5,71
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 80,00 109,89 70,00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 70,00 109,89 70,00
FORMULAS
e p=60.£imyn | 77 SOLHM ) o 6o g m
PRODUGAD HORARIA 387,78 219,13 168,2
NUMERO DE UNIDADES 1,00 2,00 2,00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 0.87 0.77 1,00
UTILIZAGAC IMPRODUTIVA 0,13 0,23 0,00
PRODUCAQ DA EQUIPE 336.40 336.40 336.40

%(ZX /VW/Z«JW(

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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Anexo | - F.3 - Produgido Horaria dos Equipamentos Mecanicos

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS

e 0067
SERVIGO: REGULARIZACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE | pa0e- e
3A CATEGORIA EM ADME
EQUIPAMENTOS
w E9540 E9524 E9685
VARIAVEIS INTERVENIENTES b Rolo
= Trator de
2 esteiras com | Motonivetador | COmPactador
lamina-112 | a-93kw |PE de cameiro
KW wbratom_)
autopropelido
a AFASTAMENTO
b CAPACIDADE m?
c CONSUMO (QUANTIDADE) I/m?®
d DISTANCIA m 300,00
e ESPACAMENTO m
f ESPESSURA m 0,20 0,20 0,20
g FATOR DE CARGA
h FATOR DE CONVERSAO
i FATOR DE EFICIENCIA 0,83 0,83 0.83
| LARGURA DE OPERACAO m 15,00
| LARGURA DE SUPERPOSICAO m 0,20
m LARGURA UTIL m 2.92 3.35 1,93
n NUMERO DE PASSADAS un 6.00 8.00 8,00
0 PROFUNDIDADE m
i LE\“:E)% ;L)\()o (CARGA, DESCARGA E min 0.25
q TEMPO PERCURSO (IDA) min 3,28
r TEMPO DE RETORNO min 3.28
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 6.80
t VELOCIDADE (IDA) MEDIA m/min 70.00 91,58 60.00
u VELOCIDADE RETORNO m/min 60.00 91,58 60,00
FORMULAS
e P=60.fim.un | Gor;ds'f""m ! p= 60.£i.m.tn
EROBICADFORARA 339.3 183,95 144,17
NUMERO DE UNIDADES 1.00 2,00 2,00
UTILIZAGAQ OPERATIVA 0,85 0.78 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,15 0.22 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 288,34 288,34 288,34

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
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L ANGUARD "
VALEC

Engenharia, Construgdes
e Ferrovias S.A.

Anexo I - F.7h - Composicio dos Encargos

Sociais - Horista

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
T INIT WJINLING
FERROVIA: Ferrovia de Integragdo Oeste-Leste
. ) £ Servicos complementares de obras ferroviarias
TRECHO: Barreiras/BA - Ilhéus/BA _SUBTR CHO (Km 99(6)8 A 4;0 a0 km 1.145 + $85)
Grupo A
1 INSS 20,00% %
2 SESI| ou SESC 1,50% %
3 SENAI ou SENAC 0,80% %
4 INCRA 0,20% %
5 Salario Educacao 2,50% %
6 FGTS 8,00% %
7 Seguro Acidente de Trabalho/SAT 3,00% %
8 SEBRAE 0,80% %
9 SECONCI 1,00% %
Subtotal Grupo A| 37,80% %
Grupo B
10 Férias 11,80% %
11 Abono Constitucional de Férias 3,93% %
12 Auxilio Doenca 0,94% %
13 Licenca Paternidade 0,07% %
14 Faltas Legais 0,74% %
15 Acidentes de Trabalho 0,12% %
16 Aviso Prévio Trabalhado 0,40% %
17 13° Salario 11,80% %
18 Repouso Semanal Remunerado 17,88% %
Subtotal Grupo B| 47,68% %
Grupo C
19 Férias 2,40% %
20 Abono Constitucional de Férias 0,80% %
21 Auxilio Doenca 0,09% %
Subtotal Grupo C| 3,29% %
Grupo D
22 [incidéncia do Grupo A sobre os itens do Grupo B [ 1802% | %
Grupo E
23 [Incidéncia do Grupo A sobre o item 19 do Grupo C 0,91% %
Total dos Encargos Sociais 107,70% %
Sio Paulo SP, 04/12/2018 R P /éﬂﬁ

CONSORClO FERROVIADE INTEGRAGAO OESTE-LESTE - LOTE 04 F

Flavio B. Gongalves
RG n? 17.974.567-0 SSP/SP
Representante

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n® 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

Telefone: {11} 5105-2500 // (1513373-1770  e-mail:

licitacae@iardiplan.com.br
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Anexo I - F.7m - Composicio dos Encargos Sociais - Mensalista

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
IO UONEINT
.
FERROVIA: Ferrovia de Tntegragdo Oeste-Leste
. Servicos complementares de obras ferroviarias
TRECHO: Barreiras/BA - 1Ihéus/BA SUBTRECHO (Km 368 + 43% ao km 1.145 + 885) o
Grupo A
1 INSS 20,00% %
2 SESI ou SESC 1,50% %
3 SENA( ou SENAC 0,80% %
4 INCRA 0,20% %
5 Salario Educacéao 2,50% %
6 FGTS 8,00% %
7 Seguro Acidente de Trabatho/SAT 1,00% %
8 SEBRAE 0,80% %
9 SECONCI 1,00% %
Subtotal Grupo A| 35,80% %
Grupo B
10 Férias 1,11% %
1 Abono Constitucional de Férias 3,70% %
12 Auxilio Doenca 1,37% %
13 Licenca Paternidade 0,50% %
14 Faltas Legais 1,64% %
15 Acidentes de Trabalho 0,21% %
16 Aviso Prévio Trabalhado 1,75% %
17 13° Salario 8.33% %
18 Repouso Semanal Remunerado 0,00% %
Subtotal Grupo B| 28,61% %
Grupo C
19 Férias 1,82% %
20 Abono Constitucional de Férias 0,60% %
21 Auxilio Doenca 0,13% %
Subtotal Grupo C| 2,55% %
Grupo D
22 [Incidéncia do Grupo A sobre os itens do Grupo B [ 1024% | %
Grupo E
23 |Incidéncia do Grupo A sobre o item 19 do Grupo C 0,65% %
Total dos Encargos Sociais 77.85% %

Siio Paulo - SP. 04/12/2018 %%’ Ll “‘/"‘“‘"“/\

CONSORCIO FERROVIA DE II\H/EGRACZ\O OESTE-LESTE - LOTEO4 F
Flavio B. Gongalves
RG n2 17.974.567-0 SSP/SP
Representante

Estrada Municipal José Corréa de Meraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800
Telefone: (11} 5105-2500 // (15123373-1770  e-mail : licitacao@iardinlan.com.br
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F.8 — Composi¢do das Percentagens para Beneficios ¢ Despesas
Indiretas (BDI);

Sede Estrada Mun. José Coitea de Moraes, 8.676 — Chapada Grande — Itapetininga — SP - CEP: 16206-800
Tel.:(15) 3373-2880/ (11) 5507-2500
guardaconstrucoes.com.by/lictacao@jardipian.com.br
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- ENFERA

cAvA

Anexo | - F.8 - Composicao das Percentagens para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

COMPOSICAO DA PARCELA DO DO BDI

PERFIL / PORTE DA OBRA

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD

Administracédo Central 4,87% 5.99%

Despesas Financeiras 0,80% 0.98%

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% 0,31%

Riscos 0,50% 0,62%
Subtotal 1 6,42% 7,90%

Beneficios

Lucro Varigvel - f (CD) 5,69% 7.00%

Subtotal 2 5,69% 7,00%
Tributos

PIS 0.65% 0,80%

COFINS 3,00% 3,69%

ISSQN 3,00% 3.69%
Subtotal 3 6,65% 8,19%

BDI COM TRIBUTOS (%) 18,76% 23,09%

Calculo conforme Sicro Novo DNIT

Sio Paulo-S.P. 04/12/2018 ﬁ//"’%/ Lleee /4”—’-—'——*
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Flavio B. Gongalves
RG n2 17.974.567-0 SSP/SP
Representante

Estrada Municipal José Corréa de Moraes, n2 8676 - Chapada Grande - Itapetininga S.P. - C.E.P.: 18.206-800

Telefone: {111 5105-2500 // (1513373-1770

e-mail : licitacao®@iardiolan.com.br
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MANGUARDA © JFDIPLAN = INFRA

IHFRAESTHUTUNA

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTA PASTA DE PROPOSTA COMERCIAL, CONTEM 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) FOLHAS
NUMERADAS DE 01 A 157. INCLUINDO ESTA

Sede Estrada Mun. José Correa de Moraes, 8.676 — Chapada Grande — Itapetininga — SP — CEP: 18206-800
Tel.:(15) 3373-2880/ (11) 5507-2500
vanguarda@vanguardaconstrucoes.com.br/lictacao@jardiplan.com.br



