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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSEL#HO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 022618/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO,
PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) *
RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA
PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O
CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA
CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS
PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O (QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA
CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OQU
SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL
DO(8) RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA
UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO
POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAOQ
CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * & & & & % & & % & & % & & & & % & & & & & % % &
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO *******x* ks kb khrhxhhkhhhhhhxhhhhkhkhkhkhhkdkdhk ok hok

RAZAO SOCIAL: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

ENDERECO: RUA HELENA ANTIPOFT, 450 CASA SAO BENTO

BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350690

CNPJ: 05.296.490/0001-39 PROCESSO: 14767815

REGISTRO NO CREA-MG: 065651 EXPEDIDO EM: 23/09/2015

CAPITAL SOCIAL: R$4.710.000,00 (QUATRO MILHOES E SETECENTOS E DEZ MIL REAIS )

——————— —— ~— RESPONSAVEL (ETS) TECNICO (S)§ =mmmmrmm i m oo oo

NOME: SERGIO DE OLIVEIRA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 23/09/2015

CARTEIRA: 73612/D EXPEDIDA EM 13/11/2000 PELO CREA-MG

RNP: 1404365036

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2005 ATE 27/08/2007

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: RONEY GERALDO NOGUEIRA

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/03/2017

CARTEIRA: 53236/D EXPEDIDA EM 21/06/1991 PELO CREA-MG
RNP: 1403631034

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 *

*%%% OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OUEMPRESA(S):**************************************
LIBRA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— continua
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAC DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 022618/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

NOME: JOSE AMADEU NANAYOSKI TAVARES

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/03/2017

CARTEIRA: 17966/D EXPEDIDA EM 18/10/1978 PELO CREA-MG

RNP: 1403313741

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2001 ATE 19/02/2003

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1933.
**%% OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA{S) SEGUINTES(S) FIRMA (S)

OUEMPRESA(S):*-k************************************

IPE AMARELO ENGENHARIA LTDA - ME
NOME: FELIPE DOS REIS ZEHURI

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/03/2017

CARTEIRA: 117053/D EXPEDIDA EM 27/07/2010 PELO CREA-MG
RNP: 1407534521

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)

OUEMPRESA(S):*******-k******************************

IZALTINO ALVES FILHO - EIRELI

NOME: ARTHUR GUERRA PAIVA AVELAR

TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/03/2017

CARTEIRA: 89477/D EXPEDIDA EM 17/03/2006 PELO CREA-MG
RNP: 1400390028

ATRIBUICOES:ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
ARTIGO 7 DA LEI 5194/66
E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33.

ESPECIALIZACAO:
AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA
INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

DT .CONCL.CURS0O:16/03/2015

————————————————————————————————————————————————————————————— continua ...
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ACRONOMIA DIE MINAS CGERAIS - CREAMG
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 022618/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

***+ OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA (S)

OU EMPRESA(S) sk Kk ok ok ok k x k k% k% K,k * x ok *F ok * %k K 4 ok Kk * ok ok Kk K« * F* *x * F * ok K K

LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

NOME: JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA

TITULO: ENGENHEIRA CIVIL

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/05/2018

CARTEIRA: 62371/D EXPEDIDA EM 01/12/1995 PELO CREA-MG

RNP: 1406383309

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2003 ATE 31/07/2008

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALIZACAO:
ENGENHARIA DE TRANSPORTES

C GER. TECNOL.QUALID.AREA ADM,NIVEL P-GRAD L-SENSU ESPECIAL.

**%* OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA (S)

OUEMPRESA(S):**************************************

MARCO ANTONIO NUNES PEREIRA EIRELI - ME

—————— mmmmmemeee QBJETIVO SOCTAL: — e e e e e e e e e e e e e e e e
A) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ENVOLVENDO PLANEJAMENTOS,
ESTUDOS, PROJETOS, GERENCIA, PERITAGEM, AVALIACOES LABORATO RIAIS E DE CAMPO, E DEMAIS
ATIVIDADES DE ENGENHARIA; B) PRESTACAO DE SERVI COS DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA; C) SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS,
FERROVIAS, PORTOS, AERO PORTOS E OUTROS SERVICOS DE CONSTRUCAO; D) OBRAS DE URBANIZACAO DE
RUAS, PRA CAS E CALCADAS, CONSTRUCARO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGO TO
E CONSTRUCOES CORRELATAS; E) PARTICIPACAO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS OU
ESTRANGEIRAS, NA CONDICAO DE ACIONISTA, SOCIO OU QUOTISTA EM CA RATER PERMENENTE QU
TEMPORARIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITARIA; F) COLETA DE RESIDUOS NAQO PERIGOSOS DE
ORIGEM DOMESTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEICULOS QU CACAMBAS; G)
COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLICOES; H) OPERACAO DE ESTACOES DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NAO PE GOSOS, QUE SAO UNIDADES RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO
TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PARA 0OS ATERROS SANITA
RIOS; I) A OPERACAO DE DEPOSITOS DE LIXO E ATERROS SANITARIOS PARA A DISPOSI CAQO DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS; J) OS SERVICOS DE GESTAO E OPERACARO DE TRAFE GO COMO PESAGEM DE
VEICULOS; K) OS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ES TRADA. * * * * % % % % & % * % 3
——————————————————————————————— NOTIFICACAO PREVENTIVA] e e o o e e e e e e e S e
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU
OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— continua
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSCA JURIDICA
NUMERO: 022618/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM
AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART.
7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO
336/89 DO CONFEAR, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAIS APLICAVEIS A

ESPECIE * * * x * * ok *k * %, Kk k * % Kk Kk Kk k % * *k * % % F * %k *x * * % * * * * * * * * K %

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE
REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 022618/2018 FONE PARA CONTATO 0800-0312732.
EMITIDAEM:12DEJUNHODE2018 * k * *k *k ¥ Kk * * *k *x * * * *x * * *k Kk * *k * * * * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * % % + % & % & % % & % & & % % % * & % % &
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSCA FISICA -
NUMERO: 045713/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S)
ATRIBUICAO (OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * # % * % % & * % * * % % * * % % * * * % «
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AOC CREA-MG E NAQ POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * % % % % % %
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * % % % % * % % % * & * % % * % % % * % % * % &
————————————————————————————— DADOS DO PROFISSIONAL --- ——— - -
NOME DO PROFISSIONAL: JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA
CARTEIRA: MG-62371/D REGISTRO: 04.0.0000062371 RNP: 1406383309
DATA DO REGISTRO: 01/12/1995
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0095000214 NO PERIODO DE: 11/01/1995 A 11/01/1996
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2003 ATE 01/08/2008
CPF: 702.067.596-49
ENDERECO: RUA HELIA RICALDONI DE FREITAS , 513 BAIRRQ: SERRANO - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.882-650

DATA DA COLACAO DE GRAU:10/12/1994

ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

TITULO:ENGENHEIRA CIVIL

————————————————————————————————— ATRIBUICOES ————— === =— === == - — = — e —
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

= - —--— ESPECIALIZACAO —-—- —
ENGENHARIA DE TRANSPORTES

INST.ENSINO:

DT.INIC.CURSO: / /O DT.CONCL.CURSO: / /O

C GER. TECNOL.QUALID.AREA ADM,NIVEL P-GRAD L-SENSU ESPECIAL.
INST.ENSINO:

DT.INIC.CURSO: / /0 DT.CONCL.CURSO: / /0
---------------------------------------------------------------- CONTINUA ...
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 045713/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 045713/2018 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA
EM:lZDEJ‘UNHODEZOlB * *k *k % ¥ Kk Kk F *x %k %k * * * * % * Kk * % * % Kk % * * *k K, % * % Kk *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * & % % % % % % & % & & % % % % % % & % % «

PAGINA 2 DE 2

Avenida Alvares Cabral 1600, Bairo Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 917 - (31)3299 8700
08002830273 (ouvidoria) - 0800031 2732 (atendimento) - www .crea-mg.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 009305/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A (S)
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * % * % + % & % & * & & % & + + & % % %
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * % % x &
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * & & & & & % & & & & & & % & & & * + % * & *
————————————————————————————— DADOS DO PROFISSIONAL -————————————————— - —————— e
NOME DO PROFISSIONAL: ARTHUR GUERRA PAIVA AVELAR
CARTEIRA: MG-89477/D REGISTRO: 04.0.0000089477 RNP: 1400390028
DATA DO REGISTRO: 17/03/2006
CPF: 012.463.116-90
ENDERECO: RUA MATO GROSSO , 348 BAIRRO: AMAZONAS - ITABIRA - MG
CEP: 35.800-372

DATA DA COLACAO DE GRAU:15/12/2005
ESCOLA:UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE

TITULO:ENGENHEIRO AGRONOMO

————————————————————————————————— ATRIBUICOES —=——————————————————mm—mm e
ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33.
ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

———————————————————————————————— ESPECIALIZACAQ ————————————————m——m—m—mmmm————m
AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA

INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

DT.INIC.CURSO: / /O DT.CONCL.CURS0:16/03/2015

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 009305/2018 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA
EM:ZZDEFEVEREIRODEzOlB * k Kk k Kk k ¥ * ¥ *x *¥ * * *k *k * * Kk * Kk *x K, % % % * *k * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * & % & % % % & % % % % % & * * % % & * % %
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 009304/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO (A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LET FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0O(S) TITULO(S) ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A (S)
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * % % * & % * & % % % & & % * % & % x
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * % % *x «
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * % * % % % > % % % % % % % & % % % % & % *
————————————————————————————— DADOS DO PROFISSIONAL ————————m—-———— e m o — o e
NOME DO PROFISSIONAL: JOSE AMADEU NANAYOSKI TAVARES

CARTEIRA: MG-17966/D REGISTRO: 04.0.0000017966 RNP: 1403313741

DATA DO REGISTRO: 18/10/1978
REGISTRO PROVISORIO N¢. 00.0.0049038388 NO PERIODO DE: 01/12/1977 A 01/06/1978

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2001 ATE 20/02/2003
CPF: 278.992.686-72

ENDERECO: RUA ENGENHEIRO ZOROASTRO TORRES , 237 - APTO 401

BATIRRO: SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG

CEP: 30.350-260

DATA DA COLACAO DE GRAU:02/12/1977

ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

————————————————————————————————— ATRIBUICOES —~———————m———mm oo m oo e
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL
23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 009304/2018 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA
EM:ZZDEFEVEREIRODEZOls * *x *x *x x * * * * * * Kk Kk % * ¥ *k * * * * ¥k * * * *x * Kk * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * % % % % & % % % % % & % & * % % % % * % x

PAGINA 1 DE 1

Averida Alvares  Cabral 1600, Rano  Sante Agosiitio, Bele Hovdzonte -~ MG - CEFPY 30170 - 017 (3113298 8706
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADE MINAS GERAIS - CREAMG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 020187/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE FENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO (A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) FEXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A (S)
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * % % % % % % % + % % % + % * + & % * * % =
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * % * % % «
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * % % * % % % & & % % % % % % % % % % & % %
————————————————————————————— DADOS DO PROFISSIONAL ——————— o oo
NOME DO PROFISSIONAL: RONEY GERALDO NOGUEIRA
CARTEIRA: MG-53236/D REGISTRO: 04.0.0000053236 RNP: 1403631034
DATA DO REGISTRO: 21/06/1991
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0090000180 NO PERIODO DE: 19/01/1990 A 19/01/1991
CPF: 574.274.456-00
ENDERECO: RUA CARLOS LOPES DA COSTA , 32 BAIRRO: PAQUETA - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31.330-606

DATA DA COLACAO DE GRAU:16/12/1989

ESCOLA:FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUND. MINEIRA DE EDUC. E CULTURA

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

————————————————————————————————— ATRIBUICOES -——~————-———=———————————————————————————————
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 020187/2018 . FONE PARA CONTATO 0800~0312732. EMITIDA
EM:O4DEABRILDE2018 * *k *x *k 4, *x * * * % * * *x *x * F* *x * * F * *x * F* * * * * * * * * K

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * % % % % % & & % +® % & * % & & & % % % % &

PAGINA 1 DE 1

Avenida Alvares Cabral 1600, Bairo Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 917 - (31)3299 8700
08002830273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www .crea-mg.org.br
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SERVICO PURILICO FEDEFRAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA [ AGRONGMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSQA FISICA -
NUMERO: 009308/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO (A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S)
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * % % % & & & & & & % & % % & & % & % «
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * & & % % x
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * % #* % & % & & & & & % & % & & % & & & % * 5% &
————————————————————————————— DADOS DO PROFISSIONAL —--————————————————————————————————————
NOME DO PROFISSIONAL: SERGIO DE OLIVEIRA

CARTEIRA: MG-73612/D REGISTRO: 04.0.0000073612 RNP: 1404365036

DATA DO REGISTRO: 13/11/2000
REGISTRO PROVISORIO N¢. 04.9.0098000457 NO PERIODO DE: 09/02/1998 A 09/02/1999

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2005 ATE 28/08/2007
CPF: 263.117.806-82

ENDERECO: RUA JOAO DIAS , 60 BAIRRO: CENTRO - PERDOES - MG

CEP: 37.260-000

DATA DA COLACAO DE GRAU:08/12/1997

ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

————————————————————————————————— ATRIBUICOES i = R e e R =
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAC PROFISSIONAL, COM O NUMERO 009308/2018 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA
EM:22DEFEVEREIRODE2018 * * % K * Kk Kk *x Kk Kk K, * *x K% *x * *x * * ¥ * *x F* * * * K K * *x %

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAQ PENAL CABIVEL. * * * * % % & % % & % % % % & & % & & % % % & % &

PAGINA 1 DE 1

Averica Alvares  Cabral 1800, Rairo  Sante Agosinhe, Belo Moizonte - MG - CEP 30170 - 917 (3133294 870C
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 009309/2018
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG,
CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO (A) NESTE CONSELHO REGIONAL,
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S)} ABAIXO,
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A (S)
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * % & & % & % % & & % * % & % % % % * &
CERTIFICAMOS MAIS OQUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES
JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * & % * &
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * % & & % & & & & & & % % & & % + & & & & * &
I e DADOS DO PROFISSIONAL —————————— == mm oo e o
NOME DO PROFISSIONAL: FELIPE DOS REIS ZEHURI
CARTEIRA: MG-117053/D REGISTRO: 04.0.0000117053 RNP: 1407534521
DATA DO REGISTRO: 27/07/2010
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000117053 NO PERIODO DE: 16/07/2009 A 16/07/2010
CPF: 014.274.39%6-80
ENDERECO: RUA VEREADOR JULIO FERREIRA , 140 - APT 102
BAIRRO: CONJ HAB SILVA ARAU - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.510-090

——————————————————————————————————— FORMACAD e e e e e e e e e e e e
DATA DA COLACAO DE GRAU:10/07/2009

ESCOLA:UNIVERSIDADE FUMEC

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

—————————————————————————————— ATRIBUICOES ——— = e e e e e e

ARTIGO 7 DA RESOLUCAC 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES -
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 009309/2018 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA
EM: 22 DE FEVEREIRO DE 2018 4 % 4 % 4 * ok Kk ok F Kk Kk k k Kk Kk * k Kk K, *F *x *k * * *k * Kk * * K

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 2%9/11/2012. A

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * % % % & & x & % % & & % & % % & & % & * «

—————————————————————————————————————— FIM --- = = - e
PAGINA 1 DE 1

Averida Alvares  Cabral 1600, Baiiro  Santo Agosinho, Bele Horizonte MG - CEP 30170 - 917 (313298 8700
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 0312732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br
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IPALI 112
DATA: 05/04/2018

SERVICC PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ
CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA N°: 37528/2618 VALIDA ATE: 31/12/2018

Certificamos que a Pessoa Juridica, abaixo citada, encontra-se regisirada neste Conselho, nos termos da
Lei Federal N® 5194, de 24 de dezembro de 1966, nao apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data,
assim como seus responsaveis técnicos. As atividades da empresa estao restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDAO e somente podem ser exercidas com a participacdo efetiva do(s) respectivo(s)responsavel(eis) técnico(s)

Registro: 2012200006

Razao Social: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.684.296/0001-11

Data Registro: 17/01/2012

Endereco RUA CANDELARIA 86 SALA 1.101 CENTRO - RIO DE JANEIRO -RJ,

CEP: 20091-020

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG
ELETRICA

5020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG
FLORESTAL

CAPITAL SOCIAL (*):

R$ 14.794.681,00 (MATRIZ)

CLASSE:
A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S):

EDUARDO DE ALMEIDA PINHEL

RNP: 2007730626 Registro: 2009138061 expedido em 08/09/2009
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicoes: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusdo como QT: 07/03/2013 Inclusdo como RT: 07/03/2013

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

MURILO ANTONIO REZENDE PEIXOTO

Carteira N° RJ-RJ-134599/D/D Expedida em: 26/10/1999 pelo Crea-RJ

RNP: 2006063588 Registro: 1993100668 expedido em 17/09/1993
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuicdes: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

TITULO: TECNICO EM ELETRONICA

Atribuigdes: ARTIGO 3 E ARTIGO 4, DECRETO 90922, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1985 (EXCETO
PARAGRAFOS 1, 2 E 3 DO ARTIGO 4).

Inclusdo como QT: 17/01/2012 Inclusdo como RT: 17/01/2012
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
RODRIGO DE FREITAS

Carteira N® RJ-147750/D Expedida em: 15/06/1997 pelo Crea-RJ

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | Www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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FAL: 212
DATA: 05/04/2018

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ
(Continuagdo da CERTIDAO de Registro de Pessoa Juridica N° 37528/2018)

RNP: 2002869057 Registro: 1997103197 expedido em 13/06/1997
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigoes: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusdo como QT: 24/05/2016 Inclusdo como RT: 24/05/2016

Ramo Atividade: OBRAS £ SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

WILLIAM CARVALHO DE BARROS

RNP: 2012462359 Registro: 2013126661 expedido em 12/09/2013
TITULO: ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuicdes: RES 218/73 - ART 10(AT.D1 A 18)

Inclusdo como QT: 03/12/2013 Inclusdo como RT: 03/12/2013

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG FLORESTAL

FINALIDADE: Para fins de Licitagdo

w++* RESTRITA A JURISDICAO DO Crea-RJ ****

Conselho Regional de Engenharia € Agronomia do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 5 de Abril de 2018.

A certiddo emitida pelo Crea-RJ perdera a validade caso ocorra qualguer modificagdo posterior dos elementos
cadastrais nela contida € desde que néo representem a situagdo correta ou atualizada do registro.

(*) Mantenha seu capital social atualizado no Crea-RJ.

Cdédigo de Controle do Comprovante: 0.6692871289939156
Emitida as: 05/04/2018 15:54 (Hora de Brasilia)
A autenticidade deste comprovante devera ser confirnada na pagina do Crea-RJ na internet, no

Enderego www.crea-rj.org.br.

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.bx
Rio de Janeiroc - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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PAG: 1/1
DATA: 04/12/2018

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 94205/2018 VALIDA ATE: 31/12/2018

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal
numero 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 66 e 69 da referida

Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RODRIGO DE FREITAS

Registro: 1997103197 Data de Registro:  13/06/1997
Carteira: RJ-147750/D Emitida em: 15/06/1997
CPF: 992.159.507-53

RNP: 2002869057

TiTULO:

ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUIGOES:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Data colagéo de grau: 31/01/1997

FINALIDADE:
PARA FINS DE LICITAGAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rio de Jansiro, 4 de Dezembro de 2018.

A certiddo emitida pelo Crea-RJ perderd a validade caso ocorra qualquer modificagéio posterior dos elementos

cadastrais nela contida e desde que néo representem a situagéo correta ou atualizada, do registro.

Cédigo de Controle do Comprovante: 0.48840701985567446
Emitida as: 04/12/2018 08:58 (Hora de Brasilia)
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na pagina do Crea-RJ na Internet, no enderego

www.crea-rj.org.br.

Rua Buenos Aires n° 40 -~ Centro | PABX: (21) 2179-2000 | wWww.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N¢: 216860/2018

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAGAO(GOES) **~
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDAO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) **=**"=+"*+*+

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CRER, CONSTA (M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSTIONAL T ..ot iv e eeseeceameeeceaeennenes e e c e e a s e AT R T AT e
RODRIGO DE FREITAS. .. . s et i amionisessne i eveshns SehS e des sie e s uitis s st soaeve s
Registro......... o uminin sn e e e 1997103197 . 0 evncannnnn R T T U EN (LR s e
Titulo Profissiomal..............: ENGENHETRO CIVIL ... .uueunuunronennenenneenen s
ART N¢ 2020180027840 - de 22/02/2018...... Natureza: OBRA E SERVICO. .. ..o uuuvennnnn...
Baixada em: 26/02/2018 por: CONCLUSAD . 4 i cinvstnnassassssssnonssasannennesanss . oia e en
EXECUTANTE: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e Reg: 2012200006.......... opfl SN | | e siana
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT........ “aeeon
Enderego: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q3 L.A - ASA NORTE...... veeact et s eenaa
BRASILIA DF..coovennna tisssrracsraresens e nmna ssssssssasmns srds s eNe e
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA................ B SIS PR
(2): EXECUCAO DE OBRA..oaccuo... ce e ceaecen CedRT e E R e
Especificagéo da Atividade (1): CONTENCARO. ¢ ¢ i tvevnnarsaasonssaannesnennean PP P D
(2): DRENAGEM, . v o vuecnraacacnnnn, Mccacssovaanr i ainiaays

(3): ESTABILIZACAO........ crmenea srsssaanssaisns vaaiuelea -

Complemento (1): ENCOSTA .., .....u'eeen. e rreans e eraseRIee ISt FEE e anansea csmeusn
(2) t PONTE ..ttt it itiataneasmenesanoaaaneenase e, AT~
Informacéio Complementar: ........... R T I I I PSSP e Cdesaasnendaboanne
TERMO ADITIVO DE VALOR - REDUCRO DE R§ 44.027,09 NO VALOR CONTRATUAL . Cdshease s anana
N¢ do contrato: ST-7-0860/2016-00....0eeennnnn.... T e e s o R
Data de Inicio: 08/12/2016.......... a e s e e L T s
Prazo do Contrato: DETERMINADO. .........158 GE806) -t uuuuuensansennnnron oo,
Valor de Contrato/Honordrio: R$ 44.027,09........ A e T e e e b b .
Enderego: RODOVIA TERESOPOLIS-ITAIPAVA S/N - - it SR e e e AaEalaes e e
OUTROS  Rccajiarioi oo olol it e s dias i s aa 6700 555 59 5 5.5 6 wno s . aamie e e R amanas .

Vinculada a ART principal N?: OL00533195 - Data de Pagamento: 04/01/2017...... B e

Profissional: RODRIGO DE FREITAE .y uvm som s obosae oo o s s slgaisre sVe%s e L T LR T L. L
RNP N2: 2002869057...... cevreass ENGENHEIRO CIVIL .. .v.vievninnnnnnnnnns T PP
| ART, N2 OL00533195 - de 04/01/2017...... Natureza: OBRA E SERVICO......... A e e
1\
s ;
/
/ (CONTINUA)
N S— - - = — —— — S— —— -— -
Rua Buenos Aires n2 40 - Centro ] PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA £ AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuagio da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N2 21860/2018)

Baixada em: 28/11/2017 POX: CONCLUSAD. . .z st sz caasancenncsamenssnaseenanesnesnsnmonenn
EXECUTANTE: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA € Reg: 2012200006 . .. uuvummnenanaeennen.
Contratante: DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES~DNIT. . . c.vouc.on..
Enderego: EDIFICIO NUCLEQO DOS TRANSPORTES-SAN Q3 LA - ASA NORTE. . .....ccacuancnasan
BRASILIA DF...cucueccunn. e e e e e e m e T AR R i | o e
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRR . v s vsenncnnnossssessseenssneeaseeansnnannns
(2): EXECUCAD DE OBRA. ..t e vuunnnnnnnnnnnensnanaeessseseasansnseen s

Especificac@io da Atividade ({1): CONTENCAO. <« v vt rsvenansessaseeeoenseneoenenneaenasns =
(2): DRENAGEM, . .. ivcvnnransancan sialald e w e A e & e e s ee avalaTee

{(3): ESTABILIZACAO......c0... P P WSyt

Complemento (1) : ENCOSTA . ...t ot it e et e e ae o et a e s e naeamemae e aeaeeeeeeem s
(2): PONTE . ocuueunvancccaanconenane. s ddil e s s sl s s S et on s e s e
Informaco Complementar: ......... T s e A R e L o W e e e e S A R R eV g

OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAGAO E REFORCO DE QUATRO OEA‘S E ESTABILIZAGAO DE 13 ...
PONTOS, LOCALIZADOS EM CUJA ENCOSTA APRESENTAM TRINCAS E EROSOES. ROD. BR 495-DO KM ..
0,00 AO KM 30,30~ TRECHO TERESOPOLIS-ITAIPAVA; SUBTRECHO: TERESOPOLIS {EST. FRANCISCO
SMOLKA) - ITATPAVA (ENTR. ANTIGA EST. UNIAO INDUSTRIA) KM 0,00 A 30,30. O SERVICO DE .
ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENMARIA PARA SUBSTITUICAO DE CAES, ESTABILIZAGAC E ...,
CONTENGAC DE TALUDES E ENCOSTAS NA RODOVIA BR-495/RJ, TERESOPOLIS - ITAIPAVA FOI . ....
SUBCONTRATADO A PENSARE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA CONFORME ART OL0G574239 .......

REGISTRADA PELO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTO TEIXEIRA GOMES JUNIOR. ..,..000vw- sessssrmmaana
N2 do contrato: ST-7-0860/2016-00. .. ... rnnar e es e e e e e e eee e e T Ty
Data de Inicio: O08/12/2016.. . . . ... ceeamesssean s e emu s S Su D s 57 S5 58 S5 e o
Prazo do Contrato: DETERMINADO. .........158 Qi@ (8) v vrvnwnennnnnn .. “edeseriaancana
Valor de Contrato/Honordrio: R$ 25.692.039,05. ... .. .0..... AT R R P we e
Enderega: RODOVIA TERESOPOLIS-ITAIPAVA S/N & i i e . PAv s cecenneaa
OUTROSB RJ......0... P T T AP P g dennsae veasenne resasErann s e seawue .s
Vinculada & ART principal N°: OLO0400834 - Data de Pagamento: 25/05/2016..............
Profigsional: RODRIGO DE FREITAS.........o.ouu.... G A R e weia A e e e
RNP N®: 2002869057......... +«++..ENGENHEIRO CIVIL ... uuvuransana Pesaseeennenssiasana
RESSALVAS t o puie wowsiw einis sciicice s binie e s s ad dlaie d a5 iss casseneey b kEe PE sy ee e Ce s e crevans

O Atestado em anexo ndo confere reconhecimento de habilitagdo profissional para o(s) .
servigo(s) referente(s) a AGRONOMIA [DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ARVORES E Bl S e
HIDROSSEMEADURA] o(s) qual{is) e(sdo) atribuigao(es) que exige (m) regponsabilidade ..

Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO. ...................oo'o... ORI o WA R
OBSERVAGOES: ...... I —— AR R A R AT T e By e Y T S .
&
e P
(CONTINUA)
Rua ﬁuenos Aires n® 40 - Centro | PA:B_x: (21) 2179-2000 - | —ww_w._cét_e-a-—;j‘.o:g.bx- a

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuagdo da CERTIDAG DE ACERVO TECNICO N2 21860/2018)

O PROJETQ EXECUTIVO FOI ELABORADO PELO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTC TEIXEIRR GOMES JUNIOR
CONFORME ART OLODST7A239. . 0uuucuasatasmcastnosnntcnsnssnsestnsnsaasacrsassasocsnsonasany

W Rio de Janeire, 16 de Fevereiro de 2018
{ ANy

T 4
- L
IVANA DOS SANTOS VIEIRA
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 492

(POR DELEGACKO)

Rua Buencs Alres nf 40 - centro | PABX: (21) 3179-2000 | m-urnlmrj».qrq.bx‘_
Rio de Janeiro - RI - 20070-022 | CENTRAL DE RELACTONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimentodorea-r4
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Servico Pablics Federal
Miunistério dos Trausportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSI'ORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRQ

Rodovia Presidente Dutra km 63 — Centro Rodoviario — Vigario Geral -- Rio de laneiro

CEP.: 21240-000

CERTIDAO N° 635/2017

I'm obediéncia ao despache do Sr. Eng. Superintendente Regional no Estado do Rio de
Janeiro. exarado as tls. 03, do processo 50607.003398/2017-31, no qual a Contratada solicita
atestado para fins de comprovagdo de capacidade téenica em processos licitatorios,
Certificamos, consoante informagio da Area competente desta Superintendéncia. que:
Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. inscricio no
CNPJ s0b 0 n° 04.892.707/0001-00, através da Superintendéncia Regional no Estado do
Rio de Jaaciro, situado na Rodovia Presidente Dutra, km 163 - Vigario Geral CEP: 21240-
000 - Rio de Janeiro - RJ. ATESTA, para {ins de comprovagao de Capacidade 1écnica. que
a cmpresa Contratada: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.. com sede a
Rua da Candelaria, n® 86 / 1101 — Centro — Rio de Janeiro — RJ, CNPJ n° 14.684.296/0001 -
11, executou a contento, de acordo com as normas e especificagdes 1écnicas vigentes no
DNIT, Servigos ¢ Qbras Emergenciais de Recuperagio ¢ Reforco de quatro OAE’s ¢
Estabilizagio de treze pomos localizados cujas encostas apresentam trincas ¢ erosdes
comprometendo a seguranga da Rodovia BR- 495/RJ: Trecho: Teresdpolis — Itaipava:
Subtrecho Teresopolis (Estrada Francisco Smolka) — Ttaipava (Entr Antiga Estrada Unido
Indastria): Segmento: km 0.0 - km 30,30; Objeto do Contrato ST-7-0860/2016-00, Processo
Base n.": 50607.005.639/2016-04, tendo como Fiscal do Contrato o Eng.® José Rogério Nasser
e Responsdveis Téenicos pela Empresa os engenheiros: Rodrigo de Freitas -~ CREA RJ
19917103197 Rogério Augusto Osério —CREA RJ 1998102823 ¢ Eduardo de Almeida Pinhe)
— CREA RJ -2009138061: Assinatura do Contrato 21/12/2016; Localizagiio da Obra:
Trecho: Teresopolis — Itaipava; Subtrecho Teresopolis (Estrada Francisco Smolka) - Itaipava
(Entr Antiga Estrada Unido Indastria); Segmento: km 0.0 — km 30.30 Jurisdigao: Sub-
Unidade Local de Teresépolis; Objeto do Contrato: Tixecugio dos Servigos ¢ Obras
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'merpenciais de Recuperagdn ¢ Reforgo de quainy OALTs ¢ Pstabilizacie de trese pontos
localizados cujas ¢ncostas gprescinam (rinvas ¢ ctosoes compronwicnde o securanga du
Rodovia: Periodo de Fxecugio das Obras: 0871220160 4 14032017 Valor Contrataal:
RS 23.692.039.05: Data Basc: 11:2016: Total dos Aditives: - RS43.027.09; Valor
Contratual Vigeate: RE 25.045.011.96: Valor Contratual Faturado: RS 25.346.170.75:
Percentual de faturamento: 99.60%: Conclusdo: 14032017, tendo sido exeeutados os
scguintes servigos ¢ quantitativos: Foram executados servigos na Rodovia BR 495/R1. no
trecho entre Teresopolis ~ ltaipava compreendendo. mas ndao  se  restringindo  a.
Terraplenagem, Obras de Contengéio, Obras de Drenagem. Pavimenacio, além de diversos
servicos complementares ao escopo principal. A execu¢do da obra teve a interrupgio do
trafego na Rodovia. em periodos alternados em (rés semanas, para execugdo das pontes, uma
vez que a mesma ¢ a ligagdo mais importante entre a Regido Scrrana de Petrdpolis ¢ a Regaao
Serrana de Teresopolis, tende um fluxo de cargas intenso, principalmente de bebidas ¢
cscoamento de safras de produtores rurais. Para garamir essa fluidez no transito, foi
implantada uma operagdo de sinalizagio dinturnamente (24horas) com equipe técnica
especializada durante 06 meses. além da implanta¢do de sinalizagdo de controle de trafego
2 pista, garantindo assim a seguranga dos funcionarios. bem como dos usuarios da rodovia.
Inicialmente foram executados 200,00m de Sondagens Mistas em solo. didmetro N. com
SPT e amostragem ¢ 30,00m em rocha, a {im de determinar as caracteristicas geoldgicas da
regido. bem como todo Levantamento Topogrifico da regido afetada. totalizando
19.145.00m* de levantamento. Toda Mobilizagdo / Desmobilizacio necessaria para
realizacdo dos servigos foi realizada, bem como a Instalagdo de Canteiro de Obras,
atendendo satisfatoriamente todas as necessidades do projeto; ¢ 0 Detalhamento de todo
Projeto LExecutivo. Terraplenagem: No primeiro momento da intervengdo foi executada
Remogio Mecanizada de Barreira de Solo — 327,00m? - ¢ Rocha - 9.00m’ - a fim de liberar
o trafego na Rodovia. Foi executado um Desmatamento com destocamento ¢ limpeza de
uma drea de 22.820,00n2, além de Capina Manual numa 4rca de 4.461,28m>. Nos servicos
iniciais de escavagdo, carga e transporte com DMT entre 3.000 ¢ 5.000m que totalizaram
51.733,95m%. foram utilizadas Escavadeiras Hidraulicas CAT 320/330, Pa Carregadeiras
CAT 966, e Caminhdes Basculantes de 15m?, sendo esse volume divido da scguinte forma:
1* Categoria — 40.733,50m?, 2* Categoria — 8.395,34m* ¢ 3 Categoria — 2.605,1 Im?, sendo
esta altima realizada no DMT entre 100 — 200m. Além dos servigos mecanizados de
Liscavagdo, também foi realizada uma Escavagdo Manual de materiais de 1* Categoria num
total de 326,51 m* e de 2 Categoria num total de 144,82m*. Esses materiais cscavados foram
tfransportados para bota foras, onde foram compactados no montante de 51.152,19m* Na
Compactagio do Material no Bota Fora foram utilizados Motoniveladora CA 1 120M, Trator
Agricola. Rolo Compactador Pé de Carneiro CAT CA 25PD, grade de disco e Caminhées
Basculantes. Durante os trabalhos foram removidos 211.05m’ de matacdes. Foram
destocados um total de 253,00unidades de arvores de didmetro variando entre 15 e 30cm e

665,53m* de reaterro apiloado. Os materiais necessirios para execugdo dos servigos ou
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aqueles ortundos dos servigos (somente agueles gue nde constam nas fichas de composicao
dos servigos) foram Transportados em Caminhoes Basculantes pertazendo um tatal de
5.201.62 t x kim. Obras de Contengao: Os acidentes geologicos foram tratados em sua
maioria coma mesma solugdo: Cortinas com Telas Metidlicas Atirantadas. Na contengiio dos
taludes foi adotada a solugao de tela metalica de alia resisténeia atirantada. foram perfurados
19.033.129m em material de 1* Categoria ¢ 13.734.37m em material de 2* Categoria para
instalagdo de tirantes. utilizando martelos pneumaticos e compressores. Foram instalados
19.145.90m? de tcla metalica parte dessa recoberta com 334.00m* de Concreto Projetado.
Foram utilizados 42.452.22kg de Chumbadores de aco ¢ 16.327.20sacos de cimento para
injegio de ancoragem destes tirantes. Para exccucio de todos os servigos foram montados ¢
desmontados 55.440.69n de andaimes metalicos. transportados em caminhdes carroceria
138.361,16 t x km de materiais, realizada hidro-semeadura e revestimento com manta cm
14.460.94m°. Obras de Drenagem: Os dispositivos de concreto de drenagem que estavam
comprometidos foram demolidos num total de 89.81m?, uvtilizando marteleies rompedor ¢
compressor de ar de 900 PCM. Foram executados novos dispositives de concreto utilizando
1.128.00m’ de forma comum de madeira, fornecimento, prep. ¢ colocagdo nas formas de
28.463.00kg de aco CA 50 e 319,00m* de Concreto Estrutural: e restaurados dispositivos
danificados de concreto totalizando 35.14ny’. Ixecutado também a Desobstrugio de bueiros
no total de 18.81m’. Foram executados 11.447,57m de Drenos Sub-Horizontais (DSH), para
sua perfuracio foi utilizado Perfuratriz Rotativa Hidraulica. Executados os seguintes
elementos de drenagem: 121,00m de descida d’agua em corte em degraus armada - tipo
DCD 02; 03 unidades de dissipador de energia — DES 04; 06m de corpo de BSTC diametro
8Gcm; 04 unidades de dissipador de energia - DEB 04; 878,50m de valeta de protegio em
cottes com revestimento em concreto — VPC 03; 560,00m de dreno sub-superficial — DSS
01: 02 unidades de boca de saida para dreno sub-superficial - BSD 03; 1.321.60m de sarjcta
triangular de concreto — STC 01; 220,00m de sarjeta triangular de concreto — STC 03: 04
unidades de caixa coletora de sarjeta — CCS 02. Além de 18.00m?® de reaterro apiloado.
Obras de Artes Especiais: Para recuperagio de 04 Obras de Artes Especiais que estavam
com suas estruturas comprometidas foi necesséria a demolicdo de dispositivos de concreto,
totalizando 183,94m’, 193,65m de corte nas estruturas das vigas metalicas, foi executado o
Jateamento d’dgua sob pressdo para limpeza da superficie dos encontros em uma area de
42,00m*. Posteriormente foram transportadas para o local, 16 unidades de pegas proé-
moldadas que foram montadas utilizando guindastes telescépicos de 240 toneladas de
capacidade. Para complementagdo dos servigos, foram montados 649.59m® de andaimes
tubulares, ¢ executado a montagem de 634,10m? de formas comuns de madeira, 17.624,77k g
de ago (fornecimento, preparo e colocagdo). 107,38m3 de concreto estrutural Fck 25Mpa e
39.68m* de concreto estrutural Fck 35Mpa e fornecidos e colocados 279kg de aparclhos de
apoio de neoprene. Obras Complementares: Executados 35.628m? de enleivamento.
Atestamos que os servigos acima discriminados foram realizados satisfatoriamente de



acordo com as lLspecificagdes Téenicas do Contrata. Foram executados os seguintes
quantitativos de servigos:

QUANTIDADE

| DESCRICAO DO SERVICO . L | ENECUTADA
1-TERRAPLANAGEM , | |
| REATERRO APILOADO - - m3 663.530 |
| l)I-}SMﬁ FAMENTO. DESTOCAMENTO LI LIMP. DI AREAS ARV m?> i 33 £20.000 |
| DE ATE 0.15M . _ . . i
DESTOCAMENTO DE ARVORE 15¢m a 30em fo ST 253,030,
| ESCARTRAN. MATERIAL 1* CATEGORIA DM 300-5000 C'CAR. | m3 | 44.733,500 |
ESCARTRAN. MATERIAL 2* CATEGORIA DM 300-5000 CCAR. | m3 i §.595339 :
ESCARTRAN. MATERIAL 3* CATEGORIA DMT 100-1200M | m3 | S
 COMPACTACAO DE MATERIAL DE BOTA -FORA om3 | 51.152,190
| ESCAVACAO MANUAL MATERIAL 1 CATEGORIA % m3 S
ESCAVAGAO MANUAL MATERIAL 2* CATEGORIA X 4 w3 _‘_ 144 819
REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA SOLO | omdy ) 327.000
REMOCAOQ MECANIZADA DE BARREIRAROCHA | m3 | 9,000
REMOCAO DE MATACOES Lm0 aueso
CAPINA MANUAL o m2 ~4.461.280 |
TRANSPORTE LOCAL BASC.5M? RODOV.PAV. | thm | 3.261.820
2-OBRAS DE CONTENCAQ ) B . g
PERFURACAO PARA TIRANTE MATERIAL 1 CATEGORIA Jooomo 1 19.033.129
| PERFURAGAQ PARA TIRANTE MATERIAL 2* CATEGORIA | om } ~ 13.754370
| ;('{)iﬁté;memo E INST DE MALHA DE ACO ALTA RESIST. < ‘ 0.1 TG
ANDAIME TUBULAR METALICO m3 | 53.440,6%
MANTA SINT RECAP ASFAL. FONRC. APLI. ) m2 | 14.460.940
CONCRETO PROJETADO| Ui FOW ) m3 | 334,000 |
INJECAO DE CIMENTO EM TIRANTE E CHUMBADORES se | 16327200
CHUMBADORES DE ACO CA-50 % » WS | ke | 42.452,220
HIDROSEMEADURA  m2 14.460.940 |
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC.RODV.PAV Lkm | 138.361,160
3-OBRAS DE DRENAGEM o
| CONCR.ESTR. Fck=18MPa C.RAZ. USO GER CONF/LANC AC/BC | m3 | 319,000 |
DESCIDA D'AGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD 02 AC/BC m | 121,000 |
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC ~ unid. 3,000 |
DEMOLICAO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO _omi | 89810
5é 0% SNTC > YE O “AC 0 5
i\ (();Iérxcrﬂsr\gm IO, PREPARO E COLOCACAO NAS FORMAS DE ke 284 63;000
FORMA COMUM DE MADEIRA m2 1.128,000
REATERRQ APILOADO e o | om ] 18,000
CORPO BSTC O 80 cnu AC/BC/PC m 6.000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC unid. 4,000
(\;;AI.I: FA DE PROTECAQ CORTES €/ REVEST CONCRETO - VPC e 878,500
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 - | om | 560000




\

QUANTIDADE !

DESCRICAO DO SERVICO . ] L j BRECGUEADA
|BOCA DL SAIDA I: DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 63 | wmd | 2,000
DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 | ™ | 1447 =70
SARIETA TRIANGULAR DE CONCRE 1() SIC 01 .m 1.321,600
| SARHTA TRIANGULAR DE CONCRETO-STCOS | 220.000
i(/\_l_&(_l_t,_l()l{:\ DE SARJIETA-CCS02 | unid. | 4.000
.-'KL-\,];(M RACAO DE DISP. DANIf. COM CONCRETO FCK~15MPa | 35,140
DESOBS TRUCAO DE BUEIRO [ ™3 | iy
4-OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | i
JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO P LIMPEZA DE SUP. DOS w2 | 2,000 1’
ENCONTROS _ S ; | |
| CORTE DE PARTE DAS VIGAS METALICAS om 193.630 |
| DEMOLICAO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO | m3 ' 183,940 |
ANDAIME TUBULAR METALICO ] ms ‘ _ 643,;39_|
| FORN. £ COLOC. DOS APAREL HOS DE APOIO DE NEOPRENE ke | 219000
ESCORAMENTO COM MADEIRA COMUM [ m3 I-185,190
| CONCRETO ESTR. FCK 25MPA C. RAZ C ADIT COF LANC. AC/BC i_ om3 39 680
| CONCRETO ESTR. FCK 35MPA C. RAZ C. ADITCOFLANG. ACBC | m3 | 107 330_
FORNECIMENTO, PREPARC E COLOCACAO NAS FORMAS DE | o 17.624.770
ACO CA-50 _ e | =~ ] e
FORMA COMUM DE MADEIRA o oom2 ] 634,100
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADA COM PRL-PROT | uoid § 16.000
MONT. VIG. PRE-MOLD. CONC. C/ GUINDASTE 240T | unid 16,000
5-OBRAS COMPLEMENTARES B
ENLEIVAMENTO [ m | sex000)
6-SERVICOS DIVERSOS B ) L j
TOPOGRAFIA més 1,000 |
ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO | unid. s 10@
| INST.MANUT. DOS CANTEIROS DE OBRAS ) unid. | 1,000 |
SONDAGEM MISTA -PERFURACAO EM ROCHA DIAMNC/SPTE | | N
AMOSTRAGEM B T I
'MOBILIZACAO E DEMOBILIZACAO —! unid. | - 1,000
| SONDAGEM MISTA EM SOLO-DIAMN.COM SPT E l i
'AMOSTRAGEM | m 200,000
SINALIZACAO CONTROLE TRAFEGO | unid. B 1,000
OPERACAO DA SINALIZACAO (24 HORAS) ", més | 6,000
=
O que se g }gﬁgjnl't_é;f-e ~declarava no processo referido, pelo que eu, J
L Luiz Marcos Dutra de Souza, matricula n® 1328-5, Chefe |
dq Serv igé/ de lCommu;éo, lavrei a presente Certiddo, que vai também assinada pelo ‘
Eng ° Fernandé Luiz Correia, Substituto do Superintendente Regional no Estado do Rio
de Janeiro. deste DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE |
TRANSPORTES, aos vinte e nove dias do-més de setembro de 2017. |
A z;//, e e A |
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONCMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N°; 7211/2018

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAGAO(COES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDAO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) **w*svsev+er

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREAR, CONSTA(M) ART(S)

EM BOME DO PROFISSIONAL: ..ueuevsonsnsnnena ssevresnvens cseanins Seesrsemrr s s et ss T ome s
RODRIGO DE FREITAS. . v evserennnnrnrnnns R R R R T NP olalainlalNe e e e e e
ReGiBLTO. . 5 i e5e s s vt inm a it ineser t 1957103197 ..cc.. smmesemanne v A e S
Titulo Profissional..............: ENGENHEIRO CIVIL .t v v auvnnnmmsonnmnesmsenn e .
ART N® 2020170115671 - de 15/12/2017...... Natureza: OBRA E SERVICO..uve.vrcnocn... PR
Baixada em: 27/12/2017 por: CONCLUSAO......... N L e a O L ey e
EXECUTANTE: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e Reg: 2012200006.....ccrivvunannvncan cea
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. . ............
Endere¢o: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q.3 LA - ASA NORTE. ......occccsmnunan
BRASILIR DFuucaceosesn s iniiliemeesmi s d v dadeiiive s el s dieshmrdd ive ua
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA .« v vswsnvnsnsnsannsnnsnenee e eee e aesananeens
(2): EXECUCAD DE OBRA. 2« aveumveannnseannnenenn vee e e e o alne e
(3)2 PROJETO. .v.cuuenenn. e s e a ey s e e e e e e e
EspecificagBo da Atividade (1): CONTENCAD. v e v v en e et e et e e e s s meeamn e enme e
(2) : ESTABILIZACAD. ... .acusanssddsinebadsinsviesenssieiie s
Complemento (1): ENCOSTA . ....... T B 5 o SRR e e T B R L e e
(2)2 EXECUTIVO .. iciuncrocnnnnnannnannas R T R T I T ares
Informagdo Complementar: ....... Vesesetis b AN p e as e eeie aemeie aie e e 8w n i
ELABORAGAO DE PROJETQ EXECUTIVO ... .uouueunonnranns S R T o R R N He B v e - J—
N¢ do contrato: ST-07-0180/2016-00....cc0uuuun. T TN P WP U T N TP R el (P G SR
Data de Inicio: 24/05/2016. v unmnsnnnnnonac e m e e e e e e e e e e e v S e e v alely Bete
Prazo 4o Contrato: DETERMINADO.......... 95 AlA(B)..cuvies . mummesms iiaesi R TR SR
Valor de Contrato/Honordrio: R$ 16.495.632,55 . v .neeennnnnnnnnnnns 0 Y P SN ML % o
Enderego: RODOVIA TERESOPOLIS-TTAIPAVA = = .t vutnvunnnnncenennessense e seansena
OUTROS RJ. . vveeensnananana e A e e N T T T L i O

Vinculada a ART principal N¢: OLO0400834 - Data de Pagamento: 25/05/2016.......000000..

Profissional: RODRIGO DE FREITAS . . v s vevsvssnnnennnnns o R W SN 8 e R T e e
RNP N2: 2002869057........ «vese.+ENGENHEIRO CIVIL ..vvvsnuean sEsvs LTSS R T
ART N® OL00400834 - de 25/05/2016...... Natureza: OBRA E SERVICO e ansisasitesme 5o te .
s TR )
U (CONTINUA)
Rua ‘Buenos Aires n® 40 - Centro | PABX: {(21) 2179-2000 | www.crea-rj.oxg.br

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACTONAMENTO: (21) 2176-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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SERVICO PUBLICO FEGERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

{Continuagédo da CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO N2 7211/2018)

Baixada em: 28/11/2017 POT: CONCLUSRAO . & . v ettt vs et tnsnnmm e e e nmmeasaemeee s e
EXECUTANTE: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA @ Reg: 2012200006 ..., cuuuuveuneeoronanan
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT. . ..veeeona...
Endereqgo: EDIFICIO NUCLEQO DOS TRANSPORTES-SAN Q.3 L.A - ASA NORTE..... cammceteanasa
BRASILIA DF..cveuwnnss O T I e ——— veewsewyse W W e

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA. «cuvuanceannenannnronnnessneeeneeneses e s .
(2)2 EXECUCAO DE OBRA. t et vttt cmae s mareeeessnasiossenmasnnennnesonnsans
Especificagéo da Atividade (1): CONTENCAO......vcvouron R e e e e e e e e A e
(2) : ESTABILIZACAD. isrsiszereii sy aaias assslss s siee e R s

Complemento (1): ENCOSTA ..t ieeneisanuosoasanoinsnamenscunnansnsssssnssass . e aa e e e
Informag8o COMPLEMONLAY: «osusvvesannnnnana e mae sesees et e vesswsemesssneea vesasess
OBRAS EMERGENCIAIS DE ESTABILIZACRO DE TALUDES E EROSOES, NA RODOVIA BR 455/RI, .uwun.
TRECHO TERESOPOLIS-ITAIPAVA; SUBTRECHO TERESOPOLIS (ESTRADA FRANCISCO SMOLRKA) ,.......
ITAIPAVA (ENTR. ANTIGA ESTRADA UNIXAO INDUSTRIA) SEGUIMENTO 0,00 A 30,30. .ocuwuuen-...
Ne do contrato: ST-07-0180/2016-00......02.... W RS ETE @ ITE a6 e B e e e e e e e e e
Data de Inicio; 24/05/2016........ terectcdenc e honnncaunnona e me e S e WA éeals
Prazo do Contrato: DETERMINADO.......2..95 @i8(8)cuuunerennsnn R R T
Valor de Contrato/HONOKrArio: R$ 16.495.632, 55 . uuuyurunnneaeanneananneeaen s e,
Enderego: RODOVIA TERESOPOLIS-ITAIPAVA - - —...... cdasaEseda s s seneesieee esesemuns
OUTROS RJ..vevvuunn vevs s s s e S R e S KT e R Ty Ry
Vinculada a ART principal N¢: OL0O0375856 - Data de Pagamento: 14/04/2016.........2....
Profissional: DIONISIO JANONI TOLOMEIL............ e RS A e e wa e e
RNP N®: 2001122993...c.civreusee ENGENHEIRO CIVIL 4 vt v vvuunsanacsennnenesnnnnennnn o
RESSALVAS: ...t uiinnnsonnnnnnesns tsssssansene W e T R dasasnnaenanenensishas

O Atestado em anexo ndo confere reconhecimento de habilitagdo profissional para o(s) .
servigo(s) referente(s) a GEOLOGIA [CARACTERIZAGAO GEOLOGICA) E AGRONOMIA ............
[DESMATAMENTO, ENLEIVAMENTO E DESTQCAMENTO] o(s) qual(is) e(sfo) atribuigaoc(es) que .
exige(m) responsabilidade Técnica de um GEOLOGO E ENGENHEIRO AGRONOMO. .......... Y
OBSERVAGOES: .......covu.n. N e AT e T & WA e e e e 7
O CREA~-RJ SOMENTE RECONHECE A PARTICIPA¢50 DO ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO DE FREITAS NOS
SERVIGOS DESCRITOS A PARTIR DE 24/05/2016, QUANDO INGRESSOU NO QUADRO TECNICO DA F'5 ago
EMPRESA, «oivvcunnnens

IVANA [DOS SANTOS VIEIRA
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 492
(POR DELEGAGAO)

Rua Buencs Aires n¢ 40 - Centro | PABX: (21) 2179-2000 | wwvw.crea-rj.org.br
Rio de Janeirec - RT - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO : (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br
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Servico Pablico Federal
Ministério dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rodavia Presidente Dutra km 163 — Centro Rodovidrio — Vigario Geral ~ Rio de Janeiro

CIEPe 21240-000

CERTIDAO N° 03372017

f'm obediéneia ae despacho do Sr. Eng. Superintendente Regional no stado do Rio de
laneiro. exarado as tls. 04. de que trata o processo 30607.003397/2017-97. no qual a
Contratada solicita atestado para fins de comprovagao de capacidade téenica em Processos
licitatorios,  Certificamos.  consoante  informacio  da  Area competente  desta
Superintendéncia, que: Contratante: Departamento Nacional de lIufracstrutura de
Transportes. inscricio no CNPJ sob o n° 04.892.707/0001-00, através  da
Superintendéncia Regional no Estado do Rio de Janeiro, situado na Rodovia Presidentc
Dutra, km 163 - Vigirio Geral CEP: 21240-000 - Rio de Janeiro - RJ, ATESTA. para fins
de comprovagao de Capacidade Técnica, que a empresa  Contratada: INFRA
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.. com sede a4 Rua da Candelaria, n® 86 7/ 1101 -
Centro - Rio de Janeiro - R1. CNPJ n® 14.684.296/0001-1 1. executou a contento. de acordo
com as normas ¢ cspecificagdes téenicas vigentes no DNIT, Obras Emergenciais de
Listabilizagao de Taludes e Frosdes na Rodovia BR 495/RJ: Trecho: Teresopolis — ltaipava;
Subtrecho Teresopolis (Estrada Francisco Smolka) - [taipava (Entr Antiga Estrada Unifio
indistria); Segmento: km 0,0 - ki 30,30, Objeto do Contrato ST-07-0180/2016-00. Processo
Base n.°: 50607.000.425/2016-33, tendo como Fiscal do Contrato o Lng.? José Rogério Nasser
¢ Responsdveis Téenicos pela Empresa os Engenheiros: Rodrigo de Freitas -- CREA RJ
19917103197; Rogério Augusto Osorio - CREA RJ 1998102823 ¢ Eduardo de Almeida Pinhel
— CREA RJ -2009138001: Assinatura do Contrato 23/03/2016; Jurisdicdo: Subunidade
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Local de Teresopolist Objeto do Contrato: I ecugao de Obras binereencius de
Estabilizacdo de Taludes ¢ Prosdes: Periodo de Excceuciio das Obras 01 032016
27:082016: Valor Contratual: RS 16.495.632.35: Valor Fatarado: RS 13693003 15:
Pereentual de faturamento: 935.15%: Conclusao: 27:082016. wendo sido exccutados os
seLuINes servigos ¢ quantitativos na Rodovia BR 465/, no trecho entre Teresopolis

Itipava compreendendo. mas ndo se restringindo a. Terraplenagen. Obras de Contengao,
Obras de Drenagem., Pavimentacdo. além de diversos servigos complementares a0 escopo
principal. Toda a execugio se deu sem a interrupeio do trafego na Rodovia, uma vez que a
mesma ¢ a ligagdo mais importante entre a Regido Serrana de Petrapolis e a Regido Serrana
de Teresopolis. tendo um fluxo de cargas intenso, principalmente de bebidas ¢ escoamenio
de safras de produtores rurais. Para garantir essa fluidez no transito. foi implamada uma
operacdo de sinalizagdo diuturnamente (24horas) com equipe téenica especializada durante
06 meses. além da implantagio de sinalizagdo de controle de trafego % pista, garantindo
assim a seguranga dos funcionarios. bem como dos usuzrios da rodovia. Inicialmente foram
executados 354m de Sondagens Mistas em solo. didmetro N. com SPT e amostragem e 76m
em rocha, a fim de determinar as caracteristicas geologicas da regido, hem conma tado
Levantamento Topografico da regido afetada. totalizando 12.800m? de levantamento. Toda
Mobilizagao / Desmobilizagdo necessaria para realizagio dos servicos foi realizada. bem
como a nstalagfio de Canteiro de Obras. atendendo satisfatoriamente todas as necessidades
do projeto; e o Detalhamento de todo Projeto Executivo. Terraplenagem: No primeiro
momento da interven¢do {oi executada Remogdio Mecanizada de Barreira de Solo —
9.755.00m’ - ¢ Rocha - 5.580.00m® - a fim de liberar o trafego na Rodovia. Foi executado
um Desmatamento com destocamento e limpeza de uma area de 11.324,51me. além de
Capina Manual numa area de 4.740,68m* Nos scrvigos iniciais de escavacdo, carga ¢
transporte com DMT entre 3.000 e 5.000m que totalizaram 46.286,22n0, foram utilizadas
[scavadeiras Hidraulicas CAT 320/330. P4 Carregadeiras CAT 966. ¢ Caminhdes
Basculantes de 15m'. sendo esse volume divido da seguinte forma: 1% Categoria

35.636.00m", 2* Categoria ~ 6.499,94m? ¢ 3 Categoria — 2.744,73m?, sendo esta Gltima
realizada no DMT entre 100 - 200m. Além dos servigos mecanizados de Escavacdo, também
foi realizada uma Escavagiio Manual de materiais de 1* Categoria num total de 2.405,98m?
¢ de 2* Categoria num total de 1.097,30m?. Esses materiais escavados foram transportados
para bota foras, onde foram compactados no montante de 41.418,81m* Na Compactagao do
Material no Bota Fora foram utilizados Motoniveladora CAT 120M. Trator Agricola, Rolo

Compactador Pé de Carnciro CAT CA 25PD. grade de disco e C;myﬂn‘ms Basculantes.
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Durante os trabalhos foram removidos 790.00m" de matacdes. | oi realizadu o Recomposican
Manual de 2.746.00m* de aterros. executado um Enrocamento de Pedra Arianada no jeito
de o no total de 190,00m*, uma Compactagio de Aterro 939, Proctor Normad de 392,047
¢ 35.00m° de reaterro apiloado. Os materiais necessdrios para execuglio dos servigos ou
aqueles oriundos dos servigas (somente aqueles que ndo constam nas fichas de composicao
dos servigos) foram Transportados em Caminhoes Basculantes perfazende um total de
37.392.00 t.km. Obras de Cantengdo: Os acidentes geoldgicos (oram tratados com solugdes
proprias para cada situagdo. Foram executadas contengdes com Telas Atirantadas. Cortinas
Atirantadas ¢ lixecugdo de Gabides em caixa. Executados 840.00m® de muro em gabides
tipo caixa malha hexagonal dupla tor¢do, e 336,00m* de Gabido tipo colchiio em 1ela
hexagonal. Na contengiio dos taludes {oi adotada a solugao de tela metalica de alta resisténeia
atirantada. Foram perfurados 10.796.94m em material de 1* Categoria ¢ 8.793.88m em
material de 2% Categoria para instalagio de tirantes, utilizando martelos pneumaticos e
compressores. Foram instalados 6.350m? de tela metdlica além de 6.451.60kg de tela
metdlica tipo Telcon recoberta com 416.24m* de Conereto Projetado. Foram utilizados
14.334.514kg de Chumbadores de ago e 15.737.151sacos de cimento para injecio de
ancoragem destes tirantes. Na area onde foi aplicado o conereto projetado foram instaladas
128.00 unidades de drenos de PVC de didgmetro 75mm. Foi executada também uma cortina
de concreto armado atirantada em um dos pontos emergenciais. Na sua exccugdo, bem como
na contengdo do corpo estradal em outros dois pontos onde foram erguidos blocos
estaqueados ¢ atirantados. foram executadas Estacas do tipo Raiz de didmetro 235mm no total
de 1.323,20m, utilizando Perfuratriz Roto-Percussiva Hidraulica sobre Esteira, Conjunto
Misturador de Argamassa, Bomba de Injecio ¢ demais cquipamentos ¢ acessorios
necessarios para perfeita execugio dos servigos. Todos os servicos atenderam ¢ se basearani
nas Normas Brasileiras NBR 5739:1994, NBR 6122:2016. NBR 12131:1991 entre outras. 1
na exceuglio da cortina e desses blocos foram consumidos 255,02m* de concreto estrutural
de fek 20 Mpa, 15.591.98kg de ago CA 50, 1.383.35m? de forma de madeira, além de
[.501,00m* de madeira para escoramento. Todos esses clementos estruturais loram
atirantados com 3.358,00m de tirantes protendidos. Todos os materiais foram ensaiados ¢ os
corpos de prova do Concreto. devidamente moldados e rompidos, atestando as caracteristicas
pré-cstabelecidas no projeto. Para execugdio de todos os servigos foram montados ¢
desmontados 22.550.00m* de andaimes metdlicos. transportados em caninhdes carroceria
250.558.13 t.km de materiais. utilizados 313.50m* de areia comercial ¢ 1.288.00m? de
manta. Obras de Dremagem: Os dispositivos de conercto simples de drenagem que estavam
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comprometidos foram demolidos num total de 82,00m™. uiilizando marteletes rompedor e

compressor de ar de 900 PCM. Foram executados novos dispositivos de concreto utilizando

800.70m? de forma comum de madeira, fornecimento, prep. ¢ colocagio nas formas de

3.075.24kg de ago CA 50 ¢ 179,43m* de Concreto Estrutural Fck 20Mpa e foram executados

2.212,00m de Drenos Sub-lorizontais (IDSH), para sua perfuragio foi utilizado Perfuratriz

Rotativa HHidraulica. Executado também a Desobstrugdo de bueiros no total de 62,53

Obras Complementares: Executados 14.262,00m? de enleivamento. Atestamos que os

servigos acima discriminados foram realizados satisfatoriamente de acordo com as

Especificagdes Técnicas do Contrato. Foram executados os seguintes quantitativos de
4

Servicos:
DESCRICAO DO SERVICO UNID g}t(;mﬁxzs
1-TERRAPLANAGEM
REATERRO APILOADO _ | m3 3500
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DIF AREAS ARV DE 11.324.51
ATE 0,15M S m: | b
ESCARTRAN. MATERIAL {*CATEGORIA DMT 300-5000 C/CAR m3 35.636,00
ESCARTRAN. MATERIAL 2* CATEGORIA DMT 300-3000 C'CAR | m3 | 6.499.94
ESCARTRAN. MATERIAL 3 CA TEGORIA DMT 160-1200 M m3 3.150,28
COMPACTACAOQ ATERROS 95% PROCTOR NORMAL m3 392,04
COMPACTACAO DE MATERIAL DE "BOTA -FORA® m3 4141881
ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA m3 190,00
ESCAVACAO MANUAL MATERIAL 1* CATEGORIA m3 2.405,98
ESCAVAGAO MANUAL MA TERIAL 2' CATEGORIA m3 [ 109730
RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO m3 274600
REMOGCAO MECANIZADA DE BARREIRA SOLO I m 9.755.00
REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA ROCHA m3 3.580,00
REMOCAO DE MATACOES m3 790,00
[CAPINA MANUAL . m2 ~ 4.740,68]
| TRANSPORTE LOCAL BASC.5M® RODOV PAV. tkm |  37.392,00
| 2-OBRAS DE CONTENCAO . L
GABIAO COLCHAO ESP 0.23 6X8 ZN/AL D=2,7M & mJ 336,00 |
| VELA METALICA : FORNC E INST CONF PROJETO (TIPO TELCON) ke 6.451,6¢
| EXECUCAO E PERFURACAO DE ESTACA RAIZ D=250MM EM SOLO m | 152320
PERFURACAO PARA TIRANTE MAT 1? CATEGORIA N m 10.796.94
PERFURAGCAO PARA TIRANTE MAT 2° CATEGORIA m 8.793,88
2-OBRAS DE CONTENCAO B _
CONCRETO ESTRUTURAL FCK-20MPA COM RZ USO GER CONFEY | m3 )
FORNECIMENTO E INST DE MALHA DE ACO ALTA RESIST.TRAB 15T| m2 6.350,00/
ANDAIME TUBULAR METALICO m3 22.550.00|
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DESCRICAO DO SERVICO UNID 2;’.??3%?
MEURO DE CONTENCAG EM GABIAO - B | 84000
MANTA SINT RECAP ASFAL.FONRC.APLL 1.288,00]
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO NAS FORMAS DE ACO 15.591.98
CA-50 - . kg | o
ESCORAML NT() COM ML n\ \ ()LA | m3 [.501.00
CONCRE TO PROJETADO ( ; (CK’ . om3 4
FORMA COMUM DE MADEIRA | i - m2 B | 38335
INIECAO DECIMENTOEMTIRANTE I ‘5'73_7:'5
CHUMBADORES B BTN -
PDRENODE PVCD-75MM | wnd | = 12800
EXECUCAO TIRANTE PROT.CORTINA ATIRANTADA _ m 3.358,00/
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC. RODV. PAV tkm | 230.558.13
AREIA COMERCIAL _ | w3 | 31350
3-OBRAS DE DRENAGEM B | i
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES m3 | 82,00
CONCRETO USINADO FOK =20 MPA o | m3 .
0 TNT e YE( " 'AS FOWRAMAS 2 ACO
Itil{::l.t. IMENTO. PREPARO E COLOCACAO NAS FORMAS DE ACO w | 3'075’_2 i
H)[&\*I_Agl'\-lllm DE MADEIRA ) e koo
DRENO SUB HORIZONTE DSH 01 - m | 221200
DESOBSTRUCAO DEBUEIRO . - ] m3 [ 62,53
4-OBRAS COMPLEMENTARES ) T
FNLEIVAMENTO o m2 | 1426200
S-SERVICOS DIVERSOS - P A
TOPOGRAFIA ] mss 1,00
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO | und Lo
INSTALACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DF: nmms _und 1,00
SONDAGEM MISTA EM ROCHA - DIAM N .COM SPT E A\lﬂil_ RAGEM m 76.00
MOBILIZAGAO E DEMOBILIZAGAO DE EQUIPAM. f uwd | LOO|
 SONDAGEM MISTA EM SOLO - DIAMN.COM SPT I: AMOSTRAGEM m - 354,00
| SINALIZAGAO CONTROLE TRAFEGO 112 PISTA . und ) _i;99_‘1
OPERACAO DA SINALIZACAO (24 HORAS) més 6,00

O  que se ~continha "¢ _declarava no processo referide, pelo  que e,u,!
/'/_;,,F-""' l iz Marcos Dutrade Souza, matr[culan 1328 5 Cheﬁ;‘ do

Fernando Lujz torrcm Subsntuto do Supermtenﬁente Regmnal no F,stado do RIO tie
Janeiro, deste DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DF
TRANSPOR,TES aos vinte e nove d;as de nws de setembro

WITEHIEE T, L T L T L T L I LT T LR L i i, ‘
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d!
;@ Certido de Acervo Tecnico - CAT VA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1 . T F &

._‘._ﬁ;;‘ Resolucso n9 1,025, de 30 de outubro de 2009 8 8 O 0 8/2 0 1 8

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Estado do Rio de Janeiro AlvidaaeSonelnids

Y

CERTIFICAMOS. em cumprimenlo ao dispcsto na Resciugdo n®1.025, de 30 de Oulubro de 2009, do Confes
que consta dos assentamentos deste Conseiho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio de Janeira -
Crea-RJ. o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DE FREITAS referente a{s) Anotagcao(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ..........

Profissionai: RODRIGO DE FREITAS...

Registro: 1997103197 RNP: 2002869057.......... ... i e
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° 2020180016095 - de 26/01/2018 Tipo de registro: OBRA E SERVICO
Baixada em: 31/10/2018 por: CONCLUSAO................... I
Executante: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2012200008.............

Contratante: SUPERINT. REGEGIONAL NO ESTADO DO RJ - DNIT.............
Enderego: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 163 - VIGARIO GERAL

RIO DE JANEIRO RJ.......ooiiiiiiiiin T L P R L e R
Atividade Técnica: ......oocoiiiiiiiii i G N e ot el e e e B BB gt o .

{1): DIRECAO DE OBRA.......c.civviiiiini e T A T, S SO SO A OO = PP B
(2): EXECUCAQO DE OBRA ...t Jaie 00 i e e beane e odie s Vil d e was it e s aaild Salis 543 0o 06« et 52005 55 .
Especificagdo da Atividade: ............cocii i AR KRR S e ST 2
(1) CONTENCA D e e e bt e e ke e ettt e R R e e R
(2] DRENA G E M. i i e e e e e e e e e e )
(3): ESTABILIZACAD.....cooiiii e ARV S T ST BTN - SR - 5, SRR
Complemento: . ..o O P e P S SR 7. T SN N S G :
(1)) CONCRETO Loinunnisionomebsnsaes i an@eeeernsaessBhsessnasiamesnss@anssnssannsnsiaose s sse @ ssassannsionens vl
(2): ENCO ST A i e SN e BN el Rém e e i is .

Informagdo Complementar: (S — T o
PRESTAGAO DE SERVIGOS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E EROSOES
DA RODOVIA BR 101/RJ,TRECHO DIV ES/RJ-DIV RJ/SP,SUBTRECHO,ENTR.RJ-149-P/RIO

CLARO-ENTR.BR 494(A)-ANGRA DOS REIS/RJ.SEGMENTOS: KM 456,20 E KM 457.46. ., ...

N°® do contrato: SRRJIDNIT 0028/2018......covviieeieeieieeeeceeeec e B .
Data de Inicio: 29/12/2017.........cccoiviiivniinn, RN . . SR N B EA— ;
Prazo do Contrato. DETERMINADO 154 dia(s)...cc.ocoeniinicnnannn, ol memim o gy P S S R — .
Valor de Contrato/Honorario: R$ 29.332.335.58. . i i e .
Enderego: RODOVIA BR 101 S/N - DIVERSOS BAIRROS.....oooiveiniiii
ANGRA DOS REIS RU ..ttt B s RO R .
ART N° 2020180205584 - de 26/10/2018 Tipo de registro: OBRA E SERVICO...cooiiivvinneinnnnn,
Baixada em:  31/10/2018 por: CONCLUSAO............ B s e s Syt
Executante: INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2012200008 ,, il A
Tlpo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO........... ... ... * A
" “( 2)«9% (CONTINUA) \ A ,-f
BN W do Bogach e » Agcaromia do R dp danaeo I CREA Ned

Toi €293 1792007 E-mat croa-n@asa< org o
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Pagira 2:
Data G711 2018

i:% Cenlidio de Acervo Técnico - CAT T Loy {"‘fﬁw g CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
A S e & i one

Resolucio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 % ?K\ 38 8800 8/20 1 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro Atividade concluida

(Continuagdo da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 88008/2018)

Contratante: SUPERINT. REGEGIONAL NO ESTADO DO RJ - DNIT..............
Endere¢o: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 163 - VIGARIO GERAL.

RIC DE JANEIRO RJ. ..., .

Atividade Técnica: .................... S0 TR~ - - AN Sy <o T oW

(1): DIRECAO DE OBRA... «.ocovvier v DR S-S ST O R

(2): EXECUCAO DE OBRA..........ccoviivinn, D LN PG, L AR, e

Especificagdo da Atividade: ........ ..o N TR U

(1) ESTABILIZACAD ... it

COMPIEMENTO. i it e e TR R s e PP me
(1): RODOVIA ..o, ¢ BT, PRELERETE V. SELmA S W, 5 z

Informag&o Complementar: ...................... SRR SRR DO PR SRS IR 5.7 P, :

TERMO ADITIVO DE VALOR. i i

Data de Celebragao: 29/12/2017 ... ....ouovmmmii e L R

Data de INICio: 29/12/2007 . n i e

Prazo do Contrato: DETERMINADO 5 MES(BS)...coiiiiiiiie et b

Valor de Contrato/Honorario: R$ 1.290.076,57. . u..oiiiiioeieeee oo :

Enderegco: RODOVIA BR 101 S/N - DIVERSOS BAIRROS ..ot
ANGRA DOS REIS RJ.iiiiiiiiiiiiii e R A e
Vinculada a ART principal N 2020180016095 - Data de Pagamento: 26/01/2018..

Profissional: RODRIGO DE FREITAS .. ottt e,
RNP: 2002869057 ENGENHEIRO CIVIL it e
R S S A L Y A S i i e e e e

O Atestado em anexo ndo confers reconhecimento de habilitagdo profissional para
o(s) servigo(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA[DESMATAMENTO; DESTOCAMENTO DE |
ARVORE E ENLEIVAMENTO] o(s) qual(is) e(sdo) atribuigdo(des) que exigem ...........
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO .. . . ... .. ... .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obral/servigo, a quem ..

cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. . ... .

Certiddo de Acervo Técnico n® 88008/20186
Emitida &s: 01/11/2018 11:10 (Hora de Brasilia)
Cdédigo de Contrale do Comprovante: 0.5762665127771825
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Congelho Regional de Engonharia e Agronomla do Rio de Janeiro
Rus Buencs fxres. n° 40 Captro R - CEP: 20 020022
Ted. (21) 2179-2007 E-mad: crea<j@xsea-j oy br
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88008/2018

Atividade concluida

d Certidao de Acervo Técnico - CAT @l > | EA glﬁf 8

A0 Resolugdo n® 1,025, de 30 de outubro de 2009 0 |
e
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuagdo da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 88008/2018)

H) Rio de Janeiro, 1 de Novembro de 2018

b ewnou Lim @USEH(-
: SILVA MOULIN CURTI

% Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584

| (POR DELEGAGAO)

A CAT & gual o alestado esia vinculado ¢ o documento gue comprova o A CAT perdera a vahdade no caso de modificag8o dos dades técnicos
ragistro do alesiado na Crea. qualitativos e quantitativos nela confidos, bem como de alleragéo da

A CAT & qual 0 alestado esté vinculado constituira prova da capacidade  S1U2¢30 do registio da ART.

lécnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsdvel tdcnice A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser conlirmada no sife do
indicado esliver ou venha a ser integrado ao seu quadro téenico par meio  Crea-RJ (www crea-rj.org.br}).

de declaragiio entregue no momento da habililagio ou da enirega das A falsificagio deste documento constilut crime p;e\nsio no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeilando o autor a respectiva ago penal.

A CAT ¢ vélida em todo o terilério nacional.

Conselho Roglonal de Engenharla @ Agronomia do Rlo de Janeiro
Aul Buencs Axes. * 4, Centro. R - CEP: 20.070-022 -CREA'
Yel (21) 2173-2007 E-masl: crea-j@cyana.on ¢ o e A
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ESTE ATESTADC ENCCRTRA-SE ARQUIVADC NO CREA-R
JUNTG COM ArS) ART:s; E NUMERD iNCG3B7826
NCOBA183 INOCB41311 OLI3028613 OLO0*32271
OLCC132207 CLOCY32323 FAZENDG PARTE :NTEGRANTE D
CERT:DAC NUMERC 881182078 FOL~A NUMERO B8/43 R G
DE JANEIRC - 31/1C/2018 |

A

Servi¢o Publico Federal
Ministério dos Transportes
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rodovia Presidente Dutra km 163 — Centro Rodoviario — Vigério Geral — Rio de Janeiro
CEP.: 21240-000

CERTIDAO N° 010/2018

Em obediéncia ao despacho do Sr. Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, |
exarado as fls.15, de que trata o processo n® 50607.000424/2018-51, solicitando Certidéo
comprobatéria de servigos, Certificamos, consoante informagio da Area competente desta
Superintendéncia, que o Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - Superintendéncia Regional no Estado do Rio de Janeiro, situado na Rodovia
Presidente Dutra, km 163 - Vigario Geral - CEP: 21240-000 - Rio de Janeiro - RJ, ATESTA,
para fins de Acerve Técnico que a Empresa INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS
LTDA., sob o CNPJ n.° 03.568.496/0001-92, com sede & Rua Candeléria n°86, sala 1101 —
Centro — no Municipio do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-020. Sobre a Execuciio de Servicos
e Obras Emergenciais de Estabiliza¢&o de Taludes e Erosdes da Rodovia BR-101/RJ; Trecho:
Div. ES/RJ - Div.RJ/SP; Subtrecho: Entr. RJ-149 - P/Rio Claro — Entr. BR-494(A) -- Angra
dos Reis; Segmentos: km 456,20 - km 437,46; Objeto do Contrato SRRI/DNIT-0028/2018-
00, Processo Base n 50607.003893/2017-41, tendo como Fiscal do Contrato o Eng.°
Arysson Siqueira Silva e Responsaveis Técnicos pela Empresa os engenheiros: Rodrigo de
Freitas — CREA RJ 19917103197 ¢ Eduardo de Almeida Pinhel — CREA RJ -2009138061.
Informamos que foi anexada documentagdo do SIAC onde certificamos o seguinte:
Assinatura do Contrato 02/01/2018; Localiza¢do da Obra: Trecho: Div. ES/RJ — Div.RJ/SP;
Subtrecho: Entr. RJ-149 — P/Rio Claro — Entr, BR-494(A) — Angra dos Reis; Segmentos: km

|

Execugdo de Servigos e Obras Emergenciais de Estabiliza¢do de Taludes € Erosdes da

456,20 - km 457,46 Jurisdigdo: Unidade Local de Angra dos Reis; Objeto do Contrato: ‘i
|
i
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{ Rodovia BR-101/RJ cujas encoslas apresentan: rincas e erosdes comprometende a
seguranga da Rodovia: Periodo de Execucdo das Obras: 29/1272017 a 28:052018; Valor
f Contratual a PI: R$ 29.332.333,58; sendo executados servigos no valor total de PI-R: R$
30.631.303,41; Conclusdo: 28/05/2018, tendo sido executados 0§ seguintes servigos ¢
| yuantitativos: Foram executados servicos na Rodovia BR 101/RJ. no km 456,20 ¢ km
| 457,46, mas nio se restringindo a, Terraplenagem. Obras de Conteng#o. Obras de Drenagem.
| além de diversos servigos complementares ao €scoOpo principal. Toda a execucao se deu sem
a interrup¢do do trafcgo na Rodovia, uma vez que a mesma ¢ a ligagdo entre 0 Rio de Janeiro
1 e a Costa Verde Fluminense, além de ser Rota de Fuga em caso de acidente nas Usinas
| Nucleares de Angra. Para garantir essa fluidez no transito, foi implantada uma operacio de
sinalizagdo diuturnamente (24horas) com equipe técnica especializada durante 05 meses,
além da implantagdo de sinalizagdo de controle de trafego V% pista, garantindo assim a

seguranga dos funciondrios, bem como dos usuarios da rodovia. Inicialmente foram

executados 100,30m de Sondagens Mistas em solo. didmetro N, com SPT e amostragem €

todo Levantamento Topografico da regido afetada. Terraplenagem: No primeiro momento
da intervengdo foi executada Remogaio Mecanizada de Barreira de Solo - 10,00 m® - € Rocha
~ 20,00 m® - a fim de liberar o trafego na Rodovia. Foi executado um Desmatamento com
destocamento ¢ limpeza de uma érea de 6.225,00 m”. Nos servigos iniciais de escavagéo,
carga e transporte com DMT entre 3.000 e 5.000 m que totalizaram 36.775,00 m?®, foram
utilizadas Escavadeiras Hidraulicas CAT 320/330, P4 Carregadeiras CAT 966, e Caminhdes
Basculantes de 15 m’, sendo esse volume divido da seguinte forma: 1° Categoria —

28.181,00m?, 2° Categoria ~ 5.625,00 m? e 3° Categoria — 2.969 m’, sendo esta altima

fungéo da Disténcia de Transporte ac Bota Fora Legalizado — conforme consta no “As
Built” — gerou um Momento de Transporte dos Volumes Escavados que totaliza
3.084.313,03 ton x km. Sendo de material de 1* categoria: 2.226.862,62 ton X km, de 2°
categoria: 518.568,75 ton x km e de 3° categoria: 338.881 ,66 ton x km. Além desses servigos
mecanizados de Escavagiio, também foram realizadas Escavagbes Manuais de materiais de
1? Categoria num total de 130,00 m® e de 2° Categoria num total de 93,00 m*. Esses materiais
escavados foram transportados para bota foras, onde foram compactados no montante de
33.806,00 m*. Na Compactagio do Material no Bota Fora foram utilizados Moto niveladora
CAT 120M, Trator Agricola, Rolo Compactador Pé de Carneiro CAT CA 25PD, grade de

disco e Caminhdes Basculantes. Durante os trabalhos foram removidos 146,00 m* de

realizada no DMT entre 1.000 — 1.200 m. O consolidado destes servi¢os de Escavagdo em |

matacdes. Foram destocados um total de 45,00 unidades de arvores de didmetro variando |

41,00m em rocha, a fim de determinar as caracteristicas geoldgicas da regifo, bem como |



entre 15 ¢ 30 cm. Obras de Contencido: Os acidentes geologicos foram tratados de duas
maneiras distintas; Cortina com Telas Metélicas de Alla Resisténcia Atarantadas de
diferentes resisténcias, totalizando 11.360,50 kg ¢ chumbadores, a saber: Tela Sieel Grid HR
i 30 no talude rochoso fraturado com chumbadores 25 mm ¢ Painel HEA conira gueda de
i blocos de rocha + Tela MacMat HS 50 de Alta Resisténcia de Dupla Torgdo 8.00 mm x 10,0
' mm em talude de solo eradido e outros dispositivos de arremates de fixa¢do. Nessa solugio

| foram executadas perfuragdes para instalagdo dos chumbadores em material de 1* Categoria
|

utilizados 16.641,11 kg de Chumbadores de ago e 1.727,60 sacos de cimento para inje¢do de

desmontados 5.000.00 m* de andaimes metalicos. Execugdo de Concreto Projetado Armado,
chumbado adequadamente ao macigo para a estabilidade de encosta. Processo por Via

Umida. Inicialmente, apés a terraplenagem do talude, foram instalados 50.790,22kg de Tela

| Metdlica. Nessa solugdo foram executadas perfuragdes para instalagio dos chumbadores em

material de 1* Categoria num total de 31.089,00 m e em material de 2* Categoria um total de

cimento para injeg8o de ancoragem destes tirantes. Para execugdo de todos os servigos foram
montados e desmontados 19.350,00 m® de andaimes metdlicos. Para funcionalidade da
solugdo proposta, foram instalados Drenos Sub-Horizontais (DSH — 01) no talude, no
montante de 10.241,40 m. Em ambas as solugdes foram executados 30,00 m? de forma
comum de madeira, fornecimento, prep. e colocagdo nas formas de 600,00 kg de ago CA 50
¢ 5,00 m* de Concreto Estrutural Obras de Drenagem: Os dispositivos de concreto de

drenagem que estavam comprometidos foram demolidos num total de 9,80 m?, utilizando
marteletes rompedor € compressor de ar de 900 PCM. Foram executados novos dispositivos
de concreto utilizando 1.320,10 m? de forma comum de madeira, fornecimento, prep. e
colocagéio nas formas de 3.757,40 kg de ago CA 50 e 189,30 m?® de Concreto Estrutural; e
restaurados dispositivos danificados de concreto totalizando 12,82 m?. Executado também a

Desobstrugiio de bueiros no total de 6,30 m*. Foram executados 170,00m de Drenos Sub-

Foram arrancados e removidos 30,90 m’® de meio-fio e foi executada a Limpeza de Sarjeta e
Meio-fio no total de 310,00 m. Obras Complementares: Executados 1.080,00 ni? de
enleivamento. Servigos Diversos: Fornecimento e Implantagdo de Placa de Sinalizagio
Semi-Refletiva no total de 24,30 m?, toda Mobilizagdo / Desmobiliza¢&o necesséria para

realizagdo dos servigos foi realizada, bem como a Instalagio de Canteiro de Obras,

atendendo satisfatoriamente todas as necessidades do projeto e o Detalhamento de todo

3

ey

Superficial (DSS - 01), para sua perfuragdo foi utilizado Perfuratriz Rotativa Hidraulica. |

| num total de 925,50 m e em material de 2* Categoria um total de 3.393,50 m. Foram |

ancoragem destes tirantes. Para execugdo de todos os servigos foram montados e

| 14.674,50 m. Foram utilizados 87.597,50 kg de Chumbadores de ago e 22.734,14 sacos de |

|
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|
|
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Projeto Lixecutivo. Foram exccutados 0s seguintes quantitativos de servigos, conforme dados

: do SIAC anexados em f1s. 005 a 009;

SERVICO o - 'L__;\;D_TQ[?ANTIDADE
EXECUTADA

ll-TERRAPLANKGET/l eiaenn I
DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMP. DE AREAS ARV |m? 6.225.000

' DESTOCAMENTO DE ARVORE 15 cma30em  unid  |45,000
‘ESCWRAI\_ MATERIAL 1° CATEGORIA DMT 3.000- | m* | 28.181,000
'ESCARTRAN. MATERIAL 2* CATEGORIA DMT 3.000- m* 15,625,000
"ESCARTRAN. MATERIAL 3* CATEGORIA DMT 1.000- m’ 2.969,000 B

| COMPACTACAO DE MATERIAL DE BOTA -FORA m? 133.806,000
ESCAVACAO MANUAL MATERIAL 1° CATEGORIA lm*  [130,000

; ESCAVACAO MANUAL MATERIAL 2* CATEGORIA | m 93,000 = |
REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA SOLO m? 110,000 |
REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA ROCHA | m? 20,000 |
REMOCAO DE MATACOES m’ 146,000

2-OBRAS DE CONTENCAO |

PERFURACAO PARA TIRANTE MATERIAL 1*|m 132.014,500 gy
PERFURACAO PARA TIRANTE MATERIAL 2°|m 18.068,000
ANDAIME TUBULAR METALICO | m | 24.350,000
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOC. NAS FORMAS [kg 600,000
CONCRETO Fek =20 Mpa CONTR. RAZ. USO GERAL v 5,000 .
CONCRETO PROJETADO A on (CN) ;m3 1.878,095

FORMA COMUM DE MADEIRA ‘ | m? 30,000

TELA METALICA DE ACO CA-60 kg 62.150,719
INJECAO DE CIMENTO EM TIRANTE E|sc 24.461,744
DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 m 10.241,400
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE CHUMBADORES | kg 1104.238,605
3-OBRAS DE DRENAGEM J
RESTAURACAO DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK = | m? 112,820 '
DEMOLICAO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO|m® 17,000 %




DEMOLICAO DF  DISPOSITIVO DE  CONCRETO i m? 2.800

'CONCRETO ESTR. Fck = 20 MPa C.RAZ. USO GER|m? 189,300
| DESCIDA D'AGUA CORTES EM DEGRAUS ARM - DCD | m 121,000
| DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC lunid | 3.000
IDEMOLIGAO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO m3 89810
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOC. NAS FORMAS kg | 3.757.400
FORMA COMUM DE MADEIRA mr 1.320,100
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 0t m 170,000
[—KﬁRANCAMENTO E REMOCAOQ DE MEIO-FIO ‘m l 30,900
'LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m 310,000
'DESOBSTRUCAO DE BUEIRO | m? 6,300
4-OBRAS COMPLEMENTARES s
ENLEfVAMENTO m? 1.080,000 1
5-SERVICOS DIVERSOS |
DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 'und 1,000
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS fmd | 1,000 |
FORNEC. E IMPLAN. DE PLACA DE SINALIZ, SEMI- | m? 24,300 f
SONDAGEM MISTA EM ROCHA - DIAM N C/ SPT E|m 100,300
MOBILIZAGCAO E DEMOBILIZACAO und 1,000
SONDAGEM MISTA EM SOLO - DIAM.N.COM SPT E|m 41,000
SINALIZACAQ PARA CONTROLE TRAFEGO und | 5,000
OPERACAO DA SINALIZACAO (24 HORAS) [més | 5000 _f
O que se continha ¢ de_tlgrava no. processo referido, pelo que eu, Luiz Marcos Dutra de |
Souza, & ,Chefe de Servigo de Construgéio / SRERJ / DNIT, |
Jdavrei a presente Certid_ﬁo, que vai também assinada pelo Eng.° Carlos Antonio Marcos

| Pascoal, Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, deste DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, aos vinte ¢ dois dias do més
. de outubro de 201 A
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INFRA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

INFRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA .empresa estabelecida a Rua
Candelaria 86, 11andar, Centro Rio de Janeiro— RJ, com inscri¢cdo no CNPJ sob o n®
14.684.296/0001-11, neste ato representada pelo seu Sécio, MARCONI BRAGA
EDMUNDO, brasileiro, solteiro, empresario. portador da carteira de identidade n°
05461235-3 expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF 709.551 667-72, residente e
domiciliado Praia do Flamengo 140/1101-Flamengo-Cep 22210-030, Rio de Janeiro
RJ, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO. ainda
RODRIGO DE FREITAS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil. portador da carteira
de habilitacdo 510120409, emitida pelo DETRAN-RJ. inscrito no CREA -RJ
200286905-7 e CPFIMF sob n® 992.159.507-53. residente e domiciliado no
Municipio do Rio de Janeiro, na Rua General Ribeiro da Costa 02 apto 1204, Leme,
Rio de Janeiro. RJ CEP 22010-050,, firmam o presente contrato de prestagao de
servicos técnicos, de acordo com as condi¢des a seguir

1- Objeto :

Responsavel por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa juridica,
contempladas no &mbito de suas atribuigbes legais.

2- Duragéo Diaria :

O profissional ora contratado prestara & Contratante carga horaria de 04(quatro)
horas diarias, de acordo com a legislagao que regulamenta o exercicio profissional
de engenheiro e agrénomo.

3- Obrigagbes da Contratante:

A contratante obriga-se ao pagamento mensal . equivalente a 6(seis) salarios
minimos ao Contratado pelos servigos prestados.

4- Prazo:
O prazo deste Contrato & indeterminado.

5- Cesséo do Presente Contrato:

Ficam as partes cientes que a decisdo de interrupgéo parcial ou rescisao total deste
contrato, devera ser comunicada & parte, no periodo minimo de 30(trinta) dias de
antecedéncia, através de documento escrito.

6- Foro:

Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as duvidas
provenientes do presente contrato que vai devidamente assinado pelas partes, em | |
03(trés) vias com um unico teor para que produza seu efeito legal. |~k

39



INFRA

E. por estarem assim acordados, assinam o presente contrato

Rio de Janeiro, 01 de Margo de 2016.

INFRA'CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CONTRATANTE
RODRIGO DE FREITAS
CONTRATADO
Testemunhas:
Nome: , . &g
CPF: 00433883 -00




