

MEMORANDO Nº 022/2013 – Subcomissão Técnica de Licitação

Brasília, 01 de outubro de 2013.

À Presidente da Comissão Permanente de Licitações – CPL
Carolina de Oliveira Serafim Martins

Assunto: Retificação da Análise da Proposta Técnica referente à Concorrência nº 003/2013 do Consórcio ONA/DELANO

Prezada Senhora

1. Tendo em vista a constatação de que, na análise do Plano de Trabalho do Consórcio ONA/DELANO, para a concorrência em epígrafe, houve um equívoco, atribuindo pontos ao referido consórcio em itens não comprovados por documentação, portanto, retifica-se a pontuação do mesmo para que se ajuste ao critério adotado para todos os demais concorrentes.

2. O ajuste se dará na pontuação do plano de trabalho, no item 2.2.1. (Critérios de Pontuação do Plano de Trabalho) do anexo II do Edital. Assim sendo, não serão pontuados os itens 1.2.3.2, 1.2.3.4 e 1.2.3.5 em virtude da não abordagem dos temas pedidos. Dessa forma segue abaixo a planilha revisada com a pontuação do Plano de Trabalho do referido consórcio.

PLANO DE TRABALHO				
ITENS E SUB-ITENS DE JULGAMENTO	NOTA	Adequado/ Excelente	Regular	Errôneo ou não abordado
Método	2,5	2,5	1,25	0
Fluxograma	2,5	2,5	1,25	0
Estrutura organizacional	2	5	2,5	0
Sistema a utilizar	1	1	0,5	0
Controle de Qualidade - ISO 9001 (1)	0	1	0,5	0
Organograma	1	1	0,5	0
Atribuições e responsabilidades (2)	0	1	0,5	0
Cronogramas (2)	0	1	0,5	0
TOTAL	7			
(1) A não apresentação do certificado ISO 9001, dentro do prazo de validade, conforme especificado, resultará em nota zero no item.				
(2) O consórcio não apresentou documentação para esses itens.				

3. Além do mais, verificou-se um equívoco na pontuação da Equipe Técnica, pontuando o primeiro atestado para a função de GERENTE DE EQUIPE DE GERENCIAMENTO (ESCRITÓRIO DE APOIO 02), sendo que o atestado apresentado para pontuação do cargo mencionado não especifica as atividades desempenhadas pelo profissional a ocupar o cargo, ademais, desponta a ausência do nome do profissional na Certidão de Acervo Técnico, haja vista que a CAT está nominativa, constando como Responsável Técnico para os serviços o Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto e que o nome do técnico a ser pontuado não consta no rol dos profissionais perante o CREA.

4. Além do exposto, os prazos de execução, tanto para o atestado mencionado quanto para o primeiro atestado apresentado para a função de COORDENADOR, os serviços foram executados em 14 dias, sendo esse período insuficiente para comprovar a experiência do profissional nos itens exigidos em Edital. Portanto, segue abaixo a tabela da pontuação da Equipe Técnica revisada.

EQUIPE TÉCNICA									
FUNÇÃO	TIPO DE ATESTADO	PONTOS POR ATESTADO	SITUAÇÃO	CERTIDÃO (CAT)	NOME	CONTRATANTE	CONTRATADA	PÁGINAS	PONTUAÇÃO DO ATESTADO
COORDENADOR	(1 ^o) Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou metroviários.	15	NÃO ACEITO (1)	1115/2013	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	21	0
	(2 ^o) Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários, rodoviários ou metroviários.	3	ACEITO	038/95	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/T O	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	25	3
PONTUAÇÃO MÁXIMA =			18	PONTUAÇÃO OBTIDA (a) =			3		
GERENTE DE EQUIPE DE GERENCIAMENTO (LHEUS/BA)	(1 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou metroviários.	6	ACEITO	909/2010	LEONARDO REIS LOUSA	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE GOIÁS	ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	27	6
	(2 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários.	2	ACEITO	284/2012	LEONARDO REIS LOUSA	AGÊNCIA GOIANA TRANSPORTES E OBRAS AGETOP	ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	29	2
PONTUAÇÃO MÁXIMA =			8	PONTUAÇÃO OBTIDA (b) =			8		
GERENTE DE EQUIPE DE GERENCIAMENTO (BARREIRAS/BA OU CERCANIAS)	(1 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou metroviários.	6	NÃO ACEITO (2)	1115/2013	THEONICE GOMES DE JESUS	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	31	0
	(2 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários.	2	NÃO ACEITO (2)	1118/2013	THEONICE GOMES DE JESUS	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	35	0
PONTUAÇÃO MÁXIMA =			8	PONTUAÇÃO OBTIDA (b) =			0		
GERENTE DE EQUIPE DE GERENCIAMENTO (ESCRITÓRIO DE APOIO 01)	(1 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou metroviários.	6	NÃO ACEITO (2)	1118/2013	SÉRGIO CAMPOS MACÊDO	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	43	0
	(2 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários.	2	NÃO ACEITO (2)	1115/2013	SÉRGIO CAMPOS MACÊDO	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	39	0
PONTUAÇÃO MÁXIMA =			8	PONTUAÇÃO OBTIDA (d) =			0		
GERENTE DE EQUIPE DE GERENCIAMENTO (ESCRITÓRIO DE APOIO 02)	(1 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou metroviários.	6	NÃO ACEITO (2)	1115/2013	VALDECIR DA CRUZ FERRAZ	PLATAFORMA LOG. DE GOIÁS S.A.	DELANO CAVALCANTI PEIXOTO	47	0
	(2 ^o) Experiência em Gerenciamento e/ou de Supervisão de obras de infraestrutura de transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários.	2	ACEITO	665/2013	VALDECIR DA CRUZ FERRAZ	AGÊNCIA GOIANA TRANSPORTES E OBRAS AGETOP	ENGENHO PROJETOS	51	2
PONTUAÇÃO MÁXIMA =			8	PONTUAÇÃO OBTIDA (e) =			2		
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL =			50	PONTUAÇÃO OBTIDA TOTAL (a+b+c+d+e) =			13		
(1) Prazo da execução dos serviços exíguo (duração de 14 dias).									
(2) Falta de especificação das atividades desempenhadas pelo profissional em específico, ausência de CAT no nome do profissional, ART apresentada demonstra a atividade técnica de atuação em projeto de ferrovia, diferente das especificações exigidas, prazo da execução dos serviços exíguo (duração de 14 dias).									


5. Destarte, com a correção da pontuação atribuída ao Plano de Trabalho e à Qualificação Profissional do Consórcio ONA/DELANO sua pontuação passa para um total de 55 pontos, conforme tabela resumo abaixo. Ademais a alteração da pontuação não modifica a situação do consórcio perante o processo licitatório, permanecendo **DECLASSIFICADO**.

CONCORRÊNCIA 003/2013


Nome do Consórcio: ONA CALIXTO


TÍTULO	NOTA OBTIDA	NOTA MÁXIMA
Plano de Trabalho	7	10
Equipe Técnica	13	50
Experiência Técnica do Proponente	35	40
TOTAL (NPT)	55	100

Atenciosamente,


Marcos Paulo Arêa Lira
Membro Subcomissão Técnica

Marcos Paulo de Arêa Lira
Analista - SUPRO
VALEC - Eng. Constr. e Ferrovias S.A.


Rueldey Caixeta dos Santos
Membro Subcomissão Técnica


Télio Henrique Macêdo e Souza
Presidente Subcomissão Técnica