
DATA:
06/04/2018

Nº:

80-MC-950F-21-8000-00

Gabião Camada Kminicial Cotainicial Kmfinal Cotafinal

1 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   95,00  4,00  1,00      4,00  380,00    667,00 
Adotar manta geotextil na interface com o solo. 

Considerar gabião de amarração final do colchão 
reno.

2 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   90,00  3,50  1,00      3,50  315,00    171,00 
3 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   90,00  3,00  1,00      3,00  270,00    171,00 
4 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   90,00  2,50  1,00      2,50  225,00    162,00 
5 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   90,00  2,00  1,00      2,00  180,00    162,00 
6 0+000,000 1.068,4567 0+089,334 1.068,7358   90,00  1,50  1,00      1,50  135,00    144,00 

1 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   53,00  4,00  1,00      4,00  212,00    367,20 
Considerar gabião de amarração final do colchão 

reno.
2 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   51,00  3,50  1,00      3,50  178,50      96,90 
3 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   51,00  3,00  1,00      3,00  153,00      96,90 
4 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   51,00  2,50  1,00      2,50  127,50      91,80 
5 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   51,00  2,00  1,00      2,00  102,00      91,80 
6 0+000,000 1.072,6693 0+051,000 1.069,0610   51,00  1,50  1,00      1,50    76,50      81,60 
1 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  4,00  1,00      4,00    56,00    100,80 
2 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  3,50  1,00      3,50    49,00      26,60 
3 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  3,00  1,00      3,00    42,00      26,60 
4 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  2,50  1,00      2,50    35,00      25,20 
5 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  2,00  1,00      2,00    28,00      25,20 
6 0+000,000 1.071,9830 0+014,000 1.068,7902   14,00  1,50  1,00      1,50    21,00      22,40 
1 0+011,820 1.085,6800 0+012,820 -     2,00  1,00  1,00      2,00      2,00        8,00 

Base do canal (Laterais direita e esquerda do 
bueiro)

1 0+012,820 1.085,6800 0+013,820 -     7,00  1,00  1,00      7,00      7,00        9,00 Base do canal
1 0+014,950 1.084,6900 0+016,950 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+034,060 1.083,6900 0+036,060 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+037,060 1.082,6900 0+039,060 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+038,561 1.081,6900 0+040,561 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+044,531 1.080,6900 0+046,531 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+048,031 1.079,6900 0+050,031 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+052,300 1.078,9900 0+054,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+053,030 1.077,9900 0+055,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+054,030 1.076,9900 0+056,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+055,030 1.075,9900 0+057,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+056,030 1.074,9900 0+058,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+057,030 1.073,9900 0+059,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+058,030 1.072,9900 0+060,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+059,030 1.071,9900 0+061,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal
1 0+060,030 1.070,9900 0+062,030 -     7,00  2,00  1,00    14,00    14,00      25,00 Base do canal

1 0+060,030 1.069,9900 0+063,030 -     7,00  3,00  1,00    21,00    21,00      41,00 Base do canal
1 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

FNS - FERROVIA NORTE-SUL

TRECHO: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ANÁPOLIS

RDC-001 - Erosões Pátio de Anápolis - Km 48+830
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NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - MURO GABIÃO
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DATA:
06/04/2018

Nº:

80-MC-950F-21-8000-00

Gabião Camada Kminicial Cotainicial Kmfinal Cotafinal

Larg. 
(m)

Alt. 
(m)

Nº Manta 
(m²)

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

FNS - FERROVIA NORTE-SUL

TRECHO: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ANÁPOLIS

RDC-001 - Erosões Pátio de Anápolis - Km 48+830

Localização 

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - MURO GABIÃO

Comp. 
(m)

Área 
(m²)

Observações
Volume 

(m³)

3 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+060,000 - 0+061,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+067,000 - 0+068,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+076,000 - 0+077,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+090,000 - 0+091,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+000,000 - 0+001,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+010,000 - 0+011,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+020,000 - 0+021,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+030,000 - 0+031,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+040,000 - 0+041,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
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DATA:
06/04/2018

Nº:

80-MC-950F-21-8000-00

Gabião Camada Kminicial Cotainicial Kmfinal Cotafinal

Larg. 
(m)

Alt. 
(m)

Nº Manta 
(m²)

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

FNS - FERROVIA NORTE-SUL

TRECHO: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - ANÁPOLIS

RDC-001 - Erosões Pátio de Anápolis - Km 48+830

Localização 

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - MURO GABIÃO

Comp. 
(m)

Área 
(m²)

Observações
Volume 

(m³)

1 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+050,000 - 0+051,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+001,500 - 0+002,500 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 
1 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  1,50  1,00      1,50      1,50        5,00 
2 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  2,00  1,00      2,00      2,00        5,00 
3 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  2,50  1,00      2,50      2,50        6,50 
4 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  3,00  1,00      3,00      3,00        9,00 
5 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  4,00  1,00      4,00      4,00      11,00 

6 0+013,000 - 0+014,000 -     1,00  5,00  1,00      5,00      5,00      18,00 

1 0+000,000 - 0+052,000 -   52,00  2,00  1,00  104,00  104,00    212,00 

2 0+000,000 - 0+052,000 -   52,00  1,00  1,00    52,00    52,00    106,00 
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