
Prazo de Execução: 
Data Base: 

-
Produto 06 - VALIDAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS (VOA)

UNITÁRIO TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS

PESSOAL 857,68R$             
8105 3 Arqueólogo de Campo 0,0568 mês 1.900,00R$          323,76R$             

1.2 NÍVEL TÉCNICO
T1 1 Técnico de Topografia 0,0568 mês 3.000,00R$          170,40R$             

1.3 NÍVEL AUXILIAR
A2 2 Motorista 0,0568 mês 1.400,00R$          159,04R$             
A3 3 Auxiliar de Campo 0,0568 mês 1.200,00R$          204,48R$             

A ENCARGOS SOCIAIS 624,04                 
x A2 Encargos Sociais sobre o item 2 - Pessoal % 72,76% 857,68                 624,04                 
B CUSTOS ADMINISTRATIVOS 8,57                     
x B Custos Administrativos sobre os item 2 % 1,00% 857,68                 8,57                     
2.1 VEÍCULOS 397,60                 

V2 2 Caminhonete - 140 a 165 cv (incluso combustível) 0,0568 mês 3.500,00R$          397,60R$             
2.2 EQUIPAMENTOS 64,86                   

E2 1 Instrumental de Topografia 0,0568 mês 1.100,00R$          62,48R$               
E3 3 Smartphone 0,0568 mês 14,00R$               2,38R$                 

C REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 19,52                   
x C Remuneração da Empresa sobre a soma de todos os itens e taxas A + B % 1,00% R$ 1.952,75 19,52                   
D DESPESAS FISCAIS / PIS / ISS / COFINS (sem CSLL) 186,77                 
x D Despesas Fiscais sobre a soma de todos os itens e taxas A + B + C % 9,47% R$ 1.972,27 186,77                 
TOTAL GERAL R$ 2.159,04
ASSINATURA: DATA:

Belém/PA   27/01/2021

ORÇAMENTO REFERENCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LEVANTAMENTO, SALVAMENTO (RESGATE), ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E 
DESTINAÇÃO PARA A GUARDA DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO 

ITEM QTD DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO UNIDADE
CUSTO (R$)


