
Prazo de Execução: 24 meses

Data base: junho/2020                 

PRODUTO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 CON CONSULTORIA Horas 1408,00 159,04R$                   223.928,32R$              
2 PPA PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA Unidade 1,00 59.344,05R$              59.344,05R$                
3 CEI CARTA DE ENDOSSO INSTITUCIONAL Unidade 1,00 764.560,60R$            764.560,60R$              
4 GER GERENCIAMENTO Recurso/Mês 23,00 46.932,73R$              1.079.452,79R$           
5 LEA LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO km 230,00 1.113,72R$                256.155,60R$              
6 VOA VALIDAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS Ocorrência 53,00 2.159,04R$                114.429,12R$              
7 MOA MONITORAMENTO ARQUEÓLOGICO Recurso/Mês 92,00 16.425,30R$              1.511.127,60R$           
8 REA RESGATE ARQUEOLÓGICO Unidade 70,00 29.679,65R$              2.077.575,50R$           
9 LAB LABORATÓRIO ARQUEOLÓGICO Recurso/Mês 23,00 30.379,39R$              698.725,97R$              

10 C14 DATAÇÃO C14 Unidade 5,00 3.345,75R$                16.728,75R$                
11 LOE DATAÇÃO LOE Unidade 5,00 1.221,02R$                6.105,10R$                  
12 EDP EDUCAÇÃO PATRIMONIAL Ação 48,00 1.020,74R$                48.995,52R$                
13 LHC LEVANTAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL Ação 42,00 1.020,74R$                42.871,08R$                

TOTAL GERAL: 6.900.000,00R$           
ASSINATURA: DATA:

Belém/PA   27/01/2021

ORÇAMENTO REFERENCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS

QUADRO RESUMO
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, SALVAMENTO (RESGATE),
ANÁLISE LABORATORIAL, MONITORAMENTO, OBTENÇÃO DE ENDOSSO INSTITUCIONAL E
DESTINAÇÃO PARA A GUARDA DEFINITIVA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO NAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL.


