VALEC - ENGENHARIA, ‘
1 “\ CONSTRUCOES E FERROVIA S.A. 1
MAIA MELO ENGENHARIA ATADZ.1TAAIRIATTT-RS
DATA: 16/03/2017

EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A

VALEC
PROTOCOLO CENTRAL
Recebido em.

1 6 MAR, wy

Ref.. CONCORRENCIA PUBLICA N2 007/2016

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA., com sede a rua Gal. Joaquim Inacio n®
136, llha do Lei"te, Recife-PE, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda sob o n2 08.156.424/0001-51, por seu representante legal infra-
assinado, na qualidade de uma das empresas licitantes da CONCORRENCIA
PUBLICA N2 007/2012, ndo se conformando, data vénia, com a decisdo da Comissao
Permanente de Licitacdes, que julgou as Propostas Técnicas da licitagdo em tela,
vem, nesta oportunidade e de forma tempestiva, com fulcro no art. 109 da Lei n¢
8.666/93, apresentar o seguinte

RECURSO ADMINISTRATIVO

para o Exmo Sr. Diretor Presidente da VALEC, pelos motivos de fato e de direito que
passa a expor:

BREVE RESUMO DOS FATOS

A RECORRENTE participa da CONCORRENCIA PUBLICA N2 007/2016, promovida
pela VALEC, cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISAO
DAS OBRAS DE IMPLANTAGCAO DA EF-151 — FERROVIA NORTE SUL -
TRECHO: EXTENSAO SUL — SUBTRECHO: LOTE 01S (KM 0+000 A 111+219).

Cddin (k. A o i W P i P ~ ’
Ladin Oligefre Sel7Por decisdo exarada pela Comissdo Permanente de Licitagoes na Concorréncia
L

Recepcidliily- sUlic
VALEC l:[ng_;. ,)%mua@[&mblica em tela, foram declaradas classificadas as empresas abaixo: - .
Rl valiy) L

PERNAMBUCO: Rua General Joaguim Inacio, 136 | lha do Leite | Recile-PE 1 CEP50070-270°  PARA: Rodovia BR-316-Km 1. Tv. loaquim Fonseca, 27 | Castanheiras | Belem-PA|TCEP 66.645- 140
Forie 81 3201 3977 | Fax 81 34238477 | wwwmaiamelo.com br | mara melocomaamelo.combr— Fone 91 3250 4625 | Fax 91 3250.4359 | maiamelocmaramelobelem cont b

i 01] 18
2004 | 2007




MAIA MELO ENGENHARIA

N\

~ Situagho | LICITANT NPT
T [ Classficado | Consorcio EBEVARGEPLANENCIBRA | 98,00
2 Classificado Consércio STE/SISCON 95,50
3 Classificado Consoércio ENECON/CONSOL 94,00
4 Classificado Consércio MAGNA/ETEL 93,00
5 Classificado Consércio ES SUPERVISOR FNS 93,00
6 Classificado SGS ENGER Engenharia Ltda. 92,00
7 Classificado Consércio PPH 91,00
8 Classificado Consoércio Ferroviario Lote 1S EA 91,00
9 Classificado Consoércio CONCREMAT/SETEC 89,50
10 Classificado Consorcio PROJETEC/TCRE 88,50
11 Classificado ATP Engenharia Ltda. 88,50
12 Classificado | Maia Melo Engenharia Ltda. 86,00
13 Classificado Consércio CONTEPPLA 84,50
14 Classificado PROURB 83,50
15 Classificado Consoércio Supervisor Ferroviario Falcdo Bauer - 83,50
Geribello
16 Classificado | ARCADIS LOGOS S/A 80,50
17 Classificado Consorcio STRATA/EPC 79,00
18 Classificado VETEC Engenharia Ltda. 75,50

Inconformada com a Nota Técnica recebida, a Recorrente interpds recurso

administrativo, no qual pretende que a mesma seja revista, para consequente

elevagao.

Examinando mais detidamente tal decisdo e o processo licitatério como um todo,

verifica-se “data vénia”, pequeno equivoco desta Comisséo de Licitacdo ao atribuir a

nota de classificagdo da Recorrente, tendo em vista que, os critérios utilizados para

avaliagdo da proposta ndo condizem com as exigéncias do Edital.

Analisando a fundo a proposta técnica da Recorrente, teceremos alguns comentarios

que justificam o pedido de modificagéo da nota atribuida:

E[}D! lgﬂg
2008 | 200

6001] 18
2004 | 2007

PERMAMBUCO: Rua General Joaguim Inacio, 136 1 Iiha do Leite | Recife-PE | CEP 50070-270
Fone 81 3201 3977 | Fax 81 3423.84717 | wwwemaiamelo.com.br |'maia meloom

atamelo.com.br

777

PARA: Rodovia BR-316-Km 1, Tv. loaquim Fonseca, 27 | Castanheiras | Belem-PATCEP 66.645-140
Fone 91 3250.4625 | Fax 91 32504359 | maramelocomatamelobelem com br




| ~\\ 3

MAIA MELO ENGENHARIA

> CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

Para comprovacéo da capacidade técnica da proponente, o Edital de Licitacao trouxe

a seguinte exigéncia:

s C ob -

upervisdo efou Coordenagdo de obras de 12,0 pontos/atestado

infraestrutura de transportes farrovidrios ou g 24,0

efou certidao

metroviarios.

Supervisdo eilou Coordenag&o e/ou Gerenciamento 8,0 pontos/atestado

e/ou Execugdo de obras de infraestrutura de 16,0
s g L efou certiddo

transportes feg’rowanas, metroylarms ou rodnv_la(los..

Ocorre que, por um pequeno lapso da Comisséo Julgadora, apenas uma das CAT'S
apresentadas para comprovagéo do 12 item foi aceita. A outra CAT (01-00494/2005),
apresentada entre as folhas 35 e 41, nao foi aceita sob o argumento de que se tratava
de Supervisao de Obras Civis.

Ora senhores, talvez a falha tenha ocorrido porque a Comisséo Julgadora se deteve
apenas no objeto do contrato descrito na CAT, deixando de observar a descrigao dos

servicos constante no atestado, que aqui transcrevemos:

“||, Descti¢do das Principais Obras Supervisionadas:

Lote 01 (Estaca 1.000 a Estaca 1.032 + 84,94)
Extensdo: 3.284,94 m — Servicos de infraestrutura ferroviaria para implantagao de

duas vias de passageiros (bitola Larga, com 1,60m);

972,50 m — Servicos de infra e superestrutura ferrovidria para implantagéo de uma
via de carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 02 (Estaca 2.000 & Estaca 2.036 + 0.00)

Extensdo: 3.600,00 m — Servigos de infraestrutura ferrovidria para implantagéo de
duas vias de passageiros (bitola Larga, com 1,60m);

3.600,00 m — Servigos de infraestrutura ferrovidria para implantagéo de uma via de
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Lote 03 (Estaca 3.000 a Estaca 3.031 + 10.12)
Extensdo: 3.110,12 m — Servicos de infraestrutura ferrovidria para implantagao de

duas vias de passageiros (bitola Larga, com 1,60m);

3.110,12 m — Servicos de infraestrutura ferroviaria para implantagédo de uma via de
carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 04 (Estaca 4.000 a Estaca 4.042 + 94.42)

Extensdo: 4.294,42 m — Servigos de infraestrutura ferroviaria para implantagdo de
duas vias de passageiros (bitola Larga, com 1,60m);

4.294,42 m — Servicos de infraestrutura ferroviaria para implantagcdo de uma via de

carga (bitola estreita, com 1,00m);
Lote 06 (Estaca 100 a Estaca 147 + 35,00)
Extensdo: 4.735,00 m — Servicos de infraestrutura ferroviaria para implantacao de

duas vias de passageiros (bitola Larga, com 1,60m);” (Grifos nossos)

Conforme texto transcrito acima, na CAT apresentada foi supervisionada a execucao
de mais de 30 Km de servigos de infraestrutura ferroviaria, logo, a néo aceitacao da
CAT em questdo para comprovacéo da capacidade técnica da proponente, fere aos

preceitos definidos no edital.

Destaque — se que, além do atestado aqui discutida, a Comissao Julgadora também
deixou de analisar a CAT n2 01 — 00816/2004, apresentada entre as paginas 42 e 51,
onde constam servicos de infraestrutura ferroviaria, tais como: Terraplenagem,
Drenagem e Obras de Arte Correntes. Tais servigos estdo destacados na pagina 48

de nossa proposta, conforme destacamos a seguir:

ll.b — Servicos de Supervisdo Técnica para Acompanhamento da Implantacdo das

Seguintes Obras:

e  Servigos Preliminares;

e Terraplenagem;

e Obras de Contengéo;

e  Superestrutura Ferroviaria;

e Drenagem da Via Permanente e Obras de Arte Correntes;
e [Estacdes;

e Terminais Integrados de Passageiros;

e Obras de Arte Especiais;

« Obras Complementares. //j////v
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MAIA MELO ENGENHARIA

Corroborando com nosso entendimento, podemos citar outros processos licitatérios
oriundos da prépria VALEC, onde a exigéncia em questdo era a mesma, e a CAT
apresentada foi devidamente aceita:

Concorréncia Publica n® 013/2010

Exigéncia:
: Dt e | MAXIMO
AVALIACAO PARA O LOTE
Supervisio, fiscalizagiio e/ou acompanhamento de obras | 3,5 (irése meio) pontos/certiddc 7,0

de infra-estrutura ferrovidria ou rodovidria e/ou atestado

Supervisio, fiscalizagiio e/ou acompanhamento de obras | 3,0 (irés) pontos/certidio e/ou 3.00
de superestrutura ferroviaria atestado ?

TEXTO EXTRAIDO DO RELATORIO DE JULGAMENTO:

«“{,4 CAPACIDADE TECNICA DA LICITANTE

> Supervisdo, Fiscalizagdo e/ou Acompanhamento de Obras de Infraestrutura

Ferroviria ou Rodovidria: Atendido - Obteve os pontos maximos”

Cabe ressaltar que na propoéta aqui citada foram apresentadas as mesmas CAT'S
que agora estdo sendo objeto de debate, conforme se observa nos documentos
extraidos de nosso propc_:sta 1.écn.icre{ apresent_a'da naquela oportunidade, e que podera
ser objeto de verificagdo na propria VALEC.

Além da Concorréncia Publica n® 013/2010, os atestados em questao também foram
apresentados nas Concorréncia n¢ 012/2010 e 001/2013 que continham a exigéncia
em questao, e obtiveram a pontuacdo maxima para o item.

Como visto, e apés o esciarecimento dos fatos, resta provado o engano cometido por

esta digna Comissao de Licitagao.
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Sendo assim, entendemos 'due' a pontuacao atribuida para o item em guestdo deve
ser alterada para 24,00 pontos, tendo em vista que ficou devidamente comprovado
que esta distinta Comisséo de Licitacdo cometeu grave engano ao nao considerar 0s
servigos apresentados. o

Do Direito

A Lei n.2 8.666/93 consagrou em seu art. 3.2 o principio da vinculagédo ao
instrumento convocatério. Tal principio vincula a Administragdo Publica e os licitantes
ao estrito cumprimento das ‘disposi¢bes editalicias, conforme magistério de Hely
Lopes Meirelles: '

"A vinculacdo ao edital significa que a administracdo e os licitantes
ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no
instrumento convocatério da licitagdo, quer quanto ao
procedimento, quer quanto a documentagdo, as propostas, ao
julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do
certame, tornam-se eobrigatérias para aquela licitagdo durante o
procedimento e para todos o5 seus participantes, inclusive para o
érgédo ou entidade licitadora.

Nem se compreenderia que a Administracdo fixasse no edital o
modo e forma de participagde dos licitantes, bem como as condicoes
para elaboracéo das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na
realizacdo do julgamento ou no contrato, se afastasse do
estabelecido e admitisse documentacdo e propostas em desacordo
com o solicitado. O edital é a lei interna da licitagdo, e, como tal, vincula
aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administracdo que o expediu. E
impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitacdo
(art. 41). O mesmo ocorre com o convite, que é um edital restrito.” (g.n.)
(in, MEIRELLES, Hely Lopes. Licitacdo e contrato administrativo. 12.2 ed.,
Sdo0 Paulo, Malheiros, 1999, at. Por Eurico de Andrade Azevedo, Célia
Marisa Prendes e Maria Licia Mazzei de Alencar).

A propria Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos prevé expressamente 0
principio da vinculagdo ao Edital, conforme o caput do art. 41 que segue abaixo:

2007
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MAIA MELO ENGENHARIA

“Art. 41. A Administracdo ndo pode descumprir as normas e
condigées do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

(g.n.)

O Tribunal Regional Federal da 5.2 Regiao também se posicionou no mesmo

sentido:

“icitacdo. Descumprimento. Exigéncia editalicia. Principio da Isonomia.
N&o pode a Administracdo descumprir o que estabelece o edital de
Tomada de Precos, por encontrar-se vinculada ao instrumento
convocatério da licitagdo, bem como é inadmissivel exigéncia editalicia
que inviabilize o acesso ao certame, de modo a comprometer o principio da
isonomia.”

(Remessa Ex-Officio MS 46.977-CE. Juiz Francisco Falc&o.)

Da mesma forma vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justica:

Direito Administrativo. Licitagdo. Edital como instrumento vinculatério das
partes., Alteracdo com descumprimento da Lei. Seguranga concedida.

E entendimento correntio na doutrina, como na jurisprudéncia, que o
"edital”, no procedimento licitatério, constitui lei entre as partes e é
instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitagdo.

Ao descumprir normas editalicias, a Administracao frustra a propria
razdo de ser da licitacdo e viola os principios que direcionam a
atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade
e da isonomia.

A Administracdo, segundo os ditames da lei, pode, no curso do
procedimento, alterar as condigbes inseridas no instrumento convocatdrio,
desde que, se houver reflexos nas propostas ja formuladas, renove a
publicagdo (do edital) com igual prazo daquele inicialmente estabelecido,
desservindo, para tal fim, meros avisos internos informadores da
modificagéo.

Seguranca concedida. Decisdo undnime.

(STJ, MS 5297/DF, Rel. Min. Demécrito Reinaldo, 1.2 Segdo, D.J.
01.06.1998, p. 25)

Do Pedido

Desta forma, e por tudo quanto exposto, roga a Recorrente se digne V. S®s, Eméritos

>

N7~
componentes da Comissdo Permanente de Licitacbes da Concorréncia Publica n® /// /

PERNAMBUCO: Rua General Joaquim Inacio, 136 1 lha do Leite | Recite PE | GEP 50070-270 PARA: Rodovia BR-316-Km 1, Tv. loaguim Fonseca, 21 1 Castanhienas | Belem-PA T CEP 66 645140
Fone 81 3201 3977 | Fax 81 3423 8477 | wweemaiamelo.coni br | maia.meloermaramelo.com br Fone 91 3260 4625 | Fax 91 32504359 | maiamelowomaramelobelem com be




~\ 8

MAIA MELO ENGENHARIA

007/2016, de acatar o Recurso interposto pela Maia Melo Engenharia Ltda., alterando
sua nota técnica para 98,00 pontos, pelas razdes aqui expostas.

Requer que, na hipétese desta Comissdo Permanente de Licitagbes ndo reformar a
sua decisao, seja o presente recurso encaminhado ao Exmo Sr. Diretor Presidente da
VALEC, para que, dele conhecendo, aprecie as razdes acima expostas, a fim de
confirmar o aqui pleiteado.

Por oportuno, a Recorrente se sente reconfortada ao trazer este clamor a V. S%s, nédo
como mera razdo recursal, visando a revisdo do julgamento, como efetivamente
deseja, mas, até mesmo, como uma obrigagao na contribuicdo para o aprimoramento
da instituicdo da licitagdo publica, visando o interesse publico de uma maneira em
geral, por entender ser dever de todos.

Acolhendo as presentes razdes de recurso, estara a Douta Comissédo Julgadora e a
DD. Autoridade Superior praticando ato da mais lidima JUSTICA.

Termos em que,
Aguarda deferimento.
Recife, 15 de marco de 2017.

Rogerio Giglio
Diretor Presidente
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CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Estrada Velha da Tijuca, 77 Rio de Jarsiro Brasil N© 018-2003/DT
CEP 20531080 - Telefone (021) 5753390 Telex, (021) 22783 TREN BR
CRC 42.357.483/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos — CBTU — RJ, CNPJ n.° 42.357.483/0001 — 26 os servigos
caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificagbes fornecidos.

Firma: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF n.° 08.156.424/0001-51, CREA n.°4016

Enderego: Rua General Joaquim Inacio, 136 — Recife/PE
CEP - 50070-270

ado.
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Responsavel Técnico: Rogério Giglio
CREA - PE n.° 11.470-D

Signatarios do Contrato:

Pela CBTU: Luiz Otavio Mota Valadares — Diretor Presidente; e
Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Técnico

Pela MAIA MELO: Maurice Albert Selim Mizrahi - Procurador

Objeto do Contrato: Servigos de Supervisdo Técnica para Fiscalizagdo e Andlise de
Projetos e Acompanhamento da Implantacdo das Obras Civis do
trecho compreendido entre as estacas 1000 e 2036, da Linha Sul,
segmento Recife — Cajueiro Seco, do Trem Metropolitano do Recife.

Contrato n%: 033-98/DT
14/08/1998
Valor Contratual: R$ 1.197.713,32 (um milhdo, cento e noventa e sete mil,

setecentos e treze reais e trinta e dois centavos)
Data — base: Maio/1998
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CBTU Ne 018-2003/DT

Aditivos: Termo de Alteragao n® 01,de 08!05!2000 de Prego e
Prazo (30/06/2001):

R$ 299.428,33 (Duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos vinte
e oito reais e trinta e trés centavos) o e

» " Olfcio s Nolas do Reottw
2 2 o Pobloo

i e el p D"s'ﬂﬂqu'mofndopwn
nie com o raln de sulanticldade

010§

I. Descricdao do Escopo dos Servicos N 5 ; : cmu gainber, 4407-A, e Ve e
lm.\\‘\‘\\\-t. .\;{/K:;.;\}— €P2.02 TSN ';;w:::i%"'n??g Totals RS

Servigos de Supervisdo Técnica para Andlise dos Projetos e Acompanhamento da- Implahtagao

das Obras Civis de Infra e Superestrutura Ferroviaria do trecho compreendido entre as estacas

1000 e 2036, (Lotes1 e 2) da linha Sul do Trem Metropolitano do Recife, compreendendo:

Periodo dos Servigos Atestados: 14/08/1998 a 20/01/2001 f

¢ Fomecimento de equipe técnica especializada e equipamentos, em condi¢bes de
estabelecer um sistema de controle;

¢ Fiscalizagdo da elaboragdo de projetos de engenharia, incluindo analise, reviséo e
aprovacao, com emissao de parecer técnico ;

¢ Fiscalizagdo e acompanhamento das obras e servigos, atestando sua execugdo em
conformidade com o projeto final de engenharia;

o Verificagdo da execucdo dos ensaios de controle tecnolégico e de padrao de qualidade;

e Analise e solugbes adequadas dos problemas surgidos durante a execugdo das obras -
Sernvigos;

e Acompanhamento da evolucéo fisica dos servigos e obras de acordo com o cronograma de
execucdo aprovado pela CBTU,

o Prestagdo de informagdo permanente @ CBTU de todos os aspectos importantes do
andamento das obras e servigos;

o Andlise e aprovacio das medigdes mensais dos servigos executados pelas Construtoras;

e Emissdo de Relatdrio Mensal, contendo informagdes administrativas, técnicas e de
programacao e controle;

e Prestagdo de servicos eventuais de apoio a CBTU, incluindo servico de inspecéo nos
fornecedores envolvidos no projeto, assisténcia técnica de consultores e profissionais

~ especializados e elaboracdo e emissdo de relatérios especiais;
CREA
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Ne 018-2003/DT

Il. Descricéo dos Servigos Executados

Lote 01
Extens&o: 3.284,94 m — plataforma para 2 vias de passageiros (bitola larga, com 1,60 m);
972,50 m — superestrutura ferroviaria em via singela, bitola métrica.

Lote 02
Extensgo: 3.600,00 m — plataforma para 2 vias de passageiros (bitola larga, com 1,60m);
3.600,00 m — superestrutura ferrovidria em via singela, bitola métrica.

I.a — Servicos de Supervis&o Técnica para Andlise dos Projetos:

Terraplenagem

$

e Estaca 1000 a 1032+84,94m /’]
e Estaca 2000 a 2036+0,00m

f =
PR FE 3
N & LA, ¥
- Drenagem B 1k ek ertl (11 al 80 original que-me (ol aprepantnds.
3 ou s, pitfio somante com o ast- 2. Sulaniicidnde o
5 sallz uchafPE,

o Estaca 1000 a 1032+84,94m
o Estaca 2000 a 2036+0,00

Nadia Alves Mery - Téenica Nolarial
= B2 Agnmdnan MagaihBes, 4407-A, Bos Visia, Reclfs - PE
P 50.070-180, Fona: (8%) 31317000

V| waw.canoriosndradelima,com.br
Znfct: RS 2,02 | FSNR: RS 0,48 PERC: R$ 0,23 Tolan R§ 2,70

- Contencbes
o Muro de Terra Armada

¢ Cortina de Estacas Prancha de Concreto Pré-moldado (tirantes Ischebeck e acessorios)
e Gabigo caixa e gabi&o manta

- Fundactes de Aterro, nos acessos as sequintes Obras:

o Elevado Ferroviario sobre a Rua Imperial e Av. Sul
o Estacdo Imbiribeira

- Pavimentag&o

¢ Terminal de Integragéo Recife
¢ Pavimentacdo em Blockret: - 5.200,00 m?

- Estacdes (edificacdes) - Projetos de Estruturas e Instalacdes hidrossanitarias

- Estagdo Recife (Reforma e ampliagao)

o  Area-10.000,00 m?
e Comprimento da plataforma — 200,00 m

CREA
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' CBTU

N2 018-2003/DT

Estacdo Joana Bezerra (Reforma e ampliagdo
e Area—4.500,00 m2
e  Comprimento da plataforma — 105,00 m

Estacéo Largo da Paz

o Area—4.100,00 m?
e  Comprimento da plataforma - 105,00 m

Estacao Imbiribeira ( ex-Pinheiros)
« Area—2.350,00 m j
o  Comprimento da plataforma — 105,00 m TN 5

" 1¥ Ofisio 6 Niwns do Rwois
4 [ Teneiiso Phblico
Filpa Ardiiode Lima 84 da Faks

Estacdo Anténio Falc&o (ex-Imbiribeira)
o  Area-2.350,00 m? »s :
e  Comprimento da plataforma — 105,00 m \{

1+ 7UNGo Kuo watd Iyusd 8n orighul qun e lol spre samindo-
B+ 10 MBII00 vormbaTs €M 6 20+ - tantieldnds &
0. NurleE

3 SET. 200 VAH

1= Madi] Alvez Nery - Técnlea Nolarial
&. agamon}n Mupaliibes, 4407-4, Bas Viste, Roclfs - PE
CER 50,070-160, Fona: (81) 3131-7000

Estacio Shopping ) VNG ot d
& Area _ 3540'00 m2 o) Zinol,: R 2,02 THR: RE 0,43 FERC: BS 0,23 Tolak: RS 2,70

¢  Comprimento da plataforma — 105,00 m

Resumo das Estagbes

ESTAGAO AREA (mz) COMPRIMENTO DA PLATAFORMA (m)

Recife 10.000,00 200,00

Joana Bezemra 4.500,00 105,00
| Largo da Paz 4.100,00 105,00

Imbiribeira (ex-Pinheiros) 2.350,00 105,00

Antonio Falcio (ex-Imbiribeira) 2.350,00 105,00

Shopping 3.540,00 105,00

TOTAL 26.840,00

- Terminais Rodovidrios de Integracéo

- Terminal de Integragéo Recife

o Area construida — 1.409,00 m?

- Terminal de Integragdo Joana Bezerra

e Area construida — 4.280,00 m?
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CBTU No 018-2003/DT

- Terminal de Integragéo Largo da Paz

o Area construida — 3.900,00 m?

- Obras de Arte Especiais (Fundacdes e estruturas)

- Viaduto Ferroviario sobre a Travessa do Raposo

o  Area-300,00 m?
e  Comprimento — 15,00 m
o largura—2x10,00 m

- Ponte Ferroviaria sobre o braco morto do Rio Capibaribe
o Area—213,00 m?
e  Comprimento —71,00 m
e lLargura—3,00 m

- Viaduto Ferroviario sobre a Rua Imperial e Av. Sul

o  Area-6.909,00 m?
e Comprimento — 658,00 m
e Largura—10,50m

- Viaduto Ferroviario sobre a Rua Joaquim Bandeira
o Area-243,60 m?

e Comprimento— 14,50 m
e Largura—2x5,70+540m

Resumo das Obras de Arte Especiais

1 4, Valido somente com o ket
ecalitngin. RecHo/PE.

13 SET. 2010

1* Oficio ds Notss do Reoa
f4  Thoeubo Phdlico
1 Fuips Anaredo Limo 83 de Melo

Inco que euld igual 80 original aue me lof Bpreeented

Nadia Alves Nery - Técnlza Notarlal

- | Av.Agamencn Magoinsus, 4407-4, Boa Vista, Recife - PE

CEP 50.070-150, Fone: (B1) 3131-7000 L
wwrw.carioficandradshma,com,

emel: AT 2,02 TSHR: RE 0,46 FERC: R30,23 TolshR$ 2,

OBRA AREA COMPRIMENTO LARGURA
(m’) (m) (m)
Viaduto Ferroviario sobre a Travessa do Raposo 300,00 15,00 2 x 10,00
Ponte Ferroviaria sobre o brago morto do Rio Capibaribe 213,00 71,00 3,00
Viaduto Ferroviario sobre a Rua Imperial @ Av. Sul 6.909,00 658,00 10,50
Vtaduto Ferroviario sobre a Rua Joaquim Bandeira 243,60 14,50 2x5,70 + 5,40
TOTAL 7.665,50
o Superestrutura Ferroviaria de Bitola Métrica
= - Projeto Geométrico: 4.572,50 m de extenséo.
CREA
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Il.b — Servicos de Supervisdo Técnica para Acompanhamento da Implantagao das seguintes

obras:

® Servigos Preliminares;
e Terraplenagem;

Obras de Contencéo;
Superestrutura Ferroviaria;

Estacoes;
Terminais Integrados de Passageiros;
e Qbras de Arte Especiais;
e  Obras Complementares.

Il.c — Equipe Técnica Alocada ao Contrato:

Drenagem de Via Permanente e Obras de Arte Correntes;

B 0t RS 2,02 \FOMR: RS D46 PERC:RY 0,23 Tetal: RS 2.70
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Nadia Alves Nery - Técnica Notarlal

v. Agamiaun Megainges, 4407-A, Boa Viain, Raclle - PE

P £0.070-180, Fons: (81) 3131-7000
www.curollosndradelime.com.b!

Func¢do Nome
Eng?Coordenador Técnico Rémulo Vilela Ferreira =
Eng?® Civil Senior Joel Ventura Ribeiro Filho ¢
Eng? Civil Junior Antdnio de Padua Filho
Eng® Civil Junior Givaldo Lima de Melo
Eng?® de Estrutura Senior Antdnio Eulélio P. Aradjo
Eng? Instalacdes Prediais Senior | Tales Anténio M. Lima
Eng® de Drenagem Senior Yéda Cordeiro Gondim
Eng® de Terraplenagem Senior | Artur Paulo Machado
Consultor Jorge Luiz Goudene Spada
Consultor Luiz Francisco Muniz da Silva
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SERVICOS PRELIMINARES
Remogio de Linhas Existentes
Remog&o de grade, com retirada de trilhos TR-45, dormentes de
concreto bi-bloco, acessérios e fixagbes, incluindo carga, descarga,
transporte, estocagem e empilhamento m 2.008,24 8.334,05 10.342,29
Remogéo de Lastro, inclusive carga, transporte, descarga e limpeza
para reaproveitamento m® 2.33569| 16.470,16 18.805,85
Remogdo de AMV's, bitola 1,00m, incluindo limpeza, cargs,
fransporte, descarga e estocagem ud 0,00 1,00 1,00
TERRAPLENAGEM
Movimento de terra m® 9.061,91 | 388.792,84 | 397.844,75
Camada drenante em areia grossa m? 3.891,83 8.108,14 11.999,97
Execugio de sublastro com fomecimento, carga, transporie do
material selecionado com disténcia de até 20km, descarga,
espalhamento, aeragfo efou umedecimento, homogeneizagdo e
compactagio a 100% do Proctor intermediario m® 533,58| 12.24356| 12.777,14
Imprimagdo de sublastro, com fornecimento de ligante CM-7C,
incluindo o fornecimento e espalhamento de camada protetora em
pd de pedra m? 1.098,00 | 55.373,92 56.471,92
Imprimagéo de sublastro, com fomecimento de ligante CM-70,
incluindo o fornecimento e espalhamento de camada protetora em
p6 de pedra m? 1.098,00 | 55.373,92 56.471,82
Dreno vertical de areia m 0,00 13.760,00 13.760,00
Dreno fisico-quimico m 0,00 9.560,00 9.560,00
Escavagdo em solo mole m? 0,00 16.008,50 16.008,50
| OBRAS DE CONTENGAOQ
Muro de conteng8o de Terra Armada, ou similar, com altura
compreendida entre 0,0 e 4,5 m m? 0,00 2.545.71 2.545,71
Muro de contengéo de Terra Armada, ou similar, com altura
compreendida entre 4,5 € 6,0m r) m? 0,00 2.603,77 2.603,77
CREA !
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ht!}ﬁﬂlﬂ A ;
Muro ‘de contengio. de Terra Armada ou similar, com altura
_cqmpreendlda entre 6,0 e 9,0m m? 0,00 207,22 207,22
Gabifo caixa, inclusive fomecimento 6 assentamento m 525,00] 511,60 1.036,60
Fﬁrﬁgci_ﬁ_r_ﬁgnto e aplicagéo de manta geotéxtil OBER ou similar, com ‘
gramatura de 400g/m? m? 1.470,00 2.361,90| 3.831,80
Forhe'cimenio' ¢ aplicacio de Colchéo tipo Reno m* 0,00 376,69 376,69
Comna de estacas de concreto pré-moldado (mclm estacas prancha
pré-moldadas, tirantes ischebeck e acessorios, viga de coroamento
em concreto, incorporago das ancoragens e blocos de ancoragem) -
CORTINA ATIRANTADA m 0,00 358,80 358,80
SUPERESTRUTURA
Construgao de Desvio Provisério
Assentamento de grade, lasiramento, socaria, dormentes de
concreto bi-bloco, fixagio eldstica e trilhos TR — 45 (materiais
reaproveitaveis) m 0,00 2.240,00| 2.240,00
Deslocamento transversal da via em trilho TR — 45 e dormentes bi-
bloco m 94,17 885,10 979,27
Aplicacio de talas de juncdo TJ — 45 ud 4,00 240,00 244,00
Assentamento da Linha de Carga (Linha 3)
Assentamento de grade ferrovidria em bitola 1,00m, dormentes bi-
bloco com fixagdo eldstica e trlhos TR - 45 (materiais
reaproveitaveis) m 0,00 3.600,00| 3.600,00
Lastramento de linha em bitola 1,00m e trilhos TR — 45 e dormentes
de concrelo bi-bloco com reaproveitamento m® 0,00 5.434,79| 5.434,79
Socaria, nivelamento e alinhamento de via m 0,00 3.831,00| 3.831.,00
Posicionamento final da via, bitola 1,00m, dormentes de concreto bi-
bloco, fixagio elastica com trilhos TR — 45 m 0,00 3.681,00| 3.681,00
3
Soldagem Aluminotérmica em trilhos TR — 45 &g e ud 0,00 76,00 76,00
I
ESTAGOES, TERMINAIS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS \\|
N
Estacas pré-moldadas, @ = 20cm, para carga 300kN N m 3.379,85 0,00| 3.379,85
Estacas pré-moldadas, @ = 26¢m, para carga S00kN m 2.635,65 3.617,86| 6.253,51
Estacas pré-moldadas, @ = 33cm, para carga 600kn m 0,00 2.476,93 | 2.476,93
Estacas pré-rnoldad_as. @ = 50cm, para carga 1.000kN m 0,00 1.739,59 | 1.739,59
CREA e,
SRR P 7 =]
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Estacas pre moldadas Qf = 60c;rr| para carga 1 50 B 9.880,85 1.803,91 11.694,76
j e 3 A [ WIBBLE 5 2 2 oy 2 e EE
Estaca escavada, B = 250m e : 3 140548 0,00 1.105,48
Estacas pré-moldadas de 25 x 25 cm /i 194,25 0,00 194,25
Estacas pré-moldadas, @ = 42cm BFG0895IGT 1.817,58 0,00] _ 1.817.58
L: 7 BFU0895u0. =
Concreto estrutural usinado, fck= 18 Mpa, fomec:mento langamento e
adensamento : _ m?* 30,58 0,00 30,58
Conp're»to"éstrufural usinado, fck = 20 Mpa, fornecimento, langamento
e—'adensamento m* 3.817,99 2.804,71 6.622,70
Concreto estrutural usinado, fck = 26Mpa fomecimento, langamento
e adensamenlo m? 2.626,43 2.491,98|  5.118,41
"Gq_r_g‘preto estrutural usinado, fck > 30 Mpa, fornecimento, langamento
e adensamento m* 1.098,75 0,00 1.098,75
Aco CA-50 e CA-60 dobrado e colocado kg 750.650,65 | 613.138,48 | 1.363.789,13
Forma comum em tabuas de louro rosa, com re-aproveitamento de
03 vezes m? 3.009,46 2.519,95 5.528,41
Férma de madeijrit resinado 14mm, com reaproveitamento de 3 vezes m? 16.088,66| 25.363,18 41.451,84
Férmas para pegas pré-moldadas de concreto em painéis de madeirit
resmado de 14mm, recoberto com chapa galvanizada26 de 0,5mm,
considerado re-aproveitamento de 10 a 15 vezes m? 12.680,77 0,00 12.680,77
Aparelhos de apoio de Neoprene fretado, fomecimento e aplicagfio
com grouting dm?® 1.562,39 732,42 2.254,81
Fomecimento e aplicacéo de junta Jeene m 0,00 242 37 242,37
Fornecimento e aplicagéo de cabos de ago 12 cordoalhas e RB 190-
15,2, inclusive bainha t 9,15 0,00 9,16
Fornecimento ¢ aplicacdo de ancoragens ativas plcabos de
protensdo de 12 cordoalhas de @ = 15,2mm, inclusive operagio de
protens&o e injecdo de calda de cimento ud 76,00 0,00 76,00
Fomecimento e aplicacdo de cabos de ago 12 cordoalhas e CP - RB
12,7, inclusive operacéo de protens&o e injecdo de calda de cimento t 107,31 0,00 107,31
Fabricacfo e lancamento de vigas metélicas em ago SAC-41 kg 71.018,33 0,00 71.018,33
Fomecimento e aplicagdo de ancoragens ativas para cabos de
protensdo de 12 cordoalhas de & = 12,7mm, inclusive ocperagic de
protenséo e injecio de calda de cimento ud 864,00 0,00
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Companhia Brasileira de Trens Urbanos :
NO 018-2005/DT

Esliada Velha da Tijuca, 77 Rio da Janeiro Brasil
GEP 20531-080 - Telefone {021) 575-3369 Telex (021) 22793 TAEN BN
CGC 42.357.483/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a Companhla
Brasileira de Trens Urbanos — CBTU — RJ, CNPJ n. ° 42.357.483/0001 — 26 os servigos
caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificagdes fornecidos.

Firma: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/MF n. © 08.156.424/0001-51 CREA-PE n.” 4016
Enderego: Rua General Joaquim Indcio, 136 — Ilha do Leite.
Recife - PE

CEP - 50.070-270

Responsavel Técnico: . Eng® Rogério Giglio
CREA - PE n.” 11.470-D

Eng® Joel Ventura Ribeiro Filho
CREA — PE n.° 11.102-D

Signatarios do Contrato:

’-q,_.

Pela CBTU: Luiz Otavio Mota Valadares — Diretor Presndenté Ja,,“ ;: o,

v‘)s

+. b ¥ip
Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Tecmcﬁ"m sy e ?;2* 55
& n”"-lfdl 3 “PI Mariy Stirg Yaun lay,,
$ s G i o 98 S
o . 3l .U‘ft ‘ e"’, o f'é‘;o ;;qur

74 gp oyl
Pela MAIA MELO: Sr. Maurice Albert Selim Mizrahi - Bm,@ﬁj,fadq 9] ' 29;0 o idor ™
f

‘I;,,‘D, E"ﬂ“ri ’:5 S SR
g q“t ,:“rn 2"'/ h
-.’.' i

Objeto do Contrato: Servigo de Supervisdo Técnica das Obras Civis 48

estacdes: Recife — Cajueiro Seco e TIP - Timbi, do Trem Metropolitano dg

Contrato n. °: 002-01/DT.
Data da Assinatura: 28/03/2001
Valor Contratual RS 1.820.598,30 (um milhdo, oitocentos e vinte mil,

quinhentos ¢ noventa e oito reais e trinta centavos).
Data — base: dezembro/2000
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' Ne N18-2005/DT
Companhlia Brasileira de Trens Urbanos

Estrada Velha da Tijuca, 77 Rio d2 Janeiro Brasi
GEP 20531-080 - Telelone (021) 575-3383 Telex (021) 22793 TREN BR
CGC 42,357.483/0001-26

Aditivos: Termo de Alteraciio n° 01, de 27/05/2002, de prazo (30/08/2002;

Termo de Alteragdo n° 02, de 29/08/2002, de Prazo (30/12/2002) e de
Valor (R$ 158.000,00), passando para R$ 1.978.598,30;

Termo de Alteragfio n® 03, de 27/12/2002, de Prazo (30/08/2003) e de
Valor (R$ 297.143,59), passando para R$ 2.275.741,89;

Termo de Alteragfio n® 04, de 1°/09/2003, de Prazo (22/12/2003);

Termo de Alteragio n°® 05, de 22/12/2003, de Prazo (30/05/2004),

Periodo dos Servigos Atestados: 28/03/2001 a 30/05/2004.
L. Descri¢fio do Escopo do Servigo Atestado:

Servicos de Supervisio Técnica das Obras Civis dos trechos entre as EstagGes: Recife —
Cajueiro Seco (linha Sul) e TIP — Timbi (linha Centro), do Trem Metropolitano do Recife,
compreendendo:

° Fornecimento de equipe técnica especializada e equipamentos, em condi¢es de
estabelecer um sistema de controle de projetos e obras, capaz de prevenir e assegurar,
em tempo hdbil, agdes que possam eliminar ou diminuir os desvios e impactos
negativos de ocorréncias no decorrer das obras;

® Fiscalizagio da elaboragio de projetos de engenharia, incluindo analise, reviséo e
aprovagio, com emissdo de parecer técnico;

o Fiscalizagio e acompanhamento das obras e servigos, atestando sua execu¢do em
conformidade com o projeto final de engenharia;

® Verificagio de execugfo dos ensaios de controle e de padrdo de qualidade;

® Analises e solugdes adequadas dos | ‘oblemas surgidos durante execugdo das obras e
servigos;

o Acompanhamento da evolugdo fisica dos servigos e obras de acordo com o cronograma

de execugdo aprovado pela CBTU;

o Prestagdio de informagfio permanente & CBTU de todos os aspectos importantes de
andamento das obras e servigos;

e  Anilise e aprovaggo das mé@ﬁ%ﬁ@g{mﬁggggs‘?gg,[,v(;gg;&)gecutados pelas Construtoras;
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CRC 42.357.483/0001-26
Prestagdes de servigos eventuais de apoio a CBTU, incluindo servigo de inspe¢do nos
fornecedores envolvidos no projeto, assisténcia técnica de consultores e profissionais

especializados, e elaboragéo e emissdo de relatorios especiais.

® Anélise e Aprovagéo de “As Built”

I1 — Descrigdo das Principais Obras Supervisionadas:

Lote 01 (Estaca 1.000 a Estaca 1.032 + 84.94)
Extensiio: 3.284,94 m — conclusdo dos servigos infra-estrutura ferrovidria para implantacéo de

duas vias de passageiros (bitola larga, com 1,60m);
972,50 m - conclusdo dos servigos de infra e superesirutura ferrovidria para

implantagdio de uma via de carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 02 (Estaca 2.000 a Estaca 2036 + 0,00)
Extensdo: 3.600,00 m — concluso dos servigos infra-estrutura ferrovidria para implantagéo de

duas vias de passageiros (bitola larga, com 1,60m);
3.600,00 m - conclusdo dos servigos infra-estrutura ferrovidria de implantagdo para

uma via de carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 03 (Estaca 3.000 a Estaca 3.031 + 10.12)
Extensdo: 3.110,12 m — conclusio dos servigos infra-estrutura ferroviaria para implantagfo de

duas vias de passageiros (bitola larga, com 1,60m);
3.110,12 m - conclusfio dos servigos infra-estrutura ferrovidria para implantagé@o de

uma via de carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 04 (Estaca 4.000 a Estaca 4.042 + 94.42)
Extensfio: 4.294,42 m — conclusfio dos servigos infra-estrutura ferroviaria para implantagéo de

duas vias de passageiros (bitola larga, com 1,60m);
4.294.42 m - conclusiio dos servigos infra-estrutura ferroviéria para implantacgo de

uma via de carga (bitola estreita, com 1,00m);

Lote 06 (Estaca 100 a Estaca 147 + 35.00)
Extensdo: 4.735,00 m — conclusdo dos servigos infra-estrutura ferrovidria para implantagdo de

duas vias de passageiros (bitola larga, com 1,60mjE5tionarg ,
Sapha; Vi ir
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e Conclusio dos Servigos de Terraplenagem enttEas gty
Lote 01: 1.000 e 1.032 + 84,94
Lote 03: 3.000 e 3.031 + 10,12

Lote 04: 4.000 e 4.042 + 94,42 ,
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Lote 06: 100 e 147 + 35,00
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- Drenagem:

e Conclusio dos Servigos de Drenagem entre as estacas:

Lote 01: 1.000 e 1.032 + 84,94;
Lote 03: 3.000 e 3.031 + 10,12;

Lote 04: 4.000 e 4.042 + 94,42,
Lote 06: 100 e 147 + 35,00.

- Contengoes:

e  Muro de Terra Armada (Lotes 01, 04 € 06):
e  Cortina Atirantada (Lote 06).

- Fundacdes de Aterro nos acessos s seguintes obras:

o  Estaggio Tancredo Neves (Lotes 03);
e  Estacfio Monte Guararapes (Lotes 04).

= Pavimentacéo:

Sistema Viario da Estagfo Imbiribeira (Lotes 02);
Sistema Viario da Estacdio Antdnio Falc@io (Lotes 02);

Sistema Viario da Estagio Shopping (Lotes 02);

Sistema Viario da Estacfio Cajueiro Seco (Lotes 06);

Sistema Viario de Acesso ao Terminal Integrado Estagéo Camaragibe (Lotes 06);
Sistema Viario de Cosme e Damido (Lotes 06).

e ¢ © e o ©

- Estacdes (edificacdes) — Estrutura e Acabamentos:

e - Estagfio Tancredo — Complementagéo da Estrutura:

o Area—3.540,00 m?
o Comprimento da plataforma — 105,00 m®,

e - Estagfio Aeroporto — Complementagéo da Estrutura:

o Area—2.350,00 m?%
o Comprimento da plataforma — 105,00 m?.

e - Estacfo Porta Larga — Complementago da Estrutura.e Acabamentos:

Area —2.350,00 m?;
Comprimento da plataforma — 105,00 m?

intadienis a2 -
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e - Estagio Monte Guararapes — Complementac¢éio da Estrutura:

o Area—2.350,00 m?
o Comprimento da plataforma — 105,00 m?.

e - Estagfo Prazeres — Complementagéo da Estrutura e Acabamentos:

o Area—2.350,00 m?
o Comprimento da plataforma — 105,00 m*.

e - Estagdo Cajueiro Seco — Complementagéo da Estrutura:

o Area—4.100,00 m?
o Comprimento da plataforma — 105,00 m?.

e - Estag@io Camaragibe — Complementagdo dos Acabamentos:

o Area—4.100,00 m%
o Comprimento da plataforma — 105,00 m2

e - Terminal Rodovidrio de Integragdo da Estagéo Camét;_i&d,b@; .
oo nat VgD ap,,
, , tw Jagy Plnng, aEA,
o Area construida — 4.280,00 m?; 3 Pt Dl -
r . MNldg gy, T4 g,
o Area pavimentada em blockret — 5.000,00 m?. &
b
Qug
o]
st e nES Vic

IV - Equipe Técnica Alocada ao Contrato:
oo i m

Eng® Coordenador Técnico  |Rémulo Vilela Ferreira
Eng® Civil Sénior Artur Paulo Machado
Eng® Civil Sénior Luiz Gonzaga Amarante de Oliveira
Eng® Civil Sénior Carlos Roberto da Silva i
Eng® Civil Junior ______[Edmisioda Silva )
Eng® Civil Junior Leonardo C. de A. Passos
Eng® Civil Junior Givaldo Lima de Melo
Eng® Civil Junior Alexandre de Barros Marques
Arq® Sénior Mauricio Lemos de Franca
Consultor de Estruturas Anténio Eulélio P. Aratjo
Consultor de Fundacdes Luiz Francisco Muniz da Silva (GEOTECNIA)
.'CifdﬁSuitor de Fundagées Jorge Luiz Goudene Spada

sriz Intpgranie Ga



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos Ne 018-2005/DT
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Consultor de Drenagem Yéda Cordeiro Gondim
Técnico em Edificagbes Benilton Campelo Barbosa
Técnico em Edificacdes Marcio Luiz C. de Souza
Técnico em Edificacées Pedro Pereira Abreu
Técnico em Edificacbes Manoel José Clemente
Técnico em Edificacdes Aderbal Ferreira da Silva

Declaramos para os devidos fins que os servigos constantes deste atestado referente ao
Contrato n°® 002 — 01 / DT foram executados obedecendo as Normas Técnicas de Engenharia e
a EspecificacGes Técnicas da CBTU.

Rio de Janeiro, 03 de AGOSTO 2005
K / i M o
NTONIO'CQSEN
Diretor Técnico
CREA n° 30.

10° Bervijo Notarial - Rio de Jzna;o
it iab: Clakdio Antonio Mallos de Souza
1“0 gl - Gentro - Fones: (21} 2240-1 152 J 2524-5.

Av. Erasmo Braga. 255

Reconheco, por SEHELHANCA, a ‘?'\_ra\a de seossrisniis
10 COSEHZA. N .
LUTZ ANTON é\ " costok 5

Rio de daneiro. 11 agosto dg\d ‘
Ea testesunho M \. da verg de, %E::;{'."’}M i
'ue.  Roberto Dias do Amaraljhuteriz OCT 42209 otal.:
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_PE-011470-D Expedida em 26/04/1982
{_ENGENHEIRD CIVIL

Decretu Resolucao Artigo C/E Alinea
218/73 7

2 : Por delegacao do Sr. Presidente deste CDnselhc, conforme constaﬁ_
kda pcrtarla No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolu— -
;cao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima quallflcada-
pracedeu as "énotacoes de Responsabilidade Tecnica—-ART", constantes do pre-—
Sente certificado, tendo comprovado a efetiva reallzacac das Dbras/Serv1cos
plpdlcados, conforme descricao abalxu ********************#*****************

'ART NUmero......: 001011277 Data.......{.}.;s 2§/05/2001

iContratante.....: CBTU - COMPANHIA BRAS. DE TRENS URBANDS
‘Contratado......: MAIA MELD ENGENHARIA LTDA,

Serv.Contratado.: PESQUISA.
Responsabllldade Tecnlca..;QUTDR
Dimensdes.......: AOKK KR HOKAOK % KK K% X ,
Local Obra/Serv.: METRD DO RECIFE NDS TRECHUS ENTRE AS

ESTACOES "‘RECIFE = CAJUEIRD, RECIFE - PE
DESCRICAD DA OBRA 0TU SERVICG- .'p
SERVICDS DE CDNSULTDRIA PARA SUPERVISAD TECNICA DAS DBRAS DE IMPLANTA-
CAD DA SUPERESTRUTURA FERHDVIARIA E VEDQCQB DA FAIXQ DE DOMINIO DOS
TRECHDS ENTRE AS ESTACDES RECIFE - CAJUEIRD SECD (LINHQ suL) E TIP -
\TIMEI {LINHA CENTRD), DE: ACORDO COM . O CONTRATO N. 001 2001fDT PROCES-
SD N. 2778%9/00, ASSINADD EM 23/03/2001 - PRQZD 24 MESES *************

E, nada mais tendo sido requerldn, foi lavrada a presente cer-—

tldao ‘a qual depois de 11da e achada ;ggnfnrme vai assinada pela Chefe da
fa) jS19NArg §
DlVlSﬁG_dE Registro e Cadastro. "W“wugff'hw“

Julho.

‘de 2005 7

._Recife, 01 de

. -
"heie da DMSBO de Regisho e Caﬂasto
CRENPE -DRC

}NTQD BAXVI Egamennn Maga!haes 2978 - Espinheiro - Recﬁe PE CEP: 52.020- UGU Fone: {81) 3423.4383 - Fax (81) 3423, 5261
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Ne 015-2005/DT
CBTU o

Companhia Braslielra de Trens Urbanos

Estrada Velha da Tjuca, 77 Rio de Janeiro Brasil
CEP 20531080 - Telelone (021) 575-2369 Telex (021) 22783 TREN BR
CEC 42.357 463000126

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos — CBTU — RJ, CNPJ n.° 42.357.483/0001 — 26 os servigos
caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificagdes fornecidos.

Firma: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. ‘
CNPJ/MF n. ° 08.156.424/0001-51, CREA-PE n.° 4016

Endereco: Rua General Joaquim Inacio, 136 —Ilha do Leite
Recife - PE

CEP - 50.070-270

Responsdvel Técnico: Eng® Rogério Giglio .
CREA - PE n.° 11.470-DPE o ..
~ & It " ], % lai 5
Eng® Romulo Vilela Ferreira,s i stonie/ 5 A Atsug,,,
a3k Ol UCTIY b Ueir; rq ERG
CREA — PE 1° 0167695/ Py Vi i areares¢ soni, ) s,

Eng® Joel Ventura Ribeiro Filho y e
CREA — PE n.° 11.1022BPE " 7 7C1. gk -jﬂmﬁ;’i‘;""w,ﬁum

Signatérios do Contrato:

Pela CBTU: Luiz Otavio Mota Valadares — Diretor Presidente;
Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Técnico

Pela MAIA MELO: Sr. Maurice Albert Selim Mizrahi - Procurador

Objeto do Contrato: Servigo de Supervisio Técnica das obrag de impleniagde dan
superestrutura ferraviaria e vedagfo da faixa de dominio dos trechos entre as estagdes: Recife
— Cajueiro Seco e TIP - Timbi, do Trem Metropolitano do Recife.

Contrato n.°; 001-01/DT
Data da Assinaturas 23/03/2001
Valor Contratual R$2.385.550,58 (dois milhdes, trezentos e oitenta e cinco mil,

quinhentos e cingiienta reais e cingilenta e oito centavos)
Data — base: marc¢o/2001

Froronip & parie HiegFEe 08
F:':""" - .Q,.Il_-,.!._a%_f..giﬂ ;
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CBTU

Companhia Braslielra de Trens Urbanos

Estrada Velha da Tijuca, 77 Rio de Janzira Brasil
CEP 20531080 - Telefons (C21) 575-3308 Telex (021) 22793 TREN BR
CEC 42.357.4620001-26

Aditivos: Termo de Alteragéio n° 01,de 03/02/2003, de Prazo (30/06/2003);
Termo de Alteragdo n° 02, de 27/06/2003, de Prazo (15/11/2003);

Termo de Alteragéo n° 03, de 12444

£athies de Siqucira - Jorf Honih i
] i et ACIONQIC
Barros - Maria Margfrida 0. da r e o

Periodo dos Servigos Atestados: 23/03/2001 a 20/02/2004; 3vers vies o Aol - “ascmpuph

Reginaide Alonso Sariva - F|c. Avtori.ada

14 SET. 20

DQUARTO SERVI J
CKPIIASE nt liS?!c,E%Q?:‘gT-
Lectifico que a prosents 2470

L Descricio do Escopo do Servigo Atestado:  U5iir o e ox tofme

Vilids snmante tom vzin ge -=‘|::

42003, de Praza.(20/02/2004).
asaphat Vieira de Albuquernue. Tinlae

L

REE

Servigos de Supervisio Técnica das obras de implantagdo da Superestrutura Ferrovidria e
fechamento da Faixa de Dominio dos trechos entre as Estag@es: Recife — Cajueiro Seco (linha
Sul) e TIP — Timbi (linha Centro), do Trem Metropolitano do Recife, compreendendo:

° Fornecimento de equipes técnicas e equipamentos, em condigbes de estabelecer um
sistema de controle ¢ acompanhamento dos projetos ¢ obras, capaz de prevenir e
assegurar, em tempo habil, agdes que possam eliminar ou diminuir os desvios e
impactos negativos de ocorréncias no decorrer das obras; '

o Fiscalizag@o dos servigos, atestando sua execugiio em conformidade com o projeto final
de engenharia;

® Fiscalizagdo da elaboragdo de projetos de engenharia, incluindo analise, revisio e
aprovagdo, com emissdo de parecer técnico;

o Verificagio de execugio dos ensaios de controle e de padrdo de qualidade;

° Anilises e solugdes adequadas dos problemas surgidos durante execugfio das obras e
Servigos;

o Acompanhamento da evolug#o fisica dos servigos e obras de acordo com o cronograma

de execugdo aprovado pela CBTU;

e Informagio permanente 4 CBTU de todos os aspectos importantes de andamento das
obras e servigos;

e Anédlise e aprovag@o das medi¢Ses mensais dos servigos executados pelas Construtoras;

o Emissio de Relatério Mensal e Progresso, contendo informagdes administrativas,
técnicas e de programagao e controle;

° Prestag@es de servigos eventuais de apoio a CBTU, incluindo servigo de inspegio nos
forecedores envolvidos no projeto, assisténcia técnica de consultores e profissionais
@rfﬁ_igﬁz‘aﬁos, ¢ elaboragio e emisséo de relatérios especiais.

o A5

1n A paris |
i o Q -rﬂl30—-
s, 01 1971900 5 2/27
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frer Sumaes e

Il — Detalhamento dos Servigos Supervisionados pela Consultora:
Il.a — Caracteristicas dos Subtrechos:

Linha Sui (Recife — Cajueiro Seco):

Implantagio de Superestrutura Ferrovidria: 15.490m — plataforma para 2 vias de passageiros
(bitola larga, com 1,60 m),

Implantagio de Superestrutura Ferrovidria: 1.822m — plataforma para 1 via de carga (bitola
estreita, com 1,00m).

Linha Centro (TIP — Timbi):

Implantagio de Superestrutura Ferroviria: 4.625m — plataforma para 2 vias de passageiros
(bitola larga, com 1,60 m);

Implantagio de Superestrutura Ferroviaria: 1.828m — plataforma para 1 via de carga e 250m
de desvio de manobra no Ramal da Ago Norte (bitola estreita, com 1,00m).

IL.b — Descricéio dos Servigos Supervisionados:

e Servicos de Superestrutura Ferrovidria

-Buq\{ﬁf;}\}gﬁha Sul (Recife — Cajueiro Seco): 15.490m de linha dupla de bitola larga;

pal AL
o 105APE T querale s ete
-‘;‘HEUON"IWQ'\N e AlD m,,,(.unn\lé("‘ il

e
S S aseph A VIR e siaueir - B 1 da Conld o . . . .
Bl aniaado M Uy a2 000 ssinprinha Centro (TIP —~ Timbi): 4.625m de linha dupla de bitola larga;
Rosilda “nm“‘?‘uc\l;q\'ie'ﬂﬂ de ’:a ‘4123.:.“““7'“’“. ey f';'..f»

ak. i
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ZAssentamento de Grade e Posicionamento Final de Via com Alivio de

.« EEengdes no trilho: 40.293m;

gadd 9?
Shndadarte o

“ﬁf:‘rﬁélamento, Alinhamento e Socaria da Via: 48.838m;

- Assentamento de Aparelhos de Mudanga de Via (AMV’s). 03 AMV’s de
1:8,21 AMV’s de 1:10, 24 AMV’s de 1:14, todos de bitola larga (1,60m) e
01 AMV’s de 1:8 ¢ 08 AMV’s de 1:10, de bitola estreita (1,00m) e 01
AMYV para TR-37,

- Soldagem Aluminotérmica: 7.471 unidades para TR-57 e 236 unidades
para TR-45;

- Assentamento de Aparelhos de Transposig#o de Via (ATV’s): 02 ATV’s;

3127
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- ImplantagZo de Péra-choques: 07 unidades;
- Implantagio de Dormentes de Madeira de diversos tamanhos sobre pontes

metalicas; 680 unidades;

e Rec_ebimento e Controle de Qualidade dos Materiais empregados na
Superestrutura

- Trilhos TR-57: 4200 toneladas de Ago Carbono e 600 toneladas em ago de
liga de qualidade Niobras 200,

- Dormentes de Madeira de Diversos Tamanhos: 6829 unidades;

- Dormentes Monobloco de Concreto Protendido, para TR-57, bitola 1,60m:
66.856 unidades;

- Materiais de Fixagio e Acessdrios Diversos.

e Servicos de Vedacdo da Faixa de Dominio

- Muro em Alvenaria e Estrutura de Concreto: 14.066m;
- Muro em Placas Premoldadas de Concreto: 7.227m;

- Cercamento de Areas: 4.970m.

e  Recuperacio de Taludes no Subtrecho TIP - Timbi
- Recomposicio de taludes com saco de solo-cimento (rip-rap) — 5.012m’;

. Reaterro compactado — 2.115m’,

Tang,

:'IM o ?;‘;', Te )Oq,,.
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o  FElaboracio de Projeto de Superestruturg Fepy iyidii o 11 198
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- Obras de Arte Correntes;

- Medidas Mitigadoras as margens do Rio Capibaribe, no subtrecho TIP-
Timbi.

e , Superestrutura do Ramal da ACONORTE:

- Remogio e Locagio da Via Existente: 1.f04m;
- Construg@o do Desvio de Manobra: 250m,;
- Soldagem Aluminotérmica: 236 unidades;

e Substituicio da Laje e Vigas de Concreto Armado por Vigas Metilicas no
Viaduto Ferroviario da Travessa do Raposo;

o Complementaciio da Passagem de Pedestres da Travessa do Raposo;

o Construcio do Viaduto Ferrovidrio sobre o canal do Rio Jordao:

- Execugfo de Estacas Raiz: 896m;
- Execugio de Obra de Arte Especial, incluindo os servigos de fundagéo,

estrutura e acabamentos necessarios a sua conclusio.

e Construciio da Passarela de Pedestres da Rua Manaoel Serafim:

Ty

- Execucio de Estacas Raiz: 530m,;

- Execugfio de Obra de Arte Especial mclumdo os servigos de fundagéo,
estrutura e acabamentos necessarigs 3 Sua: &ﬁ;qggt T
Tite

e Jria Ado M
agalh
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Estrada Veha da Tijuca, 77 Rio de Janeiro Brasil )
CEP 20531-080 - Telelone (021) 575-3299 Telex (021) 22783 THEN BR
CGG 42.35748370001-26

ll d - Equipe técnica Alocada ao Contrato:

__ Funcéo NOME
Eng® Coordenador Técnico  Josué Neto

Adauto T. C. Filho
Eng® Civil Sénior Artur Paulo Machado
|Luiz Gonzaga A. de Oliveira

Eng® Givil Junior Givaldo Lima de Melo
Francisco de A. Lima

Consultores Stanley Fortes Batista

Adalberto Soares B. Filho

Marcio Luis C. de Souza

Pedro Pereira Abreu o
Benilton Campelo Barbosa |
Petrénio Bezerra da Silva ‘

Sérgio Roberto de A. Scannone
Everaldo José de Oliveira
Marcio L. C. Filho

Aderbal Ferreira da Silva
Umaracy Alves de Almeida

Ary Jorge de Almeida
ValfideMiana de Albuguergue

7e|e. Tosaphat Vieira de Albuguerque - Titals

2 os! Orlanido Magalhdes de Sigaciva - Josd Bonificio falcd Y
osiida \us;:n;? Barros . Marla Margarida W, da Costa !.'r-o
wy losadal, Olivelra Vigirg de Albunuerque - Sus!iit:lns o

Técnicos de Nivel Médio

e Reginalds Alonzo Saraiva - €52, Autorizade, 40 & =
i LT Fiebiged
. - i 07 o
o P4 okt 201 =

o

0L DE JUSTIGA DE PERHAMBUCO
A i

utenioads
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2l de ariginal que me foi apresentadn El i
Vélido somente com cefa do rutensicidade

404 6/2%




CBTU
Comparhiz Brasifelza de Trens Urb

Exterda Vedra da Tipra 77 oo oe Jsie B9
CEF 70531 051 - Teifore {071 5755352 Tedd
COLI2InT SE570031 26

QGUAR TOSERVILDY

i hist Viedia of
; MegalhEes o Sigue
v wa Barros - Liarlz
Qlwem Vicira de

ey
Gy AT Tosa : :
1% huqugrque T;‘l;;:!;[.’.;..._ o
I3 - Jusé Baalficie falcka

& dMargarida H, da
Wb ientiss. Crm.n Lifia

[)/é &U/O 015-2005/DT

7

TREVES: DO CONTRATO N°

RiA L

o “‘"-n’mﬂ'i: STy EpdiNons co

_... 1 oo
STE LT ATUNSD Saruiva - fs¢, Aulorrtado -a'::rvh

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SER‘JIQO§ SUPER}/ISI@ )fD'

i

y

Emaluyn
Cigé

~ri

= o
o

T e e e o
VHiZo somente ?M md‘ade »D!?lh NT]DADES
ITEM DESCRICAO UNiID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
1.0 |SERVICOS DA SUPERESTRUTURA
FERROVIARIA
1.1 |Locagao planialtimétrica do eixo da via m 30.980,00 9.531,32 40.511,32
1.1.1 [Umpeza e reimprimagéo da plataforma m? 59.271,95 50.271,85
1.2 Assentamento de Grade m 30.980,00 9.250,20 40.230,20
1.3 |Lastramenin da Via m® 67.388,08 20.103,11 87.491,20
14 Nivelamento, Alinhamento e Socaria da via m 7.582,07 4,648,31 12.230,38
1.4.1 |Nivelamento, Alinhamento e Socaria Manual
até 5 cm da cota finat m 22.916,93 6.109,09 29.026,02
142 |Sernicos de adicional ac Nivelamenlo,
Alinhamento e Socaria da via, (ITEM 1.4) sem
o uso da reguladora de lastro m 7.582,07 7.5682.07
1.5 Posicionamento Final da Via c/alivio de
tensdes do trlho m 30.500,060 8.543,32 40.043,32
16 |Assentamenta de AMV
161 AMV 1:8 un 2,00 2,00
1.6.2 AMV 1:10 un 21,00 21,00
1621 | AMV 1:10 , TR-45 (bltola estrelra) un 8,00 8,00
163 AMV 1:14 un 14,00 6,00 20,00
164 |AMV 1:8,TR-45 un 1,00 1,00
1.7 |Assentamento de ATV un 2,00 2,00
1.9 |Assentamento de Junta lsolada encapsulada
un 340,00 60,00 400,00
110 |Soldagem dos Trilhos TR-57 (materiais|
inclusos) un 6.705,00 1.758,00 7.463,00
111 |implantagBo de Marco de Seguranga
(materiais Inclisosy un 47,00 8,00 55,00
112 |implantagic de Marco de Referéncia
(materials inclusos) un 600,00 221,00 821,00
143 {implavtagiio de Parachoque  (materiais)
inclusos) un 6,00 6,00
un 1,00 1,00

27
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS _SUPERVIS!ONADOS ATRAVES DO CONTRATO N°
001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESCRIGAO UNID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
1.14.1 |Projeto, fomecimento, montagem, confecgdo
de péra-chogue maovel un 2,00 2,00 4,00
1.14.2 [Execugdo de caixa de arela em concrele
armado, com fornecimento dos materials un 2,00 2,00
1.15 |Remogdo de Travessio un 1,00 1,00
1151 |lmplantago de Ligagio Ferroviaiia enbief
Joana Bezerra (Linha Centro) com a via 1 da
Licha Sul (em constugdo), incluindo!
montagem de AMV 1:8 & 140 m de linha,
locagédo, assentamento, lastramento,
soldagem, remogdo de lastro, execug@o de
cerca & tapumes, vigilancia, transporte de
materals. e trabalhos extras. em hordrios
noturno vb 1,00 1,00
1.15.2 |Momento extraordinario de transporte de v
dormente de concreto da fabrica de
premoidado até- o focais- de estoques- Dist
Média 15,40 km um/km 193.638,80 193.638,80
1.15.3 |Adicional para fixagbes metélicas do contra
tritho (jogo de 4 fixagdes), ao invés de bucha
de nylon e tiref3o para dormentes especiais da
concreto ig 3.338,00 1.056,00 4.394,00
1.16 |Deslocamento Transversal de Via m 1.031,79 30,00 1.061,79
1.17 |Implantagdo da Superestrutura Ferrovidria em
pontes metdlicas
1.17.1 |Sobre o Rio Tejipi6 (Servigos e Materials)
: - dotmente de-twadeira- 2.800 x 240-x-200-mm |
un 480,00 480,00
.cantonelra "UT 6™ X 2" x 3 B 140 mm un 970,00 870,00
. lirefdn. 787 (@.= 22,00.mm). un. 2.000,00 |. 2.000,00 |
. cantonelra "L" 76 x 76 x 8 x 100 mm un £80,00 880,00
. chapa de ago 3 x 30 mm m 376,00 376,00
. almofada em neoprene 285 x 235 x 10 mm un 980,00
980,00
. contratiilho em TR-45 m 467,96 467.96
gAT'thDJ" ALO JOS AP AT
. placa de apaio para TR-57 (fixagho eléstica |, ,‘,f;:nﬂdr; it Vieira e Alhu(? uL(_t:gl.%U e
tipo Pandral). w};ﬂu,m y S AEAn, José Bomitsco kil 1.478,00 |
Observagdes: ey aisita B¢ Alouaferque - Sustitotgs
- Os trilhos TR-57 J& foram consideracios no WA R
e o hen SE2g
BEA it 2.1 = 1 4 Usnﬁp.nipleanlnms&mﬂ
gt | bl 0 g Auentpdagg
e e Of — ““:: Q'rg*e*f S “& ot n 15 ooy )
EE T Sty S ’-:vf.cenr-ﬂ, R e a2y
zgifo / 0-?— | >t 4 N "”"‘“"“’“k oo de ushis
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO COMTRATO N°
001/DT

QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UNID. Recife-

TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco

-Os dormeéntes de madeira serdo de 17
classe, especial, para bitola da 1,60m, de
puro ‘cerne (sem necessidade de
iratamenio). Deverde- Ser adquirdos
conforme a Especificagdo EMVP-15/CBTU-
Rev.27,

1.17.3.1 |. dormente de madeira 2.800 x 240 x 200 mm
un 200,00 200,00

1.17.3.5 |IRemagiio de grade, com retirada de hilhos
dormentes de concreto, acessorios e fixagtes,
incluindo carga, descarga, {ransporte
estocagem e empilhamento m 1.049,00 1.049,00

- 1.17.36 . contratritho em TR-45 m 516,00 516,00

1.17.37 |Remogao de lastro, inclusive carga,
transporie, descaiga € fimpeza para) .
reaproveitamento m? 3.099,96 3.099,96

- Os dormentes de madeira serdo de 14
classe, especial, para bitola de 1,60m, de
fsHix erne  {sem. becessidede  de :
tratamento). Deverdo ser adquiridosheeGNNTOIBSAPT AT 2
conforme a Especificagio EMVP-15/CBTU-|; Jostort BRir e
Rev.07; g i vies e o
2.0 |MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA (a ' : ;
serem fornecidos peta Contratada)

Regitfaldo AMdnso Sara ¥a.5

RLCIFE - FE
—
g
Lo g
rr

21 Trithe QUARTQ SERVIE
CRPY N 11375000/

i Cortifico qile d ISR EANTL &
211 |TR-57 em ago carbono qualidade 3A cam umfistor ot arueng Tol o]

Vilidd somil)
unico fure em cada extremidade, distando Py
241,30 mm dos topos t 3.100,00 1.100,00 4,200,00

2.1.2 |TR-57 em ago liga qualidade 7 (Niobrés 200)
COM- L. Unico. furo- em.- cada. extremidade,)
distando 241,30 mm dos topos t 520,00 80,00 600,00
Observagiio: Estes trilhos serdo utilizados
como trifhos de Hgagho das chaves aos|
jacarés, bem como nos trilhos exiemnos

das curvas com ralos Inferiores a 400m,
nas vias principals.

22 |Tala de lunglio. TJ:-837, nlo. lsclads com €
furos, padrio CSN,

Qédigo: 50.65.30.010-0 un 20,00 180,00 1.100,00
224 (Tala de junglo seml-novas, ndo isoladas, com b 1.256,00 132,00 .
4 furos.. : B 1.288,00 |
IEA i .
s 222 |Conjunto parafuso/ porca / arruela cj 2.512,00 264,00 2.776,00
5 : i 20 te (YA

107 ) o7
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_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATQ N¢
001/DT

QUANTIDADES

CmEM | DESCRIGAO " UNID. [ Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco

23 |Parafuso cabeca semiesférica abaulada,
pescogo oval, para TJ-57 e TJ-68, com
porea quadrada, lado 28,10 mm, espessura

28,58 mm e arruela simples de pressao.
Cédigo: 50.40.25.018-4 un 2.760,00 540.00 3.300,00

2.5 |Junta isolante de poliuretano, isolada, para
tithe TR-57, ecomr & furos; compesta def
elementos de fixagdo e isolamento -
parafuses, porcas, aruslas, placas, buches e
topo de nylon.

Cédigo: 50.65.30.900-0 ig 340,00 60,00 400,00

26 Aparelhos de mudanga de via -AMV (materiais]
incluzas- vide anaza 9)

261 AMV 1:8 un 2,00 2,00
262 |AMV1:10 un 23,00 2300
263 |AMV1:14 un 14,00 6,00 20,00

2.7 |Aparetho de transposicio de via -ATV|
(materiais inclusos- vide anexo 9) un 2,00 2,00

- 2.5  {Tirefdo-cabeca piramidal retangular tipo-5s & |
160

-Difmelro ... 2400 mm

- Comprimento ..160,00 mm
Cédigo: 50.55.45.005-8 un 60.232,00 11.000,00 71.232,00

2.9 |Tirefdo cabega piramidal quadrada
- Didmuatta . R

- Ccmpnmento ...160,00 mm
Codigo: 50.55.45.004-x un 753.00 200,00 953,00

2.9.1 |Tirefio cabega piramidal quadrada de 3/4" un 4.500,00 £.500,00 10.000,00

210 |Arruela dupla de preasfio, ondulada, segéo)
retangular
Cédigo: 50.40.05.802-x un 62.192,00 11.000,00 | 73.182,00

L 211 |Placa. de apola. PASSZ, em. famo
fundido nodular, para clips eldstico
ipo Pandrol ©-2008.

- Comprimenlo ......415,00 mm

- Largura ....... 178,00 mm

- mﬂn‘am e T140" A

ey

s Bl Seionma 1o,

- Diametro dos furos .. 26,00 mm w15 Ozl i Vidieg THAT Ay
. - oIy M L TR T T

Observagio;. A placa ds apsic nis devers; Lzﬂ"ﬂwuui,‘”"f;;: Sausiny .y

al; Dlive i
possuir sistema antl-véndalo g Sl Viiey g orid

2 i9 i Al AH, g
Cédigo: 50.65.10.018-5 § on rumum"yww summa ﬂbo 00 8,500,00

e

TREA

ety do to & rt infegrante &
sta doc l"'\al'\O e aeye
"-\ ;«(O. "g—:a .?Z.:ip
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CBTU Yo No 015-2005/DT
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATQ Ne°
' 001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESCRIGAO UNID. [ Recife- )
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
2142 |Dormente de madeira, 1° classe, puro cerne
(sem necessidade de tratamento), para bitola
de-1,60m: EMVP-15/CBTU-Rev.OT
2121 280x024%x0,17 m
Cédigo: 50.30.20.900-3 un 440,007 70,000 51000 [
2122 3.00x024%x017m
Cédigot 50.30.20.906-2 un 852,00 140,00 892,00
2123 320x.0,24%.0,17 m- g
Cédigo: 50.30.20.907-0 un 862,00 80,00 952,00
Z1Z4 | 340X 0Z4%x 017 m
Cddigo: 50.30.20.901-1 un 508,00 60,00 568,00
' 21425 | 3,60%x024x%0,17m ! ;
Cédigo: 50.30.20.908-9 2 un 436,00 50,00 486,00
2126 | 3,80x0,24x0,17m o]
~ Cédigo: 50.30.20.909-7 9=S  un 419,00 50,00 46000
2427 | 4,00%024x0,17m -E'
Céaigo: 50.30.20.810-0. § ¢ % un 244,00 40,60 284,00
< = ap
2128 | 420x0,24x0,17m S5 e
i Cédigo: 50:30:20911-8° & 52,00 74,00 |
ol
2129 | 440x024x047m ¥
Cadigo: 50.30.20.802-X Wag, 40,00 460,00
';err'q"’ Pifag S Ex
';.w_u ‘:‘;Ir) [ayad
2AZA0 | 460K0ZAX0AT M esond
Cédigo: 50.30.20.803-8 32,00 130,00
24241 | 480x024%x0,17m
Cédigo: 50.30.20.812-7 un | 108,00 | 40,00 148,00,
214212 | 500x0,24x0,17m
 Codigo: 50.30.20.018-8 | un 116,00 32,00 148,00
- 212:13 | 5,20%0;24 % 0; 17
Cédigo: 50.30.20.913-5 un 110,00 40,00 150,00
21214 | 540x0,24 x0,17 m
 Cddigo: 50.30.20.020-0 un 131,00 32,00 163,00
212,16 |2,00x 0,24 8 0,17m un 660,00 689,00
2.12.18 [2,60x 024 x 0,17 un 206,00 208,00
213 |Dormente de concreto
. CREA
B X OIS
213.1 |Dormente monobloco de concreto protendido, Este doxmznto & perd integrante oa
para TR-57, bitola 1,60m, Inclinagio 1/40, certicio i @ Q?sz 2z
para 220 kN/eixo ) 11727

4090 \\ P N S /
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N°

001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESCRIGAO UNID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
velocidade de 80 km/h, com 4 chumbadores!
para ﬁxdgéd Pandrol tipo e-2009. un 47.000,00 15.500,00 62.500,00
0BS: Os chumbadores nao deverdo
possuir sistema antl-vindalo
2.13.2 |Dormente rhonobloco de concreto protendido,
’ para TR-57, bitola 1,60m, inclinagdo 1/40,
para 220 kN/eixo 3.300,00 1.056,00 4.356,00
velocidade de 80. km/h, com. 4- chumbadorast 1610 :
para fixagéio Pandrol fipo €-2009 e 4 buchas| " Vioj ?3”':’;:,3 Suauengut
de nylon com 4 tirefdes. ' "j‘ ]
3 .‘nros;,,n s

Observagdes: Os chumbadores nédo| 3 :
deverdo possuirsistema anti-vandalo - T .

10 sErwiey o
1en

Os darmenias deverin ser equipados para). i) ;';'-?r' RMIEI L Y
e i inag
dois contratrilhos internos Vdiigo s

2.14 |Clipe elaslico tipo Pandrol e-2009, para
fixagdo em dormente de concreto ou
madeira, para TR-57 e TR-68.

Cédigo: 50.55.20.015-9 un 228.100,00 66.511,00 294.611,00

215 |Placa amoriecedora, para fixagdo Pandrol,
nara TR-57.
Cadigo: 50.55.28.003-9 un 81.730,00 19.500,00 101.230,00

" 2.15.1 |Placa amortecedora, para contra-trilho - TR~
45, un 5.320,00 2.112,00 7.432,00

216 Galg,o isolante Pandrol, para fixagdo em
dormente de concreto, para TR-57.

'Cédigo; 50.55.23.001-5 : | un 204.341,00 62.000,00 266.341,00

217  |Lastrode pedracbritada: : ’ : - !
Enpocificaglo EMVP -12/CBTU Rev. 04 m? 67.389,06 20.115.25 87.514,31

248 |Chapa de protegfio da dreno nos viaduto
(alumfnio liga 50 52, padréio ALCOA, 01

sirilar) kg 150,00 30,00 180,00
219- |Placa: amortecedora; para” fagao emy i i i
borracha natural, para TR-57. un 14.700,00 11.500,00 26.200,00
220 Grampc eléstico, tipo Pandrol para fixagdo em
%.- dormente de concreto, trilho TR-43 un 4.284,00 4.284,00
! ﬂ% 221 |Almofada de apolo, tipo Pandrol, TR-45 Cown 2.892,00 ‘ 2.802,00
-®
el :
Qﬁlf—ﬁ I 222 |Calgo fsolante, tipo Pandrol, TR-45 oun | 2.200,00 j 2.200,00
5O, 2!
= or_‘--:% N1 220  (Parefuse-B75-k coyporca- un | 2.200.,00 |- 2:200,00 |
o - T i ] T EE ¥ 12127
S8
FE o 110 ||
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_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATQ N°
001/DT

QUANTIDADES

ITEM | DESCRIGAO UNID. Recife-

TIP- Timbi TOTAL

Cajueiro Seco
224 |Calco isolante S75-L un 2.200,00

2.200,00

2.25 |Lamina de mola de fixagdo 100x75x4 mm un 2.200,00 2.200,00

226 |Lamina de mola de fixag@o 65x685%x4 mm un 290000 220000

227 |Palmilha S75 un 800,00 800,00

2.28 |Aparelho de Mudanga de Via, 1 : 8 de TR45,
Guaiidade- 3A; pera bitole 1,60m; laterai; comy-
derivagao a esquerda, chave isolada, ¢/ corte
de agulha SANSON, agulha rigida interica
reta, graduada, de ponta de ago manganés,
removivel, ¢/ barra refarorgo, detalhe da ponta
5100; jacaré ¢f nicteo removivet de ago
mangands, contra-tritho ¢/ pontas biseladas,
fraghes fipn riida pf Esi@o, of fornscimenty

de trilho p/ CBTU un 1,00 1,00

229.1 |Aparelho de mudanga de via A, AMV 1:10,
com fornecimento de trilho TR-45, qualidade 7
(niobrds . 200); para- bitola- Onfea-de 1,08-my-
lateral com derivagio a Esquerda, chave
isolada, com corte Sanson, agutha riglds
inteiriga reta, graduada de ponta de acgo
manganés removivel, com barra de reforgo
escoras ajustaveis defaltie da ponta 5.100)
jacaré de niicleo removivel de ago manganés,
contratrlhas de trilha em niahids, cotn pontas)
blseladas, Sistema de fixagfio rigldo para
firefaa de %" (19,05 mm)com furaglo das
placas de 7/8%*(22,22 mm)(agulha 5028,00
mm, comprimento do jacaré 5029,00 mm,
angulo da-agutha-04-48-32-GME- -

un. | 8,00 | : 6,00

!
com fomecimento de tritho TR-45, qualidade 7| -'iﬁf;f?"'"”” 4
(niobras 200), para bitola tnica de 1,00 m, ! -""f‘ﬂf'n’j-' Cllvginy oo
lateral-com defivagdo & Direita; chave isoladal- ' "0l i,
com corte Sanson, agulha rigida inteiriga reta, 1 4

graduada de ponta de aco manganésJ

removivel, com barra de reforgo escoras]

ajustdvels detalhe da ponta 5.100, jacaré de _
nticlea’ removivet de ago  mEmgands, Ul sormg e e me | 5
contratrilhos de trilha em niobras, com pontas| ;
hiseladas, Sistema de. fixag8o, rigido. para
firefdo de 3" (19,05 mm)com furagéa dasJ
placas de 7/8"(22,22 mm)agulha $5029,00
mm, compriments do jacard §029,00° mm,

angulo da agulha 01 48 32 GMS
. v b
411 @\

"
2292 |Aparelho de mudanga de via A, AMV 1:10, Ty
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No

015-2005/DT

_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N° |
001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESCRIGAO " UNID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
" 2293 |Aparelho de manobra manual TIPO NEW]
CENTURY un 8,00 8,00
2.30 |Dormente de madeira, 1° classe, puro cerne,
espscial
2301 |2,00x0.22x0,16m un 52,00 52,00
2.30.2 {2,30x0,22x0,16m un 153,00 153,00
2303 [260%x0,22x0,16m un 86,00 86,00
2304 |3,00%x0,22 x0,16m un 76,00 76,00
" 2305 |3,30x022x%0,16m un 65,00 65,00 |
T 2306 |3,60x0,22x0,16m un 98,00 98,00 »
- 2307 400022 x0;18m- Hi- 58;00- 50,60
2.31 |Placa de ago ASTM A-36 com 210 mm x 580
mm, espessura 19,05 com 4 furos un 192,00 192,00
232 |[Piacy de-apeoio- plaha- 3/85¢ 108-x 320- mmy-
com dois olhais soldados para encaixe de
grampes Pandrol e2009, fixacAa eléstica para
contra-trilho un 235,00 235,00
Z33 [Conjunto de fixaglo Pandrol VIPA, parafel j6i5 hat Vielrs de Aimlacaasusnaue |
fixagdo dos trilhos de rolamento -Viaduto| o3¢ Orlandp Miagaihdes de Sigucirg- fosé Bunifaciu ¢ v fa
osilda Valel¢a Barras - iaria ttarkarida 1. da Co Lims
Tiavessa do Raposo. o TR Pliveica Viedd) &,00uue raue - Sustitmas 115,00
ﬂ" Regfinatdo Alanso Saraiva - the. Amﬂmk.. T
e j NAMBUCO |
30 |SERVICOS E MATERIAIS DAVEDAGAD | b SEL Y ol
- ; T N 14 Skl 20
{Fornecimento e completa instalagéio dal= - R
QUARTP SERVICO NG T4
vedagfio da faixa de dominio com muro def . Gttt s 11502 180/00 0155
lﬁﬂ?! de orif, n.rlom- ma i ape /ﬁ;f;
alvenarla o muro em placas pré-moldadas) | Yifide omts covecinde st
! i 7
31 |Execuglio de muro de fechamento em é Z
alvenaria de blacos de concreto m 14.066,18 | 14.086,18
3.2 |Execuglo de muro de fechamento em placas|
‘pré-moldadas de concreto armado - m 1.984.83° | 5242067 | 722699 |
3.4. |ComplementagSo, com- arame . farpado, de|. 1
muros de vedagéo existentes m 715,00 715,00
35 |Complementagio, com  alvenada €|
‘ReEA revestimento, de muro do vedacao existenta m* 368,09 | 388,08 |
PEmmes s ’ 2
ste dasumpnio & parts intecranie 0
artidzo 1 b (=0 3051 f ﬂia 14127
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. ?r_, Olivtiry Yieira de Alhuq:.'_ﬂ_r_t!:.:c-sut(lt'.rl{ls
e e s
_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERMISIONMIOS ATRAVES DO CONTRATO N° |
001D Ly
QU?Hf%nr.'griflu:.‘ﬁi.go%o‘r L Eégg
CETTNTES e & Praae s oy T‘H‘!(!K-“‘t ..m.-.l;;m-.., =
c.?lligoc:;ﬂg :lﬁclcgn‘r’r?;:':‘ﬁ:{ ?r'i/eﬁreilii' 'ladl?El?s.calﬁza{ﬁcli-UANTlDADEs
ITEM DESCRIGAO "UNID. [ Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
36 |Fomecimento e montagem de cerca em
arame farpado com 15 fios de arame, no
trecho Tip - imbi (inclui escavagao, limpeza do
ierreno; reatsiros; concrelos. de. jixagdo -
mouroes de ponta virada, mourao esticador ,
meuran de escora, arame farpado, arame
galvanizado de amarragao m 4.289,80 4.289,80
¥.7- [Fornecimento e montagem de cerca em
arame farpado com 14 fios de arame, no
drecho do. lole, 2 drea do. mangue. (nclad.
" |escavagdo, limpeza do terreno, reaterros,
cancretos de fixagho, concreto de estrutura)
formas , ag¢o, , arame farpado, arame
galvanizado de amarragéo m 681,00 681,00
3.8 |Vedag#o de faixa com quarda - corpo em trilho
(astagas 126+40 a 125+63 LE) - incluindy
corte, fixag8o, carga, transporte e descarga,
assim como escavagbes, carga, transporte e
‘espalhamento de materiais m bota fora
i m 75,00 75,00
3.8.11 |Demoligdo de concreto armado, inclusive
remogdo dos entulhos m? 343,44 343,44
3.8.2 |Demolicdo de alvenaria de tijolos ceramicos, i
inclusive remogao dos entulhos m? 1.135,65 1.135,65
3.83 |Escavacgio manual em solo m¥ 1.985,89 1.885,82
3.8.4. [Limpszadoterrano. m? 2.304,73 | 2.301,73 |
3.8.5 |Carga, transporia, descarga e espalhamento
de material para bota-fora até uma distAncla
de 1,0 km m? 1.184,41 1.184.41
3.86 |Momento extraordinério de transporte mkm 8.378,49 8.378,49
38.7 [Resleyocompaclado- m? 1.406,51-| 1.408,51- |
3.8.8 |Furagdo e fixagho de armadura com compond
'adesivo | und 1.298,00°} T.28800° |
3.8.8 [Alvenara de hloco sem ghaplsco_ | m? 3.872.36 | 3872268
3.8.10 |Forma de madeirit para muro de vedacao de
’ alvenaria de blocos, nos pilares, vigas ef
fundagao m? 1.870,58 1.870.68
3.8.11 |Fornecimento e langamenta de concreto, fck =
20 MPa M2 300,67 300,67
"~ 3.8.12 |Fornecimento, corte, dobra e montagem de
ago CA-50 kg 15.230,35 16.230,35
L itasaia=r ] if .
R =F=N

TEGEECREE
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. PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N° |
001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESCRIGAO " UNID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
3.8.13 |Calcada em concreto simples fck =11 mpa,
’ ‘com espessura de 0,05 m, com juntas de
madeird formando quadros. m2 899,20 899,20
" 3.8.14 |Concreto magro fck 9 Mpa m3 32,47 3247
3.8.15 |Desmonte de cerca existente com remog&o
para-depédsito da-CBTU- ny 1.835;00 |- 1.G35,00
3.9 RECUPERACAQ DE TALUDES
3.9.1 |Escavagio manual em solo m? 2.396 46 2.396,46
3:9:2- |Caigs; lrensporle; descarge e-espalhamento}-
de material para bota-fora até uma distancia
de 1,0 km m? 272488 1 273488
383 |Momento extraordinario de transporte m/km 9.808,64 9.808 64
394 |Recomposigio de taludes com sacos de solo-
cimento (rip rap). m? 2.154,60
" 3941 |Recomposigio de taludes, com sacos dz solo- Xy A e
cimento (Rip Rap), incluindo preparo, m.oi,i,‘,‘,,.mu ftula e
woitagem, costura, estocagein. dos- $acos]- : ;,"rfj;j" Sumwmm
carga, descarga manual do material escavado " tatinace G
em prancha ferroviaria fornecido pela CBTU cEE P
m? £.:2.857,76
3:8:5- |Revestimento vegelal com plantagdo de-capim Ef? =
sandalo m? :00.957,72
396 |Barbacas un 1.962,00 2.302.00
387 IManta geotextil (bldim OP40 ou similar),
incluindo mquisigdo, corte, assentamento &
costura- - 5:178;31- | 517834 |-
3.9.8 |Colch&o de areia lavada m? 301,28 | 561,79 | 853.07
3.10 |RECUPERAGAO DE TALUDES DE ATERRO
- 3.10.1. |Escavagio mecinicapararecomposiglo de- : . :
taludes m? 368,66 6.408,72 6.777,38
' 3102 |Carga, transporte, descarga e espalhamento|
~ |de material para bota-fora com disténcia até
+,00-Km- - om” 28866 | 4.526,20'( 4.8614.86 |-
- 3.10.3. [Mamento exfraardinério de fransparte .m¥km.|. 288704 | 24.270,45.1. 26.868,39 .
‘1 3.104 [Reaterro compactada m? 750,00 1.365,64 2.115,64
3.10.5 |Formecimento de material de jazida de 10 a 15
+ - {km- om? 1.027¢,00 | 1.903,78-|- 2:930,79-|-
.‘t-..‘\., |;r-,=--..-r«-,

’LL ,U_L N© 015-2005/DT
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO f°
001/DT
QUANTIDADES
ITEM | _ DESCRIGAQ " UNID. Recife-
: ~ TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
3.10.6 |Recomposigdo de sub-lastro com espessura
3 de at& 20 cm de bica corida, compactadsl
manualfnente m? 20.000,00 20.000,00
4.0 |PROJETO DA SUPERESTRUTURA|
FERROVIARIA
4.1 Trecho Recife- Cajueiro Seco: vh 1,00 1,00
4.2 |Tiecha TIP- Tink! vb. 100 1,00
5.0
DRENAGEM SUPERFICIAL/
TERRAPLENAGEM - LOTE 6 / LINHA SUL
5.1 Valeta de plataforma retangular em concreto
fck=15 mpa, de 040 x 0,40m, fipol com|
o=0,10.m, incluingdo escavacia e reaterro. m 210674 397519 §081,93
52 Valeta de berma e de plataforma trapezoidal
em concreto fck=15 mpa, de 0,80 x 0,40 ¥
020, tipo 2, com e=0,08m, incluindo
escavagdo ¢ reatsro: o | g 8.986,G7 |- §886,07 |-
5.2 [Valeta de plataforma e de posicho de corts o}
aterro trapezoidal em concreto fck=15 mpa, de
1,00 x 040 x 0,30, tipo 2, com e=0.08m,
incluindo escavagdo e reatarro, m | 133,00 2.94848 3.081 48 |
54 Maleta-de plataforma-retanguler em-concrstol-
fck=15 mpa, de 1,00 x 0,80m, tipo1 com
€=0,10 m, incluindo escavago o reaterro m | ' 21,06 | 21,06
8.7 |valsta de protegia de corte e aterro
trapezmdat em concreto fck=15 mpa, de 1,20
% 040 x D,40m, com. e=0,08. inclulndal = ; .
escavacio e reaterro. m 578,09 578,09
58 |Desclda dagua em corte ou aterro com largura]
de 0,80 m , ufilizando concreto fck = 15 mpa, .
imchuindo-escavacaowreatemo.; m- : 849,50 | 849;50|
Bel Tdsaphat Vidira 'J‘J._-' Albuguerg %ﬁ_‘ﬁg:@r
810, |Desdda dagud emi_cofe, cam. largured. dﬂ%mt"' p’ﬁ::ﬁlrh o5 f;‘;,;?“,;',,’,‘g;’,?;i Bonifécio Fatcho
m , utilizando concreta fck = 15 mpa, finofigin mdn ak. Gilysirg Yieira de Albuguerque -Bustitutos
escavacéo o reaterro. Hauuﬁl.dﬂ Algnso Saraiva - C3c, Autor ado :;: 87,01 87,01
5.1 |Caixa coletora de passagem ou insp‘agéo' f ,{' Ui, 2010 §“‘"“" j
conforme detalhes, inclus. escavac.éq: e
reaterro - nur\.gﬁﬂqu{gggﬂt?n\nm / ;E 3,60-|- 3.60|
Certlfl,co_q_! ;;f"ﬂ MENETIYTCALED ; —-e
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No 015-2005/DT

_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES 0O CONTRATO he |

001/DT
QUANTIDADES
TEM | DESCRIGAO " UNID. Rocie-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
5.12 |Dissipadores de energia, conforme detalhes
) un 59,00 | 59,00
543 |Fomedimento - e assentamenio- de- iubes del-
concreto armado D=1,00m, classe CA-3, incluf
herca de concreto, escavacfo, reslerro,
cabeca de bueiro e caixa de inspeg&o
m 52,00 52.00
5.14 [Recuperagg@o de valetas de plataforma,
mciuihda detholicla e feimagdnde egtithe. | M. | 588,02 . 58342
515 }Valeta de plataforma retangular em conereto}
fck=15 mpa, de 1,00 x 0,50m, tipol com
e=0,10 m, incluindo escavagéo e reaterro L
- | 398,50 |- 3 35650 |
516, |Walsts de phataforiia retaigids) em eaicito. | rapeujons . :
¢ - ATO 1054 ;
fck=15 mpa, de 0,40 X 0,65m, tipo1 com Bel. Jogaphit Vieira de Afbuqueriut  Tisisd
e=0,10 m, incluindo escavagio e reaterro fesilds s Brno'sl Mharta M i Ealekis
s we Josadak ve Vo f 0. -rd 138D Lirg,
“m s:pinJldL;r;f:'!?mqu {iguerque - Sustitat 110,00
517 |Valeta de plataforma retangular em concreto e . = e e
fok=15 mpa- de 0,40 %0;70m; tipot-com- o 1A Sk 12010 i
e=0,10 m, incluindo escavagéo e reaterro QUARIG sERVICO N =
comicol que's e AL OD R = 279,00
Vilido sptfiants coag /e oy =
518 |Valeta de plataforma retangular em concreto =
fck=15"mpa, dé 0,40% 0,80, fipo1 com . E
¢=0,10 m, incluindo escavacio e reaterro s LG
: w | 186,007 2= 188,00
519 |Pocn da visita em concreto slmples) \ ..E;
fok=15MPa, ipo |, com 1,40x1,40x2,00m, com =5
laje e  tampHSo em concreto armado \ S
fok=15MPa- un | 009 5,00
520 |Datialipda 48 cobitroto sinplés. .omd. | 198,21 . 188,21
Obras de Arte Correntes
| / 5.21 |Bueiros Tubulares
Escavagdo mecanica de valas em solo, até]
4,00m de profundidade m3 618,80 618,80

Reaterro manual de valas em camadas de
20em, eimptagando campnctadar vibratdte de
Pplaca (sapinho) m3 93,85 ' 93,85 |
Cargd, fransporte, déscardga ¢ eédpalhamentaf
de material para bota-fora, com distancia de
transporte de 1 km m3 518,95 518,95

Momento extraordinario de fransporte de solo
m3xkm 196,38 . 196,38

18127
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= ) GBTE} . (EFate e UG o pindpeninds
a@ﬁ 'Compimh'l_a Brasilolra de Trens Urbanos £ Sy 624 U : No 015-2005 /DT
O Esiroda Vo dn T, 77 Foo s Jorsiro Beaci I ”7;1‘/
CEP 20501040 - Tolalone (021) 575.6359 Tebax (21} Z27SA TRENBR [ 7 = | © “%é*j.,
CGC 4235745300126 e . S =
_PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATQ N°
001/DT
QUANTIDADES
ITEM | DESGRIGAO - UNID, Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
5215 |Fornecimento e assentamento de tubos de ‘
' ‘concreto armado D=0,80m, classe CA-1 m 4,00 i 4,00
1
522 (TERRAPLENAGEN -
5221 |LINHASUL
- 5:25:+.1 {Lirapeza do terreno: © mz | 28300 : 215300
52212 |Fornecimento com  escavagdo, carga,
‘ transporte e descarga de solo, proveniente de|
empréstimo para execugéo de aterros com o
DT dé-i0a-15km- ST S R KRl - 24302
5.22.1.3 |Espalhamento, homogeneizag8o,
i umedeciinento efou aeragio e compactagdo|
de aterro a 95% do proctor normal (servigo)
acabado)- W3s | 1404374 < 1404574
5.221.4 |Espalhamento, _homogeneizagao,
= umedecimento- efou @vragao- e cormpactagiof
de camada final de aterro a 100% do proctar
normel. ma 2.038,43 . . 2080 £37
5.22.1.5 |Regularizacdo de subleito na espessura def . ) 7 ’
20cm, incluindo compactagéo mecanica ma2 9.091,42 i go91 42|
522418 |Fxecucso de sublastro ¢f fornecimento; cargad
Transporte do material selecionade com
distdncia de até 20km, descarga,
espalliamento, aeragdo efou umedecimento,
homogeniezagio e compactagio a 100% do|
proctar Intermadidaa. ' \
m3 2.057,88 2,057,488
- §:354-7- [imprimagdio- de- sublestro; com- formecimentol
do ligante betuminose CM-70, incluindo o
forngcimenta. e espalbgmenta. de. camsde]. ; ; i .
protetora em pé de pedra m2 20.218,30 28.218,30
" 5.22.1.8 |Momento extraordinario de transporte de solo
m3xkm| 410.404,75 410.404,75
/ - ‘ F:\FEUUNMQ s ]
) 522.1.9 |Escavaglio, carga, transporte, descarga ef lowt agsaphut Vieka 6o A Ats UG, .
A espalhamente de sole de baixo poder dej “:j';:;,\;o?mﬂ'ﬁf'ﬁcfﬁf}?’ﬁ;‘:-mrelffﬂ.'ﬁa o
a2 suportefremogfio de camada saturada, com S ,‘mf;;",’;';:r\:‘l: fo d '-"Fﬁqt?;i'g:eh.'5‘1;,.(’.,‘,‘3.”""
=X distAncla de fransporte de até 15km m3 § 079995 | U\ bcAueindoln . 9,709,05
% B . n . s 3::'
& B
Fornecimento com  escavagho, carga, RUARTO 55
tréistsplina. el dosdarga ox sdBtsamunts . del G o ) 4 ;
arela, proveniente de empréstima para T T e =
execucao de colch#to de base de aterros com| il | = _
DMT = 30km m3 10.208,75 FE 10.208,75
|Revestimento vegetat-corm plantagéo de capim)- : : §§ :
sandalo m? 1.608,77 = 'E 1.608,77
: e
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERV!SIONADDS‘J‘&TE%ZQSi;ﬁﬁ)}m@m@mﬁ Tﬁéﬁﬂhlr%
2 José Irfanda Magaihdes de Siqucira - José By Hack EJUSTICA DE PERNANBUCD
001/0T Rosild 1 Valenga Barros - Maria Margarida H. 1o Sht5 Sef AU’
s Josadfl. (_)liveira yieira de :Albuglterqug- im. e 'dﬂ ;
S QUANTIBABES,
ITEN DESCRICAO UNID. [ Recite- [ttt g
artifica gup g ﬂ!"s'e:l'l’::r: p-f & b
{-'b:lli;:;l:’rﬁ-:‘llu com u.'l;n :ie 3
Cajueiro Seco
5222 |TERRAPLENAGEM E DRENAGEM MARGEM DO RIO CAPIBARIBE TRECHO TIP -TIMBT
52221 |[Valeta 'de protegio de corte e aterro
frapszaldal ‘smiconcreto fek=15 mpa, de 1,20
x 040 x 040m, com e=0,08 incluindo
escavagéo e reaterro. m 30,20 30,20
52222 |Espalhamentc de material excedente de ) o
- E3CAvaTan” Com3 852:80°|" 88280
Hrenagen ate 4,000 i
metros de profundidade m® 1.252,41 1.252,41
5222 4 |Escavagio manual em solo m® 52,00 129,80 181,80
- 5:23:2:5- | Reatérro compackido - m- 48851 49951
. 5.22:2 6 |Forna de madeiit paradianagany . s 10682 23 67.|. 130581
52227 |Fornecimento e langamento de concreto, fok ={ ‘ 7
20 MPa M 18,05 2,56 20,61
- 5:38:3% |Formediments; corts; dobra: e montagem - def* - :
ago CA-50 kg 9982 50 285,00 1.277,50
52229 |Execucdo de alvenaria de pedra argamassada
m3 106,04 106,04
5.22.2.10 Execur,:éo de alvenarnia de fijolo macigo m2 37,28 37,28
6.22.2.11 |Execuctio de shaplsoo trago 1:8 m2 4,85 74,65
'5.22.2.12|Cimbramento (escoramento de lage) " m3 25,10 | 25,10 |
§,222:13{Golchan de-arela- m3 4oz | 4,02}
5:22:2,14 |Revestimento de'massa tnlca frage 1:3 - iz 37,281 37281
5.22.2.15|Fomecimenta e assentamento de tubo de
] ‘concreto 80O mm - CA -1 Com 100,00 | 100,00 |
.-5\/% /é_zzzta Limpssd da'tararo. Cmac £375,07.1- 437507 1.
3
a3 § §.22.2.17 | Revestimento vegetal com plantacéo de capim ‘
% s&ndalo - m? 449358 | 4493588 |
P 5.22.2.18|Escavacao mecanica de salo mole no lelfo do| m3 6.995,26
a0 : HE:L IGO0 PR R d 8 BUPBHY- B - dlstie].
AA \J\ para escavacao da assoreamento da margem
%)E%I : do rio capibaribe 6.695.25 |.
l:’(j Y Is}:zz,_z.is Escavacao mecanica para reaterro de eros&o | m3 9.596,84
T ; ' : 5:506,84: |-
=0
S 5:22.2.20|Reaterro sem controle - - m2- 1519280 | 15.482.80 |

2 D
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. PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATQO N° |

" ITEM

DESCRIGAD

" UNID. |

QUANTIDADES

Cajueiro Seco

Recife-

TIP- Timbi

TOTAL

5223

52232

52234

52235

‘52236

5.22.3.8

52238

5 5.22-"3-7 %

TRECHO/RECIFE JOANA BEZERRA
i
LINHASUL:
Limpeza- do- terreng- menual  inclushve]

transporte manual por falta de acesso para
méquinas necessarias a ulilizacao do servigo,

Demolicdo de concreto simples,
transporte menuel e fransporte macanica

com

Escavagdo manual, transporte manual
necessarias para execugdo dos servigos,
carga; ransparta & descargs espathamet

material para bota fora, DMT ate 15km

Fomecimento solo proveniente de
transporte manual horizontal,
802350 ' parg- maguinas

servico

por falta de

compactador vibratorio tipo sapinho

100% do proctor
transporte manual horizontal,

Intermedidrio, inclui
por falta de

servigo

©=0,10 m, incluindo escavagao, e transporal
manual horizontal de tedo o material pa

normal)

Valeta de plataforma retangular em concreto
armado fcka20 mpa, de 0,40 ¥ 0,40m, tipad '
Incluindo escavaco, e

com e=0,15 m,
transporte manual de todo o material para
SHISUGID T HSSHaSEHY: 5S¢ -Paia-e
narmal)

TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NOJ

carga,descarga para bota fora, espaliamenta |
Horizontal por falta de acesso com mé‘quihasl'

empréstimo- com-BMT de-15-a- 20 Km; inchiif-

- 2dgguadas-para - of -

Aterro e compactacao de valas empregando|

Erectgfo de -sublastre cem eempastagids v
acesso para maquinas adequadas para of

Valeta de plataforma retangular em concreto
fck=15 mpa, de 0.40 x 040m, tipot com|.

execuciio-{: recho-sem-acesso-para-exscuciol

BESSSS PRA-eHsSGa0]

m2

m3

m3

m3

Aig-

m3

3.552,00

36,77

1.624,82

1.540,72

18648 |-

2.212,89

mu&i’x}u‘lﬂ\

_ Bel. Josaphat
José Drlgnda Hags
Resifos Valenga Ba

‘f Reginaldg

RECIFE

OUARTO SE
20

Ccruhco eay
fml dn. original qu

haesg‘e Sigugica - ng Bl
O3 - Maria Margarida 14,
ws tasadak QIWEET\‘“B"@ de Aihu;:uerquo

tlh SET. 80

cho NOTARN
1.573.480/0003 - ii

e me fol aprese oy il

AUSAFF AT Avay
ieira de Alhuquerg

fonso Saraiva - Esc. Aylori

esente copla e copra

,.-“

e —

[3

. .ﬂf{__ 0% 1 590

rante ue

LS.

L

IQ)E}

van.

ElAYheY

DRC

1&-{ WU
- Yitular
lif\(m Faledg
o Casta Lim,.
ustitutoy
atlo

3.552,00

3677 |

1.624.82

1.540,72

185484}

2.212,89

837,10
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIGOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO Ne

001/DT
QUANTIDADES
ITEM | DESCRIGAQ UNID. Recife-
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
5.22.3.10|lmprimacdo de sublastro, com fornecimento!
] do ligante betuminose CM-70, incluindo o
fornecirhento e espalhamento de camada
profeiora-oim pé do poedra: Mz |- 10.288.37 | . H0:288.37 |-
522311ltampa vazada  (0,45x1,00640,08), paral
canaleta, em concreto 15 mpa m 450,00 450,00
5223 12ltampa vazada  (0;45%1,00%0710), paral
canaleta, em concreto 20 mpa m 571,50 571,50
5.22.3.13|Fomecimento e assentamento de tubos de
concreto armado, D= 0,80 m classe CA-3,
inclusive berco de concreto, forma, escavacao,
reaterros do material escavado e bota fora ¢
espathamento- do-  material:  excedentej
transporte manual por falta de acesso para
maguinas ¢ squipsmsntes - oom L 19,80 19,80
5.22.3.14|Csixa coletora de passagem ou de inspeg&o]
) em concreto simples (fck 15 Mpa) o . 2,00
[ St TR T >
onr e by St e a2 e osd Stamin Magsiddes de Siquaics . g
6107 |SUPERESTRUTURA'- RAMAL AGO™  "wrinfiaonca Ty 41,1500 ot
"y H A eirafvicirs de .':'N‘n.
NORTE/LINHA SUL S neainae onso s o 5
; = s oo
6.1  |Servigos preliminares g P4 SET, 20108
6.1.1. |Remogao de linhas existentes 7
. el QUARTO SERIICO N O TA

a . . Ceth FO gue aprd E:.z.’zi%’”;'.uums ¥
6.1.1.1 [Remogéac de grade, com refirada de tnlhé‘gi;tig"slnal fuelne ol Sprasanes e e

ments com feln de yursg iridada
45 dormsntes bi-bloco, acesadrios e fivacdss,) e
incluinde carga, descarga, transpotte
estocagem e empllhamento m 1.170,26 1.104,00 2.274.28

6.1.1.2 |Remogda de amv's, de bitola 1,00m incluindo
limpaza,. cargs,. Gansports, desscamga. e, : : ; ]
estocagem un 5,00 5,00

" 61413 |Remogdo de lastro, inclusive carga
transporte, descarga e limpeza para

reaproveiamsnto oomd | 1.888,17. |. 1.422;33 . 3.310,50..
ﬁ% » 6.1.2 |Assentamento da linha de carga
el : ! :
m&i 6.1.2.1 {Locag#o topografica de eixo da via m 2.172,28 1.8605,00 4.077,28

pant
2%

Vi
::

Assentamento de grade com bitola 1,00
dofmenles do  concreto  bl-bloeo, fixagio}
eléstica e tridlhoe TR<45 (materials]
reaproveitavels) m 1.821,96 1.827,77 3.649,73

A

~0
o1 0} 2205

!
76.1.2.3 |Lastramento de linha com bitola de 1,00m,

gt } L trilho TR-45 e dormente’ bi-bloco, com|
;:,__, il reaproveitamento do lastro m* 980,82 880,92
5D = )
Ee. Y B |Lastaments dé linka cam bitela-de-1,00m- L go51 14" |- 97,06 |- &848 14-|
é i ; 22127
L —hid T
cE { /
IS i 7
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIGOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N°
001/DT
QUANTIDADES
ITEM DESGRIGAQ UNID. Recie.
TIP- Timbi TOTAL
Cajueiro Seco
6.1.2.5 |Socaria, nivelamento e alinhamento de via om | 2.045,96 1.905,00 | 3.950,96
6.1.26 |Posicionamento final da via, bitola de 1,00m,
dormentas  de. concreto: bi-blogn,. Rmgfo), :
eléstica com trilhos TR45 m 1.975,28 1.697,00 3.672.28
8:1.27 |Soldagem etuminotermicaem titios TR45 |* un | 184,00 5200 23600
- 6.1:2:8- |Cargaldescargatettransponte-defenc .gusa:dat:
Estagdo Cinco Pontas para a fabrica dal
Gerdau .ot ] ) 3.000,00 | 3.000,00 |.
7.0 CONSTRUGAO DO DESVIO DE MANOBRA
B RAMAL DA-AGO-RORTEHLINHASUL :
74 |Locagso planialimética do eixo da via g m ‘ 250,00 250,00
7.2 |Assentamento da via .om | 250,00 250,00
L)
73 Lastramento da via, com fornecimento da brita
: my | - 378;00.|- 378,00
74 Nivetamento, alinhamento e socaria da via .
(Servico executado manualmente) m 250,00 250,00
7.5: |Posicionamento finsldavia, cislivicdas ? : .
tensdes do trilho (sernvigo manual) m 250,00 250,00
76~ |Assentamento de AMV TR-37~ “un | ) Joo| 30077
7.7 Regularza¢fo do terreno SomE, : 1.500.00-| 1.500.00-|
7.8 Rogada da falxa m? 1.500,00 1.500,00
79 |capinacta da faixa o | 1.500,00 | 1.500,00
8.0 |RECUPERAGAD DO PATIO DE MANOBRA
DA ESTAGAO TIP E RECOMPOSICAO DO
FATIC DO-TERMINAL TIMBL:
;/ 8.1 :rerraplenagem
4 841 |Esvavagicimesinicade faludss . B A : 500,00 500.00:|:
8.1.2 [Carga, transporte, descarga e espalhamento
J . d‘eimm' &R Fp’éﬁ"bﬂiﬁ‘" "‘féiaﬁ.aem' ‘1d;5§§m..';;8-:;a{!’él.. . N g .
Be ::ua' 1‘::‘_ P aly e man s Gukaaqun
L e R P R | 000
81§ |Momento extraordinaiiardétransporte” ) A E ipinare s darnortdo . 6o 1o i 31000001 3:000,00"
S Regdualdo Ao ubuetqus < Sustifutos
i 814 |Reaterro compactado e & ;’;}2""" R W 500,00 500,00 |
19815 |Fornecimento de material de Jazida atéés km 1 J J
¥ , QuanrT 650,00 650,00
L & ! '
;- 82 |Drenagem superficial itk acigirs ;

23127
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. PLANILHA DE QUANTIDADES DE SBERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DQ CONTRATO N°
001/DT
QUANTIDADES
" mEM | DESCRIGKO " oNID, " Reoies
| _ TIP-Timbi |  TOTAL
Cajueiro Seco
_ 821 |Valeta de plataforma frapezoidal em concreto
fck=15 mpa, de 0,80 x 0,40 x 0,20, tipo Z, com|’
e=0,08rh, incluindo escavagao e reaterro.
: m | . 120;00:|- 120,00
83 Superestrutura (Vias 1 e 2 - Bitolade 1,60 m)
8.3.1 |Locacdo planialtimétrica do eixo da via ~m ) 120,00 120,00
8.3.2 |Assentamento de Grade m 120,00 120,00
- B33 . jLasrariento duvik; cori-lurstinento de-brtaq: : : - :
m* 234,00 23400
8:3:4  |Nivelamsnts; Alnhaneats s Soaatia St | : 726,001 i20.08-
- 835 |Pocisignamente- final- da- via;- of alfvie- de}. : ; ; .
tensdes do frilho (servigo manual) m 120,00 120,00
- 828 [Assentamenta derAMME 1142 Souns s . 4500 4,001
8.3.7 |Soldagem dos Trilhos TR-57 (materiais{
] inclusos)* I 1) : 866 | 8,60
_ 83.8 |Implantagdo de Marco de Seguranca )
: {materiais inclusosy “un [ 7 to,00° | 10,007 |
. 83.9 |Remocéo de Travessio .oun | 2,00 | 2.00
8.3.10 |Escavacdo, carga, transporte, descarga e
d espathameanta de gola da baixn poderda.
suporte/remog#o de camada saturada, com
distancia de transporte de até 15km . m3 6647 95 6.847 95
8.3.11 |Fomecimento com escavacio, carga,
transporte e descarga e adensamento de
arela, provenlente de empréstimo para
exacucdo de colchdo de base de aterros com | ¢ 7
BT = 30km " m3 | i 673,50 | 46873507
sl sussnwncmbxsumnssmwm:mni ;
ESTRUTURA METALICA - TRAVESSA DO
RAPOSO :
8.1 Remog#o de grade, com refirada de trilhos tr-
. 57 dormentes concreto da linha sul existente,
UQ acessdrios e fixagties, Incluindo carga, g
o descargs, fransporte , estocagem e
=09 ampilhamenta: Some | 100,00.|: : 100,00:|:
%R 9.2 Remaog#o de lastro, inclusive carga, EA ael,
SN fransporte, desonrgn e limpeza para  fel i ONa; _
A ‘6\ teaproveltamento »oi‘f,i,.?; i;?rg "“*ﬁ‘,fj ff.—fggpgrt-, 9,00 | | 200,00 |
2 i o Sosgl 1759 ﬂa;,..- bt
(b 8.3  |Escavagfio, carga, transporte, dasc-arggé" g ;‘,,g:{j_,ggu vl 3
&1 espalhamento de solo de baixo poder d§ Ale
supartefremog#o de camada saturada,<fom | jmﬁ
distémcia de tremsporte deatd 15km Quag, I Y
Lo L SER Y,
&3?;‘,,‘:}{5:;3‘,‘:; ;*;i' ,.Tr’e 37 TON
mome t"::f;:;*nff;;

a bl b i
fop,,u?;::g,'—, ag.;u[‘)""r 2 < 7 i 24127
Su
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. PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N°

001/DT
QUANTIDADES
ITEM | DESCRIGAO "UNID. [ Recife-
; ~ TP-Timbi | TOTAL
Cajueiro Seco
9.4 Demolicao de concreto armado (inclui carga,
descarga, espalliamento do material no bota
fora, trabalho noturno), para as vigas e lajes
dovigduto continuo a-fepovid-em operagdow at:
avenida com frafego de pedestres
m? 21421 . 214,21
95 |MESOESTRUTURA - ELEVACAQ DOS
PILARES:
9.5.1 |Concreto dos pilares, muros, alas e laje de
- |aproximagio- o | 38;36{ : 38;36- |-
952 |Forma de madeirit resinado de 14 mm, com
reaproveitamento de I vezes om* | 10427 ; 104,27

9.5.3 |Fornecimento, corte, dobra @ montagernde |
ago CA-50 " kg | 5.579,28 | : 5.579,28

954 Fornecimento com escavagfo, carga, ‘
lransporle e descarga de solo, provenienle de
empréstimo para execugéo de aterros m3 306,71 306,71

95.5 |Espalhamento, homogeneizacéo,
umedecimento efou aeragéo e compactagdo
de camada final'de aterro a 106%-do proctor
normal, com compactador manual cm 20 ou
simifag: com3 | 23586 |. : 23586 |.
956 |Lancamento da estrutura metalica de dois
patithoss-da novaliniE do -metro yesife; na:
travessa do raposo lote 1(1, transporte e
montagem de duas pontes com vao de 18
metros sendo 01 (uma ) com passarela de
manutencao) vb 1,00 1,00
9:5.7 |Pabricag@io e montagem de telas em chapas)’ ! : i ;
expandidas nas 4reas abertas dos doi

mddulos da panta. o | 1,00 . . 1,60},
9.5.8 |Fabricagdo e montagem de calgos (dois
médulosy R T.00°|" ; T.00°|
8.6.8 |Fornecimento e aplicacao com grouting.de p 4 . ;
aparelhos de apolos de neoprene fretado dm3 298,12 28,12
aﬂf‘ﬁuo

Ay
Jogg saﬂha Yo 105
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: P'L.AN‘ILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N
001/0T
QUANTIDADES
mEM | DESCRIGAO “UNID. [ Recita:
' . TIP-Timbi | TOTAL
Cajueiro Seco
10.0 |PASSAGEM DE PEDESTRE TRAVESSA DO
RAPUSP’ ;
101 1Escavacho, carga, transporte, descarga e :
espalhamento de solo de baixo poder de
suporte/remogso de camada saturada, com
distancta-detransporte-de“até* {5km- T m3y | 838,701 ’ 638,70
102 |Fornecimento com escavacao, carga,
Iranspoite ¢ descarga e adensamenlo de
areia, proveniente de empréstimo para
- eX6bli¢ab" de alérios coii BMT = 30KHi- © omé |f 438:61 - 43881 |-
103 |Concreto magro fck 9 Mpa, fomecido,
adensado e aplicado " m3 | 493 | ’ 4,93
- 104 |Fomecimento, langemento e adensamento de : s ; |
concreto estrutural , fck = 20 MPa m3 67,16 67,16
105 |Foifisdmsnto; code, dobra & montsgemdy . . . -y
ago CA-50 kg 11.600,00 11.600,00
10:8- |Forma de madeiritresinado de t4-mm, com :
reaproveitamento de 3 vezes m? 311,62 311,62
10.7  |Cimbramento tubular desmontavel para laje
de estrutura de concreto m3 133,02 133,02
10.8 [Momento extraordinario de transporte de solo
. _m3xkm | 1.759.18 | 1.759,18
10.8 |Domo acrilico (4,70 x 4,00) vb 1,00 1,00
1~ [VIiABUTO FERROVIARIO BOBREGRIG:
JORDAO
114 [Mobilizagsia de cantelro de obras “w | 1,00 | i 1,00
. 112 |ESTACAS s ] ) , ;
11.21 |Estacas para 800 kn, tipo ralz m 896,00 896,00
: 11.3- |ViaduteFerroviaro-sobre-o-Rio-Jorddo(lnclut
escavacao, carga, descaga espalhamento da
bota fora, reaterros, concreto magro, formas,
concreto estrutiral; aco, guarda corpo de 7 -
concrefo, neoprene)
P vh: |: 1,00:- f] 1.00-|-
120 |PASSARELA DE PEDESTRE DA RUA
MANQEL 8ARAE- : cge, .
e e ‘tel_sfcs"?p?z_ﬂro »
2 '{t"l'xe "n‘i‘ ai* i( =,
121 |Mobllizaghio de cantsira de obras R Rk i T 1,00 |
" 122 |ESTACAS ; e, Dlivejga ek g 00ty TerG AP ey ¢ I
“inajg.  Vidirs 5 4 Magp, /236 o] T QP:.{E
ity [} S‘Ir:“ﬁﬁ-"""'ﬂ?u‘- "-Sd.e cﬂix:_?‘?"
. N A, Aﬁ‘lu;' Mees, TS
T4 S '
‘/-\frf,'sn- ’v‘[Co .
,:% Eaﬂ" ;{'if‘;_ ii{}:gﬁ
B em or..ﬁ(_"‘f;;:ri‘, H 2
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PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVICOS SUPERVISIONADOS ATRAVES DO CONTRATO N°
001/DT

QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UNID. Recife-

TIP- Timbi TOTAL

Cajueiro Seco
1221 |Estacas para 800 kn, tipo raiz m 529,70 529,70

123 |Execucac de passarela (inclui, projeto,
topografia, sondagem  complementares,
escavacao, reaterro das cavas de fundagéo,
esgotamento de valas , concreto magro,
concreto estrutural, ago, formas para concreto
aparente, escoramentos,piso acabado de alta
resistencia ou similar, guarda corpo em tubo
galvanizado de 2 " e pintado, retirada do
entulho limpeza da obra vb 1,00 1,00

124 |Execugdo de escada complementares a
passarela vb 1,00 1,00

13.0 |URBANIZAGAO DO ENTORNO DA
PASSARELA DA RUA MANOEL SERAFIM

COUTO.
13.1 |Limpeza do terreno m? 1.619,12 1.619,12
13.2 |Escavagiio manual m? 249,99 249,99
13.3 |Formnecimento e assentamento de meio-fio m 238,91 239,91

134 |Calcada em concreto simples fck =11 mpa,
com espessura de 0,05 m, com juntas de|
madeira formando quadros. m? 819,95 819,95

Declaramos para os devidos fins que os servigos constantes deste atestado referente ao
Contrato n° 001-01/DT foram executados obedecendo is Normas de Engenharia e as
Especificagdes Técnicas da CBTU.

Rio de Janeiro, 30 de AJO de 2005
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