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Barueri, 20 de margo de 2017.

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.

Setor de Edificios Publico Sul — SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Asa Sul.
Edificio Trade — CEP: 70.390-135

Brasilia/DF

Att.:  Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes

Ref.: Edital n°® 007/2016 — Processo n° 51402.127504/2015-79 - CONCORRENCIA
PUBLICA — VALEC - Contratagdo de empresa para execucéo de servicos técnicos
profissionais especializados de supervisdo das obras de implantagdo da EF-151 -
Ferrovia Norte Sul — Trecho: Extensdo Sul — Subtrecho: Lote 01S (km 0+000 a
111+219)

Consorcio Ferroviario Lote 01S EA, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia e
Projetos S/A, e ASTEC Engenharia Ltda., pela sua empresa lider, ENGEVIX
ENGENHARIA E PROJETOS S/A (“ENGEVIX"), nova denominagdo social da ENGEVIX
ENGENHARIA S/A, pessoa juridica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF
sob o n°® 00.103.582/0001-31, com sede na Alameda Araguaia, n° 3571, Centro
Empresarial Tamboré, Barueri/SP, ja qualificada nos autos da concorréncia em epigrafe,
por seu representante regularmente constituido, vem, tempestivamente, com fundamento
no artigo 109, inciso |, alinea “b”", e § 2°, da Lei Federal n.° 8.666/93 (“Lei de Licitactes”) e
nos termos do ITEM 16 do Edital, interpor RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO em
face da decisdo da Douta Comissdo Especial de Licitagdo (“D.C."), publicada no Diario
Oficial da Unido de 13/03/2017, que divulgou o resultado das notas técnicas no d&mbito da
Concorréncia n° 007/2016.

RAZOES RECURSAIS
TEMPESTIVIDADE
E o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a divulgagéo
do resultado das notas técnicas foi publicada no Diario Oficial da Unido de 13/03/2017,
cujo relatério de notas fora disponibilizado na mesma data no site da VALEC.
Desta forma, sendo o prazo legal para apresentagéo da presente impugnagao de 5 (cinco)

dias uteis, o termo final do prazo é o dia 20 de margo de 2017 (segunda-feira), razao pela
qual deve essa respeitavel Comissdo Especial de Licitagdo conhecer e julgar a medida.
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NOTAS TECNICAS ATRIBUIDAS, CONFORME PUBLICACAO DOU DE 13/03/2017:

01) Consoércio EBEI-ARGEPLAN-ENCIBRA: NPP = 98,0;

02) Consoércio STE-SISCON: NPP = 95,5;

03) Consércio ENECON-CONSOL: NPP = 94,0;

04) Consércio MAGNA/ETEL Supervisdo Ferrovia Norte-Sul: NPP = 93,0;

05) Consoércio ES Supervisor FNS, composto pelas empresas EGIS engenharia e
Consultoria Ltda., e SETEPLA Tecnometal Engenharia S/A: NPP = 93,0;

06) SGS ENGER Engenharia Ltda.: NPP = 92,0;

07) Consércio PPH composto pelas empresas: PROJEL Engenharia Especializada Ltda.,
Pentagono Servigos de Engenharia Civil e Consultoria Ltda. e Hidroconsult Consultoria
Estudos e Projetos Ltda.: NPP = 91,0;

08) Consorcio Ferroviario Lote 01S EA, formado pelas empresas ENGEVIX Engenharia
S/A, e ASTEC Engenharia Ltda.: NPP = 91,0;

09) Consoércio CONCREMAT/SETEC: NPP = 89,5,

10) Consoércio PROJETEC-TCRE: NPP = 88,5; 11) ATP Engenharia Ltda.. NPP = 88,5;
12) Maia Melo Engenharia Ltda.: NPP = 86,0,

13) Consorcio CONTEPPLA, formado pelas empresas CONTECNICA Consultoria Técnica
Ltda., e CEPPLA Consultoria de Engenharia Ltda.: NPP = 84,5;

14) Consércio PROURB, composto pelas empresas PROSUL - Projetos, Supervisdo e
Planejamento Ltda. E URBANIZA Engenharia consultiva Ltda.: NPP = 83,5;

15) Consorcio Supervisor Ferroviario Falcdo Bauer - Geribello: NPP = 83,5,

16) ARCADIS Logos S/A: NPP = 80,5;

17) Consorcio STRATA-EPC: NPP = 79,0;

18) VETEC Engenharia Ltda.: NPP = 75,5,

EQUIVOCO NA NOTA DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DO Consércio
Ferroviario Lote 01S EA

Em observancia ao relatério de notas disponibilizado no site da VALEC em 13 de margo
de 2017, observa-se que houve equivoco por parte da Subcomiss&o Técnica da Valec, ao
ndo pontuar corretamente o profissional YOSHIAKI FUJIMORI, indicado como
ENGENHEIRO DE SECAO TECNICA (reprodugéo a seguir).
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1- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento de
obras de Infraestrutura de transportes ferrovidrios ou| 302 a 308
metrovidrios
Engenheiro de Secdio Técnica |Yoshiaki Fujimori * 0,0
2- Experiéncia em Supervisio efou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,| 337a 358
metrovidrios ou rodovidrios

* Engenheiro Yoshiaki Fujimori realizou servigo, de acordo com a atestado apresentado, especificamente no planejamento e ndo no gerenclamento
e supervisdo.

Conforme podemos verificar no escopo dos Servigos de Supervisao das obras listados no
Edital 007/2016 da VALEC, as atividades de responsabilidade do Setor Técnico de
Supervisdo, estdo ligadas diretamente ao Planejamento e Medi¢bes das Obras. Para
melhor entendimento segregamos do escopo estabelecido no edital, as atividades que
serdo de responsabilidade do Setor Técnico:

Medicdes:

11.1.5. Levantamento dos quantitativos dos servigos executados para fins de elaboragéo
das medicdes de acordo com a metodologia estabelecida pela VALEC,

11.2.2. Levantamentos topograficos georreferenciados com a respectiva representagéo

grafica e demais servigos cotrelatos;

11.2.8. Acompanhamento e verificagdo da correcdo de levantamentos de guantitativos
realizados pelas Construtoras para elaboragdo da medigéo.

11.3.9. Examinar, quando solicitado pela VALEC, as reivindicagbes das construtoras, sob
quaisquer aspectos, como prazos, custos, métodos executivos, solugbes técnicas, dentre
outros, com emissdo de parecer conclusivo _sobre o assunfo, avaliando o impacto
financeiro e os reflexos sobre o cronograma de execugédo das obras;

Planejamento
11.2.1. Suporte, revisdo e/ou adequacéo dos projetos de engenharia do trecho em

guestéo.

11.2.3. Suporte as Construtoras quanto aos projetos, processos executivos, métodos de
célculo, elaboragdo de documentago técnica;

11.3.1. Atualizar, detalhadamente e em tempo habil, quando necessério, o projeto basico
ou executivo existente, dotando-os de todos os elementos e informagbes necessarios a
livre e desembaracada execucdo das obras, emitindo relatério de justificativas, impactos
no cronograma e no orgcamento da obra;

11.3.9. Examinar, quando solicitado pela VALEC, as reivindicagbes das construtoras, sob
quaisquer aspectos, como prazos, custos, métodos executivos, solugbes técnicas, dentre
outros, com emissdo de parecer conclusivo sobre o assunto, avaliando o impacto
financeiro e os reflexos sobre o cronograma de execucdo das obras;
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11.3.15. Elaborar Relatério de Acompanhamento Técnico Mensal, informando todos os
servicos realizados no més, acompanhamento fisico-financeiro _da _obra, equipe
mobilizada e demais informagdes que sejam solicitadas pela CONTRATANTE

11.3.17. Elaborar Relatério Final da Obra, para elaboragéo do Termo de Recebimento da
Obra, informando seu historico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
0s eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim _como
fornecer indicagbes sobre alteraces ocorridas no projefo e seus motivos, Servicos
necessarios néo realizados e recomendagfes para 0s setvigcos de conservacao rotineira.

Assim visto que as obrigagdes listadas referentes ao setor técnico de Supervisdo, estéo
totalmente ligadas as areas de Planejamento e MedigGes, ou seja a nomenclatura
utilizada no atestado de servigo apresentado na proposta, atesta a experiéncia total do
profissional nas areas necessarias ao cumprimento do escopo contratual estabelecido no
edital, para o cargo de Chefe de Sec¢do Técnica.

Abaixo reapresentamos as comprovagdes de experiéncia dos servigos descritos em seu
curriculo, através de atestados:

—1) Superviséo e Apoio Técnico ao Gerenciamento, constituindo-se nas agées operativas
para as atividades de Acompanhamento do Planejamento, Programas, Controle de
Suprimentos, Fiscalizacdo de Obras e Instalagdes, Controle Técnico de Matérias e
Acompanhamento da Elaboragéo do Projeto Executivo das Obras Civis do Projeto Sul
compreendendo os Lotes 1, 2-A, 2, 3 e 4 da Ligacdo Capéo Redondo — Largo Treze,
executado em Via Elevada e em superficie, para a Noronha Engenharia, periodo:
30/06/98 a 30/09/00. Acervo Técnico: SZC-11445; - Pagina 287 a 301 da proposta;

—2) Supervisdo das Obras Civis da Integracdo Centro do trem Metropolitano de Séo
Paulo, que atendera uma demanda de 400 mil pessoas/dia envolvendo as EstacGes
Braz-Luz e Barra Funda. Financiamento BIRD, para a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos — CPTM — Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, periodo:
25/02/01 a 01/08/01. Acervo Técnico: FL-47267; pagina 302 a 308 da proposta, onde
referido atestado foi indicado para pontuagdo, cujo nome esta na relagdo da equipe
técnica principal e cuja fungdo foi de Planejamento e Medigbes de Supervisdo de Obras
de Infraestrutura de Transporte Ferroviario, devendo ter sua pontuacdo revista de 0

(zero) para 5 (cinco) pontos;
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COMPANHIA PAUUSTA DE
TRENS METROPOUTANOS

Dulce Maria de Figuelredo ~ Planejamento e Medigbes

Nelson de Carvalho Scaglicne Filho - Planejamento o Medlgbyg

Leda Marla L. F. Rosa Van Bodegraven — Arquitetura

Roberto Noguelra Dantas — Arquitetura

Carlos Roberto Vianna — Obras Civis — Estruturas

Celso Qlavo Medina Gidio ~ Qbras Civis — Infra-Estrutura

Sadamu Ishigami - Arquitetyra

Waldemar Vieira Jdnior — Chras Civis — Infra-estrutura

Edmar Monteiro Filho ~ Obtag Civis - Infra-estrutura
‘ Yoshiaki Fufimori — Planejamento e Medigtes

Haruo Okawa ~ Instalagdes Hidriulicas/Combale a incéndio

Luiz Roberto Perelra — Gedlecnla e Fundagdes / Meio Amblentg

Roberio Kochen — Geotecnlg ¢ Fundagdes Iz

Rubens Camargo Guamler _ Sistemas Elétricos, Eletrdnicos & RedelAl

Carlos Eduardo Freltas Pinly — Sisiemas Elétricos e Eletranicos %

Carlos Alberlo Moraes — Inyajacses Mecnlcas e Ar condiclonado

Paulo Telli Sugahara — ‘“-"tﬁlapban Mecanicas

o~
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—3) Servigos de consultoria para supervisdo das obras de implantag&o da Ferrovia Norte-
Sul, Lote 05, trecho Ribeirdo Taboc&o (km 584) a TO-080 (Palmas) (km 720), no estado
de Tocantins, com extensdo de 136 km, para a VALEC Engenharia, Construcbes e
Ferrovias, periodo: 01/09/07 a 02/11/11. Acervo Técnico: 426350/2015; pagina 309 a
336 da proposta;

—4) Servigos Técnicos profissionais Especializados de Supervisdo das Obras de
Implantagéo da ferrovia Norte Sul — FNS (EF - 151), no lote 3S de construgdo, com
extensdo de 135+940 km, para a VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias, periodo:
01/01/11 a 12/06/13. Acervo Técnico: 1020160001615; pagina 337 a 359 da proposta,
onde referido atestado foi indicado para pontuagéo, pois 0 mesmo cumpriu a fungdo de
Engenheiro de Seg&o Técnica de Supervisdo de Obras de Infraestrutura de transporte
Ferroviario, devendo ter sua pontuacdo revista de 0 (zero) para 2 (dois) pontos;
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FONGAO PROFISSIONAL
Engenheiro Civj], Wilson Vieira (atuando Integral)
Responsével Técnico CREA SP - 40558/D VISTO - 13707/V - GO - ART - 0002
858820112606} 310,
RIS Engenheiro Civj], Wagner Rodrigues Chaves (atuando Integral) CREA SP
s ~ 161361/D ART - 1020130038477 VICULADA (ART — 0002

8§588201126061210 DO PROFISSIONAL WILSON VIEIRA).
Engenheiro Civi] "Edmar Monteiro Filho (atuande Integral)

Engenheiro Coordenador / CREA SP - 048575/D —SP —VISTO 24314/V ART 1020130027403 --
Supervisor VICULADA (ART - 0002 8588201126061210 DO PROFISSIONAL
WILSON VIEIR4),

Engenheiro Ciyjl,” Edson de Souza (atuando Integral) CREA SP
Engenheiro Coordenador / 5060851054/D _gp _VISTO 24115/V  ART 1020130027416 -

Supervisor VICULADA (ART - 0002 8588201126061210 DO PROFISSIONAL
WILSON VIETR ), s

Boiganbitr Cosdindoe/ Engenheiro Civ{] Gerson Wanderlel Cunha de Deus (afuando Integral)

Supervisor CREA SP _  (601571669/D VICULADA (ART - 0002

§588201126061210 PO PROFISSIONAL WILSON VIEIRA).

Engenheiro Civi{, Yoshinki Fujimori (atuando Integral)

‘ Engenheiro Segdo Técnica | CREA SP — 61853/D — VISTO /GO 21265/Vg VIC
0002 8588201 061310 2O PROFISSIONALARELS

R

VALEC - Engenhatjy Construgdes ¢ Ferrovias S.A. | o (2%

SEPISUL, Quadra 1913, Bloco E, EAificio CNC s, Asa Sul Brasila - DF - CEP: 70.390-135Fu(E
e-mayy,

i saleeivalor.euvby
Visite nosso $ite 1 Home Puge: hitp/imww.valeo.gov.br

L 1)
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. Santa Helena de Goldg. by, 25 de upho de 201,
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—5) Supervisdo, Coordenagdo, Controle, Fiscalizagéo e Revisdo de Projetos das Obras
de Terraplenagem, Obras de Arte Correntes, Drenagem, Pavimentagdo Asféltica na
Rodovia SC-416 — Timpd&/Pomerode/Rio dos Cedros. Extensdo 19,936 km, para o
Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina — DER-SC, periodo:
11/01/94 a 30/11/00. Acervo Técnico: 815/2001; pagina 360 a 367,

—6) Servicos de consultoria para fins de coordenagéo, superviséo, controle, fiscalizagao e
revis&o de projetos das obras, para o Departamento de Estradas de Rodagem de Santa
Catarina — DER-SC, periodo: 19/03/02 a 19/12/02. Acervo Técnico: 453/2004; pagina

368 a 374 da proposta;
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—7) Superviséo das Obras de Reabilitagido Rodoviaria do Programa Rodoviario de Santa
Catarina, parcialmente financiado pelo BID, na Rodovia SC-283, Trecho BR-153 -
Concordia — SC-465, com extensdo de 20,07 km, para DEINFRA — Departamento
Estadual de Infraestrutura, periodo: 19/03/02 a 19/07/03. Acervo Técnico: 294/2004;
pagina 375 a 376 da proposta;

—8) Supervisao, controle, fiscalizagdo e revisao de projetos das obras, da Rodovia
Joacaba - Lacerdépolis — Capinzal com 28,816 km de extensdo em Santa Catarina, para
DEINFRA — Departamento Estadual de Infraestrutura, periodo: 15/03/05 a 30/11/07.
Acervo Técnico: 816/2008; pagina 377 a 385 da proposta;

Os atestados apresentados do Engenheiro Yoshiaki Fujimori, comprovam claramente as
exigéncias para pontuagao maxima do profissional, conforme tabela a seguir:

= ‘
rFungao Nome Tipo de Atestado CAT Atestado

1- Experiéncia em
Supervisao efou
Gerenciamento de obras de FL-47267
infraestrutura de transportes

N° 2
Pag. 302 a 308

Engenheiro | ferroviérios ou metroviarios
. Yoshiaki .
de Secao v | 2 Experiéncia em
L Fujimori .
Técnica Supervisao efou

Gerenciamento de obras de N° 4
. 1020160001615
infraestrutura de transportes Pag. 337 a 359

ferroviarios, metroviarios ou

| | rodoviarios

Diante do equivoco exposto, solicitamos a reconsideracao e corregéo da nota atribuida ao
profissional YOSHIAKI FUJIMORI de 0.0 (zero) para 7.0 (sete) pontos, conforme
comprovagoes.
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EQUIVOCO NA NOTA DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE ALGUNS
LICITANTES:

Item 12.3.5 do Edital

De acordo com o item 12.3.5 do edital, “Todos os atestados deverdo conter os nomes e
as respectivas funcées desempenhadas pelos responsdveis técnicos, ndo serdo aceitos

atestados sem essas informagoes.” (grifo nosso)
Com base nessa premissa, apresenta-se a seguir consideracdes sobre a analise da

Subcomissdo Técnica da Valec com relagédo aos atestados apresentados, separados por
licitante e por profissional.

SGS ENGER Engenharia Ltda.

Engenheiro de Secio Técnica — Alberto da Silva Thiago Filho

Para a fungéo de Engenheiro de Segdo Técnica foi indicado o Profissional Alberto da
Silva Thiago Filho, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatorio a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou| 185a 192
metrovidrios
Engenheiro de Segdo Técnica [Alberto da Silva Thiago Filho 7,0
2- Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,| 170a 184
metrovidrios ou rodovidrios

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Alberto da Silva Thiago Filho.

Inicio e Fim nao

Cat Descrigéo Inicio Fim Meses Sobreposto Meses
2620160007324  Gerenciamento das obras necessarias a
DER/SP efetivagéo da duplicagéo e restauragdo  out-10  abr-14 42 out-10  abr-14 42
[ rodovia ] da rodovia Euclides da Cunha - SP 320
Shik : : i
— T — == —— s Py
EE— e
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Nao comprova a fungéo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Preposto (1% a 5% medigéo) e como membro de equipe na fungéo de apoio
técnico — engenheiro sénior, portanto ndo pode ser aceito. Existem outros profissionais
relacionados nominalmente na funcdo de Planejamento e Administragéo do
Empreendimento, que corresponde a Segéo Técnica.

1.218/2010 . -
Supervisio das Obras de Implantagao . . : _
[;gl:ri;aca] das Obras da EF-151 Lote 11 mar-09 ago-10 18 mar-09 ago-10 18

Nzo comprova a fungdo de Engenheiro de Secédo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Engenheiro Coordenador, portanto néo pode ser aceito.

Supetvisfo, fiscalizagéo e

2620110005241
acompanhamento das obras e senvigos y -y 7 §
[‘I'JOEd':\.S'i‘:] de construgéo do Trecho Sul do Rodoanel mal-08  jul-10 50 mal-06  fev-09 3

Mario Covas Lote 1

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Corresponsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

2620160004095 Supervisao das obras do Programa
DER/SP de Recuperagao de Estradas Vicinais do  jul-10 jul-11 12 0
[ rodovia ] Estado -"PRO-VICINAIS"- 4° ETAPA

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Seg&o Técnica. O profissional no atestado e
indicado como Engenheiro Preposto Civil, portanto néo pode ser aceito.

Gerenciamento Geral da Implantagéo das

2620140009142 ¢ A
Obras de Ampliagio da Calhado Rio . i e .
[ rSdAiliEa 1 Tieté - Fase Il, englobando obras na ot okl 62 jun01  g8t00 o2

Estrada dos Romeiros

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como membro de equipe sem fungéo especifica, portanto ndo pode ser aceito.

B.334/98 Coordenagéo do Gerenciamento dos
;i projetos e obras do Sistema Viario de g 5 : . 5
EggUBB Séo Paulo e da Estrada do Péssego - abieR7’  ahrBd <5 abré7  abr89 25
[ rodovia] Corrego Jacy - Treco V, extenséo 7,3 km
————— — L i
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Nzo comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. Nao possui nome no atestado,
em desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO |-A do Edital de Licitagdo, portanto néo
pode ser aceito.

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagao da profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Superestrutura — Luiz Antonio Naresi

Para a fungdo de Engenheiro de Superestrutura foi indicado o Profissional Luiz Antonio
Naresi, onde a Subcomissio Técnica da Valec pontuou ao méximo o profissional, com 7,0
(sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio efou Execugio de
superestrutura de obras de infraestrutura de
transportes ferroviarios

Engenheiro de Superestrutura [Luiz Antonio Naresi 7,0
2- Experiéncia em Supervisio efou Execugdo de
superestrutura de obras de infraestrutura de
transportes ferroviarios ou metroviarios

Causa estranheza a pontuagdo maxima atribuida, pois no proprio relatério da
Subcomissdo nio existe atestado indicado nem para o item 1 nem para o item 2, cujo
valor de acordo com o Edital & de 5,0 (cinco) pontos e 2,0 (dois) pontos, respectivamente.
Assim, apenas pela analise do relatorio, conclui-se que a pontuagao da profissional ja
deveria ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Luiz Antonio Narezi.

Infclo e Fim ndo

Cat Descricio Inicio Fim Meses Sobreposto Meses

Servigos técnicos de superestrutura
ferrovlaria, com via em trafago no trecho
Santo Anténio do Monte/Divinopolis na rov-88 mal-80 31 nov-86  mal-89 31
4rea da superinténdencia regional de belo
[ ferrovia] horizonle, dentro do projeto corredor
Ferroviario de Goias-Minas

002.925/92
Rodominas

M——:e el
B e— L T

E— —

1
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Nzo comprova a funcdo de Engenheiro de Superestrutura. O atestado original da RFFSA
ndo cita o nome do profissional no atestado, apenas da empresa contratada que
complementou declaragéo de que o profissional fez parte da equipe tecnica, portanto n&o
pode ser aceito.

Servigos lécnicos de superestrutura
ferroviaria, com via em tréfego no lrecho

002.931/92
General Cameiro/Eng. Costa Lacerda na
, : -8 ai-89 23 0
R?domlpas drea da superintémndencia regional de g7
[ ferrovia ] hela horizonte, dentro do projeto corredor

Ferroviario de Goiés-Minas

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Superestrutura. O atestado original da RFFSA
ndo cita o nome do profissional no atestado, apenas da empresa contratada que
complementou declaragdo de que o profissional fez parte da equipe técnica, portanto nao
pode ser aceito.

Execugdo de Terraplenagem, drenagem,

001.671/92

obras complemeniares, conslrugéo e s 1-86 49 oul-82  out-86 49
R(;domiinas remodelagdo da superestrutura da via oukb2.  ou
[femeia) permanente, com linha de trafego

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Superestrutura. O atestado original da
ACOMINAS né&o cita o nome do profissional no atestado, apenas da empresa contratada
que complementou declaragéo de que o profissional fez parte da equipe técnica, portanto
nao pode ser aceito.

002.930/92 Execug#o das obras de Renovagao da
Rodominas Superestrutura com adequagio do abr-80 dez-81 21 abr-80  dez-81 21

[ ferrovia | tragado

Nao comprova a funcdo de Engenheiro de Superestrutura. O atestado original da RFFSA
ndo cita o nome do profissional no atestado, apenas da empresa contratada que
complementou declaragéo de que o profissional fez parte da equipe técnica, portanto nao
pode ser aceito.

Em funcéio de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo da profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.
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Engenheiro de OAE, Drenagem e OAC — Sérgio Soares de Souza

Para a fungéo de Engenheiro de OAE, Drenagem e OAC foi indicado o Profissional Sérgio
Soares de Souza, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatorio a seguir:

1- Experiéncia em Supervisdo e/ou Execugio de obras
de arte especiais de transportes ferroviarios ou -
metroviarios
Sérgio Soares de Souza 7,0
2- Experiéncia em Supervisdo efou Execugdo de
superestrutura de obras de arte especiais de| 3782434

Engenheiro de Drenagem,
DAE e OAC

transportes ferroviarios, metrovidrios ou rodoviarios

Causa estranheza a pontuagdo maxima atribuida, pois no proprio relatorio da
Subcomissdo ndo existe atestado indicado para o item 1, cujo valor de acordo com o
Edital & de 5,0 (cinco) pontos. Assim, apenas pela analise do relatorio, conclui-se que a
pontuagdo da profissional ja deveria ser revista de 7,0 (sete) para 2,0 (dois) pontos.

O Unico atestado metroviario apresentado foi o atestado a seguir:

Execugdo das obras civis de
infraestrutura, acabamento, urbanizagao

AP[258T7/97 ;
e servigos correlatos do terminal S iun-82 41 ian-79  jun-82 41
METRO Rodovidrio Tieté  a Estaglo Tiete do 2079 11 J j
[ metroviario | Metré da Linha Norle Sul da Companhia

do Metropalitano de Séo Paulo.

O atestado AP/2587/97 ndo comprova a fungéo de Engenheiro de OAE, Drenagem e
OAC. Nao possui nome no atestado, em desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO [-A
do Edital de Licitacdo, portanto ndo pode ser aceito.

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuacdo da profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 2,0 (dois) pontos.

— e
— B —————

———— —
S —— —
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Consorcio ENECON-CONSOL

Coordenador — Elzo Jorge Nassaralla

Para a fungdo de Coordenador do Contrato foi indicado o Profissional Elzo Jorge
Nassaralla, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao méaximo o profissional,
com 12,0 (doze) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

ENECON - CONSOL
Péginas do
Funcdo Nome do Profissional Tipo de Atestado a8 Total
Atestado
1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenagdo de
Supervisio e/ou Coordenagdo de Gerenciamento de 4213432
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou
metrovidrios
Coordenador do Contrato Elzo Jorge Nassaralla 12,0
£ 2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenagdo de
Supervisdo efou Coordenagdo de Gerenciamento de
i St 368a377
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,
metrovidrios ou rodovidrios

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Elzo Jorge Nassaralla.

A proposta na pagina 257 indicou os seguintes atestados:

RELAGAO DE PROFISSIONAIS PONTUAVEIS DE NIVEL SUPERIOR
NUMERAGAO DO PAGINAS

FUNGAO PRE‘;[“S"EIER Al TIPO DE ATESTADO ATESTADO DOS
- (CAT, ART, ETC.) | ATESTADOS
005.464/95 —

1° Responsabilidade Técnica efou
Coordenagdo de Superviséo elou

Coordenagfio de Gerenciamenlo de 000.267/07
Obras  de Infrasstrutura  de AZla52
Transportes Ferroviarios ou
Metrovidrios.
000.154/07 433 2 459
%%oggﬁygf%a EL70 JORGE NASSARALLA
005.496/01 368 2 377

2° Responsabilidade Técnica elou
Coordenagio de Superviséo efou
Coordenagéo de Gerenclamento de 001.494/14 480 a 558
Obras de Infraestrutura de
Transportes Ferroviarios, Metroviarios
ou Raodoviarios.

001.872/14

559 a 572
Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:
——— e ————
e i
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RT da superviséo e fiscalizagho das obras da Variante Ferroviaria Capitdo Eduardo — Costa
Lacerda, Lote 5A e Lote 6B, localizada entre os municipios de Belo Horizonte e Santa
Bérpara - MG (extenséo de 8,51 km), envolvendo controles tecnologico e geométrico, dos
servicos e obras de terraplenagem, protecéo e drenagem, tUneis e pontes, as seguintes
OAEs: 2 viadutos (sobre a MGT-262 e de acesso & Samitri) e 6 pontes em estrutura mista
(dos ribeirdes Gaia, Sabara e Taioba; Rio das Velhas; e corregos Juca Vieira e Ogeriza), para
a CVRD (de 3/1991 a 3/1992). [Certidao N° 005.464/95] — Paginas de 352 a 359

N&o comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito. O Gerente do
Contrato foi o Engenheiro Juvenal Fernando de Almeida,

RT da superviséo, fiscalizagio, gerenciamento, coordenagéo, acompanhamento e controle da
execugdo das obras e servigos integrantes do projeto de engenharia do programa para
implantagdo, melhoramentos, restauragdo e pavimentagdo, visando & duplicagéo da rodovia
BR-381/MG, trecho Belo Horizonte — Divisa MG/SP (29 km), incluindo terraplenagem,
drenagem, obras-de-arte correntes, pavimentagéo, obras complementares, protegéo ac meio
ambiente, obras-de-arte especiais, posto de pedagio e cabine e praga (de 2/1994 a 7/1998).
[Certiddo N° 005.496/01] — Paginas de 368 a 377

N&o comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

RT da superviséo das obras de melhoramento e pavimentagéo, implantagéo e pavimentagao
das diversas rodovias e do Nucleo Paracatu (26® CRG) (122,92 km), incluindo terraplenagem,
sinalizagdo, drenagem, pavimentagéo, consetvagdo, obras-de-arte especiais (de 52008 a
7/2010). [Certidio N° 001.494/14] — Paginas de 480 a 558

Nao comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro, portanto ndo pode ser aceito.

RT do Apoio a supervisdo das obras rodoviarias da rodovia Municipal, trecho Diamantina -
Milho Verde (37,39 km), e Serro — Milho Verde, (20,76 km), para o DER/MG (de 1/2010 a
12/2013). [Certiddao N° 001.872/14] — Paginas de 559 a 572

N&o comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro, portanto ndo pode ser aceito.

Dessa maneira, o profissional ndo comprova um minimo de 5 (cinco) anos de experiéncia
em Coordenador de Contrato exigido como pré-requisito na fungao.
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PRE-REQUISITO PARA

RUNCAD CONTRATAGAO

Engenheiro ou Profissional
com um minimo de 10 (dez)
anos de experiéntia
profissional e que tenha
atuado em obras
rodovidrias, aeroportudrias
ef/ou metro-ferrovidrias e
um minimo de 5 (cinco) anos
em fungdo equivalente

COORDENADOR
DO CONTRATO

Em funcéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo da profissional deve ser
revista de 12,0 (doze) para 0,0 (zero) pontos.

Enaenheiro de Secio Técnica — Messias Rodarte Filho

Para a funcdo de Engenheiro de Segdo Técnica foi indicado o Profissional Messias
Rodarte Filho, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional,
com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou| 640a651
metrovidrios
Engenheiro de Segdo Técnlca |Messias Rodarte Filho 7,0
2- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,| 617 a626
metrovidrios ou rodovidrios

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Messias Rodarte Filho.

A proposta na pagina 257 indicou os seguintes atestados:

000.372/07

1° Experiéncia em Supervisdo efou 640 a 651

Gerenciamenlo de  Obras de

Infraestrutura de Transportes

Ferroviarios ou Metroviarios. 000.153/07 652 5 678

ENGENHEIRO
CHEFEtDE SEGAOQ | Messias RODARTE FILHO — R = — o ———

TECNICA

2° Experiéncia em Supervisao efou 005.344/01 617 a 626

Gerenclamento de  Obras  de

Infraestrulura de Transportes

Ferroviarlos, Metroviérios ou

Rodoviarios. 0U1.460/14 679 a 757
[ E— I

EE—— —
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Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

RT do gerenciamento, fiscalizagdo e supervisfio das obras civis, infraestrutura e
superestrutura da ampliagdo da capacidade operacional e duplicagédo do ramal ferroviario da
Mina de Brucutu (3,13 km) e adequagéo da implantagéo do patio 7A (3,53 km), nos
municipios de Baréo de Cocais e S&o Gongalo do Rio Abaixo - MG, para a CVRD (de 9/2004
a 12/2005) [Certid&o 000.372/07] — Paginas de 640 a 651

Nzo comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

RT dos servigos de gerenciamento e fiscalizagédo das obras de infraestrutura, recuperagio e
reforco de pontes, contengbes, superestruturas ferroviaria, no trecho Ouro Preto — Mariana -
MG (Trem da Vale), extensdo de 188 km, para a FCA (de 8/2005 a 6/2006).
[Certiddo 000.153/07]. — Paginas de 652 a 678

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

RT da superviséo das obras de melhoramento e pavimentagao, implantagéo e pavimentagéo
das diversas rodovias e do Nicleo Paracatu (26* CRG) (122,92 km), incluindo terraplenagem,
sinalizagdo, drenagem, pavimentagdo, conservacgao, obras-de-arte especiais (de 5/2008 a
7/2010). [Certiddo N° 001.460/14] — Paginas de 679 a 757

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado €
indicado como Responsével Técnico, portanto nao pode ser aceito.

RT da supervisfo, fiscalizagdo, gerenciamento, coordenagao, acompanhamento e controle da
execucdo das obras e servicos integrantes do projeto de engenharia do programa para
implantagdo, melhoramentos, restauragdo e pavimentacéo, visando & duplicacéo da rodovia
BR-381/MG, trecho Belo Horizonte — Divisa MG/SP (29 km), incluindo terraplenagem,
drenagem, obras-de-arte correntes, pavimentagéo, obras complementares, prote¢éo ao meio
ambiente, obras-de-arte especiais, posto de pedagio e cabine ¢ praca (de 2/1994 a 7/1998).

[Certiddo N° 005.344/01] — Paginas de 617 a 626

Nzo comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, portanto n&o pode ser aceito.

Desse modo, em fungdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo da profissional
deve ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

B —

= . S T
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Consoércio CONCREMAT/SETEC

Engenheiro de Secio Técnica — Rodrigo de Moraes Leme

Para a funcdo de Engenheiro de Secgéo Técnica foi indicado o Profissional Rodrigo de
Moraes Leme, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional,
com 7,0 (sete) pontos, conforme reproducéo do relatorio a seguir:

ST, SE A S ST

1- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento de
obras de Infraestrutura de transportes ferrovidrios ou}  720a 742
metrovidrios
Engenheiro de Segdo Técnica [Rodrigo de Moraes Leme e e 7,0
2- Experiéncia em Supervisio efou Gerendamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,! 768a 850
metrovidrios ou rodovidrios

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Rodrigo de Moraes Leme.

A proposta na pagina 273 indicou os seguintes atestados:

CATIATESTADO N° | 750 4 742

I v T 00802.2014
1 . Experiéncia em Supervisio efou
Gerenciamento de obras de infraestrutura de | CAT/ATESTADO N°
Engenhelro Chefe transpories ferrovidrios ou metroviarios 520-71530 & 743 a 767
de Secdo Técnica Redrigo de Moraes Leme 2620120004345
CAT/IATESTADO N°
01242/2013 TARAEH0

Em andlise a cada atestado individualmente, observa-se:

— Companhia Cearense de Transportes Netropolitanos — METROFOR — 10/11/2009 a
30/06/2014 (CAT N° 00802.2014 / CREAICE) - Elahoragdo de Projetos de Obras de
Edificacdo, Ferroviarias e Rodoviarias e Supervisdo de Obras para Implantagio do
Sistema de Transporte de Trem de Passageiros de Sobral, Ceara, compreendendo a
remodelagdo da Linha Sumaré (7,2km e 6 estagdes), que consiste na utilizagéo compartilhada
entre carga e passageiro aproveitando a linha da antign RFFSA, hoje operada pela
Transnordestina, e, implantagdo da nova Linha Grendene (6,7km e & estagdes), ligando o
antigo ramal ferroviario de Camocim ao bairo da COHAB lll. Coordenador Setorial,
atuando na Supervisio das Obras Civis e ho Acompanhamento da Elaboragéo dos Projetos
Executivos de Engenharia/Obra Bruta (Sistema Viario, Estruturas), Infraestrutura de
Instalagbes, Via Permanente (Projeto Geométrico, Superestrutura, Terraplenagem, Drenagem
e Sinalizagdo), Desapropriagéo e Estudos Ambientais completos;

Ndo comprova a fungio de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Coordenador Setorial, portanto ndo pode ser aceito.

o Aﬂf—ﬂﬁ
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Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos — METROFOR - 15/02/2000 a
09/03/2001 — (CAT N° SZO-71530/2620120004345 —~ CREA/SP) — Gerenciamento, Apoio
Técnico e Elaboragdo dos Projetos Executivos das Obras Civis para Implantagéo do Sistema
de Trens Metropolitanos de Fortaleza - PROJETO METROFOR (Linha Sul), com
financiamento JBIC/JAPAN (Eximbank). O projeto da Linha Sul conta com 24km de exlenséo
(17,6km em superficie, 2,4km em elevado e 4km em subterrneo); 18 Estagbes (13 em
superficie, 1 elevada, 4 subterraneas); Via de Carga singela paralela a via dupla do trem
metropolitano e independente desta (16km); Ligacdo Norte-Sul da linha de Carga em via
singela (16km); Obras de Arte Especiais; Patio de Estacionamento e Manutengéo de Trens;
Prédio Administrativo e Centro de Controle Operacional — CCO; Aquisigéo de 10 TUE's; e |
Acompanhamento dos Processos de Desapropriagéo e Reassentamento. Engenheiro Civil,
atuando na Coordenacgéo do Gerenciamento, Apoio Técnico e participagéo na Elaboragao dos
Executivos das Obras Civis.

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado
atuou na area de Projeto Executivo como membro da equipe técnica, portanto nao pode

ser aceito.

— Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos — METROFOR - 05112/2003/em
andamento (CAT N° 01242.2013 / CREAICE / Periodo da CAT: 05/12/2003 a 04/10/2013) -
Gerenciamento e Apoio Técnico para Implantagdo do Sistema de Trens Metropolitanos
de Fortaleza - Projeto METROFOR - Linha Sul, com financiamento JBIC/JAPAN
(Eximbank)/BNDES. O projeto conta com 24km de extenséo (18km em superficie, 2,2km em
elevado e 3,9km em subterraneo); 20 Estagées, incluindo o sistema viério do entorno (14 em
superficie, 2 elevada, 1 semi-enterrada, 3 subterraneas); Sistemas Fixos; Material Rodante;
Via de Carga paralela a via dupla do trem metropolitano e independente desta (16km), Ligagao
Norte-Sul da Linha de Carga em via singela (16km); Obras de Arte Especiais; Patio de
Estacionamento e Manutencdo de Trens, Prédio Administrativo e Centro de Controle
Operacional — CCO; Aguisicdo de 10 TUE's; e Acompanhamento dos Processos de
Desapropriagdo e Reassentamento. Coordenador Setorial, atuando no Gerenciamento,
Apuio Técnico e Interface Projeto/Obra;

N&o comprova a funcdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Coordenador Setorial, portanto ndo pode ser aceito.

Desse modo, em funcéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagédo da profissional
deve ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Superestrutura — Paulo Roberto Belisario Soares Souza

Para a fungdo de Engenheiro de Superestrutura foi indicado o Profissional Paulo Roberto
Belisario Soares Souza, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou corretamente
com 0,0 (zero) pontos, conforme reprodugao do relatdrio a segulir:

—

e — ,.——"-"'"“":""_-r-ﬂ
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1- Experiéncia em Supervisao efou Execugio de
superestrutura de obras de infraestrutura dej 860a#892
transportes ferrovidrios

Paulo Roberto Belisdrio Soares
Engenheiro de Superestrutura b e

sousa * i I . .

;2— Experiéncia em Supervisio efou Execucdo de
isuperestrutura de obras de infraestrutura de] 8932901
transportes ferroviarios ou metrovidrios

PRI S S S e SR 0,0

* profissional ndo estd na empresa, assim, conforme descrito na CAT, ndo € vélido o atestado.

Destaca-se também que além da ressalva indicada pela Subcomissdo Técnica da Valec,
os atestados apresentados n&o devem ser aceitos, conforme detalhamento a seguir.

— VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A - 14/09/2005 a 25/07/2011 -
CAT n° 435427/2016 — (Contrato n°® 019/05) - Servigos de Supervisdo das Obhras de
Implantagdo de Ferrovia Norte-Sul no Lote 1 - trecho do Rio Tocantins até Babagulandia
no Estado de Tocantins.

Servigos Supervisionados:

+ Contrato n° 010/02 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria
e Obras de Arte Especiais, no trecho Darcinépolis-Araguaina, no subtrecho
compreendido entre o Ribeirdo do Cdco (km 321 + 400), no Estado do Tocantins,
abrangendo mas ndo se limitando a Superestrutura (km 263 + 500 ao 321 + 400);

« Contrato n° 011/00 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria
— Corredor Araguaia-Tocantins de Imperatriz (MA) a Senador Canedo (GO) - no
trecho compreendido entre o Ribeirdo Mosquito e o Rio Campo Alegre, com
extenséo aproximada de 34 km. Mp Estado de Tocantins, compreendendo, mas ndo

se limitando a Superestrutura

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Superestrutura. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

— COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM - 02/03/2012 a
19/08/2014 — CAT N° 2620150005383 - servicos de Engenharia especializada para
Supervisio, Controle e Apoio Técnico das Obras Civis da Linha 11 - Coral da CPTM.

A fiscalizagdo englobou o acompanhamento e controle dos servigos executados de
edificagbes de estagbes, de via permanente e rede aérea, de passarelas, execugido de
passarela metalica e de demoligdes, conforme 0s servigos discriminados:

Fundagéo, contengéo, concreto e de estruturas metalicas;

Obras civis de estagbes e edificios técnicos, compreendendo a inspegéo de materiais
equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevadores); instalagtes hidraulicas,

elétricas, impermeabilizagdes;
Obras de via permanente e rede aérea;
Obras de sistema viario e urbanizagéo

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Superestrutura. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

— T — -
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES ~ SETRANS -~ 27/06/2013 a 31/08/2015 -
CAT n® 17406/2016 - Gerenciamento, Fiscalizacdo e Supervisdo de Obras de
Infraestrutura Metroviaria, nela Incluindo Obras de Arte Especiais (OAE), Taneis,
Edificacio de Estagées, Interferéncias, Sistemas Ligados a Tais Obras, além de
Acompanhamento, Analise de Projetos e Gestdo Social e Ambiental das Ohras de
Implantagio da Linha 4 do Metré do Rio de Janeiro, Trecho Jardim Oceénico - Praga
General Osério”, no municipio do Rio de Janeliro, RJ, Brasil.

Nzo comprova a fungdo de Engenheiro de Superestrutura. O profissional no atestado &
indicado na funcdo de Consultor de Superestrutura de via Permanente na Gestdo de
Projetos, portanto n&o pode ser aceito. Fungdo na atividade de Projeto ndo é
gerenciamento ou superviséo de obras.

VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A - 01/01/2011 a 30/03/2017 ~
CAT N° 27543/2016 - Supervisio e Controle das Obras de Infraestrutura e
Superestrutura Ferroviarias e Obras de Arte Especiais para Implantagdo da Ferrovia de
Integragiio Oeste-Leste — FIOL, subtrecho llhéus/BA e Barreiras/BA — Lote 2F-S — Rio
Preguiga (km 1.401 + 710) até o Riacho Jacaré (km 1283 + 310), com extensdo de

117,90km.

Nao comprova a fungéo de Engenheiro de Superestrutura. O profissional no atestado e
indicado como Responsavel Técnico, portanto néo pode ser aceito.

Desse modo, em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagédo do profissional
deve ser mantida em 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Terraplenagem — Gontran Thiago Tibery Lima Maluf

Para a fungdo de Engenheiro de Superestrutura foi indicado o Profissional Gontran Thiago
Tibery Lima Maluf, onde a Subcomiss&o Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

TD ST [T SIS e A LS S S s R I

%1— Experiéncia em Supervis3o efou Execugdo de obras
!de terraplanagem de transportes ferrovidrios ou! 958a9%0
[ ; P
3 metroviarios
p Gontran Thiago Tibery Lima |
Engenheiro de Terraplanagem - Ty L

Maluf i ; _ .

52- Experiéncla em Supervisdo efou Execugdo de obras
Ide terraplanagem de transportes ferrovidrios,; 991a1017
Emeﬁrovlérios ou rodovidrios

SIS N—— . /)

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Gontran Thiago Tibery Lima Maluf.

_—
— e
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A proposta na pagina 275 indicou os seguintes atestados:
1° - Experiéncia em Supervisiio efou Execucéo de CAE’;;L%?E%?E ol 958 a 890 ]
obras de lemaplanagem em infragstrulura de |
transportes ferroviarios ou matrovidrios, CAT/ATESTADO 991 a 1017

‘ Engenheiro de

| Terraplanagem CAT/ATESTADO N°

Gontran Thiago Tibery Lima Maluf N°435428/2016

2° - Experiéncia em Supenvisio elou Execugae de 584512016 1018 a 1065
obras de terraplanagem em infrassirutura de
transportss ferrovidrios, metroviarios ou rodovidrios. | CATIATESTADO N® | 1056 4 1084
1020150002178

Em anélise a cada atestado individualmente, observa-se:

VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A — 14/09/2005 a 25/07/2011 -

CAT n°® 435427/2016 — (Contrato n° 019/05) - Servigos de Supervisdo das Obras de

Implantagéo de Ferrovia Norte-Sul no Lote 1 - trecho do Rio Tocantins até Babagulandia

no Estado de Tocantins.

Servigos Supervisionados:

% Contrato n° 010/02 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria
e Obras de Arte Especiais, no trecho Darcinépolis-Araguaina, no subtrecho
compreendido entre o Ribeirdo do Céco (km 321 + 400), no Estado do Tocantins.

+ Contrato n® 011/00 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria
— Corredor Araguaia-Tocantins de Imperatriz (MA) a Senador Canedo (GO) — no
trecho compreendido entre o Ribeirao Mosquito e o Rio Campo Alegre, com
extensio aproximada de 34 km, no Estado de Tocantins.

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungdo exigida e portanto nao pode
ser aceito.

VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A - 05/06/2008 a 17/11/2012 -

CAT n° 435428/2016 — (Contrato n® 012/08) - Servigos de Supervisdo das Obras de

Implantagédo da Ferrovia Norte-Sul no Lote 09.

Servigos Supervisionados:

¢ Contrato n° 036/07 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura
Ferroviarias e Obras de Arte Especiais no trecho Cérrego Jaboti (km 818,30) ~
Cérrego Cabeceira Grande (km 927,76) — Extensio 109,46 km, Lote 13, abrangendo
mas néo se limitando aos servigos de drenagem, terraplanagem e pavimentagao.

Nzo comprova a fungéo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico, néo atende a fungéo exigida e portanto ndo pode
ser aceito.

VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A — 01/01/2011 a 30/03/2017 -
CAT N° 5845/2016 — Supervisdo e Controle das Obras de Infraestrutura e Superestrutura
Ferroviarias e Obras de Arte Especiais para Implantagdo da Ferrovia de Integragéo
Oeste-Leste — FIOL, subtrecho llhéus/BA e Barreiras/BA — Lote 2F-S — Rio Preguiga (km
1.401 + 710) até o Riacho Jacaré (km 1283 + 310), com extensio de 117,90km. d

e ——
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N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungéo exigida e portanto nédo pode
ser aceito.

_ AGENCIA GIOANA DE TRANSPORTES E OBRAS —~ AGETOP - 03/04/2013 a 01/04/2015 -
CAT N° 1020150002179 - Supervisdo das Obras do Programa Rodovia, Lote 03 no estado
de Goias.

Descrigio Geral do Programa Rodovia lote 3:

O Lote 3 contempla 2.104 km de rodovias ndo pavimentadas (regibes 23,25 e 26) e
1.462,5 km de rodovias pavimentadas (regides 2,5 e 8), totalizando 3.566,60 km de
rodovias estaduais.

O escopo dos servigos consiste na supervisdo de forma integrada de todas as
atividades de conservagdo na malha rodoviaria estadual (pavimentada e néo
pavimentada), no ¢ue tange a operagdes rotineiras, preventivas periddicas e especiais
com a finalidade de preservar as caracteristicas técnicas e funcionais da malha
rodoviaria estadual, dentro de padrdes de aceitagéo estabelecidos.

Abrange também a superviséo da manutengdo e conservagdo das obras especiais e
correntes, assim como pontes mistas e de madeira nas rodovias ndo pavimentadas e
das balsas operantes neste lote, incluindo a assessoria e fiscalizagio da documentagéo
necessaria a sua operagao.

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungéo exigida e portanto ndo pode
ser aceito.

Desse modo, em funcéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagao da profissional
deve ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC — Ariovaldo dos Santos

Para a fungdo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC foi indicado o Profissional
Ariovaldo dos Santos, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugao do relatério a seguir:

— e - R T
{1- Experiéncia em Supervisio e/ou Execugdo de obras
ide arte especiais de transportes ferrovidrios ou} 1071a1103
imetroviérios

Ariovaldo dos Santos e
!2- Experiéncia em Supervisio efou Execugdo de
{superestrutura de obras de arte especiais de] 1104a1129
itransportes ferroviarios, metrovidrios ou rodoviarios

Engenheiro de Drenagem,
OAEe OAC

e e e e e e e 7.0
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Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional

na proposta, Engenheiro Ariovaldo dos Santos.

A proposta na pagina 275 indicou os seguintes atestados:

CAT/ATESTADO N°
4354052016 i
17 - Experiéncia em Suparvisdo e/ou Execugao ds T o
Obras de Arles Especiais de obras de Infraestrutura A 4?;4%?2‘%?2 N 1104 a 1129
de transpories ferrovidrios ou metroviarios,
Engenheiro de Ariovaldo dos Santos CAT/ATESTADO N® | (439 5 1128
OAE, Drenagem e 2620150008074
0AC
20 - Experiéncia em Supervisio efou Execuclo de CAT/ATESTADO N° 1135 a 1152
‘ Obras de Artes Especiais de obras de infraestrutura 79239/2015
de firansporles ferrovidrios, melrovidrios ou
rodovidrios. C"Ti'?ég%‘g%o N | 115321163

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

— VALEGC ENGENHARIA E CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A ~ 14/09/2005 a 25/07/2011 —
CAT n° 435405/2016 — (Contrato n® 019/05) - Servigos de Supervisdo das Obras de
Implantagéo de Ferrovia Norte-Sul no Lote 1 — trecho do Rio Tocantins até Babagulandia
no Estado de Tocantins.

Servigos Supervisionados:

« Contrato n® 010/02 - Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria e
Obras de Arte Especials, no trecho Darcindpolis-Araguaina, no subtrecho
compreendido entre o Ribeirdo do Céco (km 321 + 400), no Estado do Tocantins.

+ Contrato n® 011/00 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviaria —
Corredor Araguaia-Tocantins de Imperatriz (MA) a Senador Canedo (GO) — no trecho
compreendido entre o Ribeirdo Mosquito e o Rio Campo Alegre, com extensio
aproximada de 34 km, no Estado de Tocantins.

N3o comprova a fungéo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC. O profissional no
atestado é indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungéo exigida e portanto
nao pode ser aceito.

_ VALEC ENGENHARIA E CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A — 05/06/2008 a 17/11/2012 —
CAT n° 435405/2016 — (Contrato n® 012/08) — Servigos de Supervisdo das Obras de
Implantagéo da Ferrovia Norte-Sul no Lote 09.

Servigos Supervisionados:

+ Contrato n° 036/07 — Servigos de Obra de Infraestrutura e Superestrutura Ferroviarias
@ Obras de Arte Especiais no trecho Cérrego Jaboti (km 818,30) — Cérrego Cabeceira
Grande (km 927,76) — Extensdo 109,46 km, Lote 13, abrangendo mas ndo se
limitando aos servigos de Obras de Arte Especiais.

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC. O profissional no
atestado é indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungéo exigida e portanto

néo pode ser aceito. LA
s P e — .
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CPTM - CAT 2620150009074 (experiéncia nédo relacionada no curriculo do
profissional).

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC. O profissional no
atestado é indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fungéo exigida e portanto
ndo pode ser aceito.

— SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRANS — 27/06/2013 a 31/08/2015 ~
CAT n° 79239/2015- Gerenciamento, Fiscalizacdo e Supervisio de Obras de
Infraestrutura Metroviaria, nela Incluindo Obras de Arte Especiais (OAE), Tuneis,
Edificacdo de Estagées, Interferéncias, Sistemas Ligados a Tais Obras, além de
Acompanhamento, Anélise de Projetos e Gestdo Social e Ambiental das Obras de
Implantagéo da Linha 4 do Metré do Rio de Janeiro, Trecho Jardim Oceénico - Praga
General Osério”, no municipio do Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Nzo comprova a fungédo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC. O profissional no
atestado & indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a funcéo exigida e portanto
nio pode ser aceito.

— DEPARTANENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT -
27/12/2010 a 171212013 — CAT N° 47601/2016 - Servigos Técnicos Especializados, de
Supervisio de Obras de Infraestrutura, Superestrutura Ferroviaria, OAE, OAGC,
edificagbes, e ambiental, das obras de readequagdo geométrica da linha férrea e
transferéncia do Patio de manobras no municipio de Barra Mansa, no estado do Rio de
Janeiro, e conseguente implantagéo das linhas de servigo no Patio de Anisio Bras.

N&o comprova a fungo de Engenheiro de Drenagem, OAE e OAC. O profissional no
atestado é indicado como Responsavel Técnico, ndo atende a fung&o exigida e portanto
néo pode ser aceito.

Desse modo, em funcdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagao da profissional
deve ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

—— - ——
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—— S B

Alameda Araguaia, 3571 — CEP 06455-000 — Centro Empresarial Tamboré — Barueri — SP
Fone (11) 2106-0386 / 2106-0170 — Fax (11) 2106-0161 - comercial_engenharia@engevix.com.br



—— CONSORCIO
~ FERROVIARIO LOTE O1S EA

Consércio STE-SISCON

Engenheiro de Secdo Técnica — Antonio Jo&o Bordin

Para a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica foi indicado o Profissional Antdnio Jodo
Bordin, onde a Subcomisséo Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional, com 7,0
(sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

§1 Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento de
iobras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou: 293a313

%metroviérlos
R 7,0

Engenheiro de Segdo Técnica  [Anténio Jodo Bordin e
2 Experiéncia em Supervisde e/ou Gerenciamento de
%()bras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,! 2492292
%metrovéérios ou rodovidrios

Primeiramente cabe destacar que a licitante n&o indicou as paginas do atestado a ser
pontuado, em desacordo com o item 12.3.9 do Edital de Licitagdo e item 3.5.2 b) iii do

ANEXO I-A do Edital de Licitagao.

Em anélise a cada atestado individualmente, observa-se:

Respongével Técnico e Coordenador Setorial pelos Servigos Téchicos es'pecializados de
Assessoramento ao DNIT no Gerenciamento dos Programas CREMA 1. e 2. Etapas e
Remanescentes do PIR-IV, contratante: DNIT, CAT 0720150001487 (15/06/2012 — 01/07/2015);

N&o comprova a fungio de Engenheiro de Segéo Tecnica. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico e Engenheiro Coordenador Setorial, portanto nao

pode ser aceito.

Responsavel Técnico pelos Servicos Técnicos Especializados de Gerenciamento Rodoviario na BR-
448/RS, trecho entroncamento BR-116 — RS-118- entroncamento BR-290, segmento km 0,00 - km
22,34, extens&o 22,34 km, contratante: DNIT, CAT 1527495 (03/03/2010 — 30/06/201 5);

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto néo pode ser aceito.

Responsavel Tecnico pelos Servigos Tecnicos Especializados de Supervisdo das Obras de
Implantagéo da Ferrovia Norte-Sul, trecho Patio de Jaragua (km 93) — Patio de Uruagu (km 268), com
extenséo de 176 km — Lote 08, contratante: VALEC, CAT 955/2013 (26/10/2006 — 25/07/2012),

Nao comprova a fung@o de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado e
indicado como Responséavel Técnico, portanto n&o pode ser aceito.

Desse modo, em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuacédo da profissional
deve sgr revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) p?ntoilww e
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Consércio PPH (PROJEL — PENTAGONO — HIDROCONSULT)

Engenheiro de Secio Técnica — Isabel Cristina Rezende Vieira

Para a funcdo de Engenheiro de Segao Técnica foi indicado a Profissional Isabel Cristina
Rezende Vieira, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento ch:.-él

obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios 0u§ 305a311
metrovirios i

Engenheiro de Se¢do Técnica  |Isabel Cristina Rezende Vieira -—--— ——— t oy 7,0
2- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento deg

obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,} 312a328
metrovidrios ou rodovidrios i

i
i
3

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para a Profissional
Isabel Cristina Rezende Vieira.

A proposta na pagina 108 indicou os seguintes atestados:

8 Experiéneia;
de -infrae

o Supervisio efou  Gerenicamento de:2620140004115 (%) ¢ . © - 30"

ra - dg . wansportes ferroviar

a6
a81a289

| 1020150000679 (13122328

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

7. Objeto: Prestagdio de servigos técnicos especializados para supervisao das obras
© pora arevitdlizagdo da via permanente e rede aérea de tracdo da malha ferrovidria
da linha 7 - Rubi da CPTM. (C.A.T 2620140004115)
Confratante: CPTM - Rua Boa Vista, 185, Sdio Paulo/SP
Periodo; 07/02/2012 o 20/09/2013

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

5"-i:?“_:-;'5ﬁ____7_ = - ﬁ g : “-h__""""'
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6. Objeto: Prestacdio de servicos técnicos especidlizados para superviséio ¢ controle de T
obras civis de construc@o e reconstrugdio de estagoes, transposicoes e vedagdo da
faixa ferrovidria da linha 10 - Turquesa da CPTM. {C.A.T 26201 20004348}

Contratante: CPTM - Rua Boa Vista, 185, Sao Paulo/sP
Periodo; 01/11/2009 a 11/11/2013

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Segéao Técnica. O profissional no atestado €
indicado como Responséavel Técnico, portanto n&o pode ser aceito.

Desse modo, em fungao de todo o exposto, a profissional nao apresentou atestado com

indicagdo de fungéo equivalente a segao técnica. Conclui-se que a pontuagdo da
profissional deve ser revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Superestrutura — José Eduardo Borges Rezende

Para a funcdo de Engenheiro de Superestrutura foi indicado o Profissional José Eduardo
Borges Rezende, onde a Subcomissao Técnica da Valec pontuou somente o item 1, com
5,0 (cinco) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio e/ou Execugdo de
superestrutura de obras de Infraestrutura de! 4542460
transportes ferrovidrios
Engenheiro de Superestrutura |José Eduardo Borges Rezende — R 5,0
2- Experiéncia em Superviséo efou Execugio de
superestrutura de obras de infraestrutura de| NZoaceito'
transportes ferrovidrios ou metrovidrios

1- A obras descristas no atestado tratam-se somente de obras civis de vedagio da via, construgdes de passarelas e obras nas estagdes,
ndo se tratando de obras de superestrutura ferrovidria e/ou metrovidria. Todos os demais atestados apresentados ndo se tratam de

Entretanto, o atestado apresentado para o item 1 também nao deve ser aceito, conforme
detalhamento a seguir.

A proposta na pagina 108 indicou os seguintes atestados:

—— S — §
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19 - Experiéncia em Supervisio efou Execuclo de 2620140004108 (*) 454 a 460
superestrutura de obras de infraestrutura de transpoctes
ferrovidrlos.
2° - Experiéncia em Supervisio efou Execugio de 2620120006297 (%) 4452453

superestrutura de obras de infraestrutura de transportes de
transporles ferrovidrios ou metrovidrios.

Demais Atestados:

ENGENHEIRO DE Eng? José Eduardo Borges 1£-1603/97 3472351
SUPERESTRUTURA Rezende <IM01605 1522150
AQA-01401 360a 367
RPT-02004 36842378
2620130000960 379a 406
2620130000961 407 a 419
1020130000099 4202445

E o atestado indicado para o item 1 é:

9. Obijeto: Prestagdo de servigos técnicos especidlizados para supervisdo das obras
para a revitalizag@o da via permanente e rede aérea de tracéo da malha ferrovidria
dda linha 7 - Rubi da CPTM. (C.A.T 2620140004108)
Contrafante: CPTM - Rua Boa Vista, 185, S&o Paulo/SP
Periodo: 02/02/2012 a 20/09/2013

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Superestrutura. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

Desse modo, em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo da profissional
deve ser revista de 5,0 (cinco) para 0,0 (zero) pontos.

e —— em—
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Consoércio Supervisor Ferroviario Falcdo Bauer - Geribello

Engenheiro de Superestrutura — Fabio Kok de Carvalho Geribello

Para a funcéo de Engenheiro de Superestrutura foi indicado o Profissional Fabio Kok de
Carvalho Geribello, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisio efou Execugdo de
superestrutura de obras de infraestrutura de: 4172423
tra iari
Fabio Kok de Carvalho FAfRspDres f?{r.ofqénos
Geribello

— S e e e 7'0
2- Experiéncia em Supervisio efou Execugdo de
superestrutura de obras de infraestrutura de
transportes ferrovidrios ou metrovidrios

Engenheira de Superestrutura

Causa estranheza a pontuagdo maxima atribuida, pois no proprio relatério da
Subcomissdo ndo existe atestado indicado para o item 2, cujo valor de acordo com o
Edital € de 2,0 (dois) pontos. Assim, apenas pela analise do relatério, conclui-se que a
pontuagdo da profissional ja deveria ser revista de 7,0 (sete) para 5,0 (cinco)
pontos,

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
na proposta, Engenheiro Fabio Kok de Carvalho Geribello.

1° - Expeliéncia em Suparvisao ofou
Execugiio de superesinutura de obras de | CPTM - 2620110005135 383 - 391
infrapstrutura da transportes ferrovidirios.
ENGENHEIRO DE
SUPERESTRUTURA

Fabio Kok de Carvalio Geribello
2° - Experi@ncia em Suparvisfio ofou
Execugdo de supseresiiutura de obras de ; "

Infraestrulura de transportes ferroviérios CPIM- 28010005153 463408
ou moliovidrios.

1) Atestado CPTM 2620110005135, paginas 383 a 391 - N&o possui nome do profissional
no atestado, em desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO I-A do Edital de Licitagéo,
portanto ndo pode ser aceito.

2) Atestado CPTM 2620110005153, paginas 393 a 406 - Nao comprova a fungdo de
Engenheiro de Superestrutura. O profissional & indicado como Responséavel Técnico
Principal, portanto ndo pode ser aceito. Existem diversos outros profissionais relacionados
nominalmente na fungdo de superviséo e fiscalizagao.

e ——— ———
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4) Atestado CPTM 2620140001408, paginas 417 a 423 - Nao comprova a funcéo de
Engenheiro de Superestrutura. O profissional é indicado como Responsavel Técnico
Principal, portanto ndo pode ser aceito. Existem outros profissionais relacionados
nominalmente na equipe de nivel superior, em diversas fungdes e especialidades.

Em funcdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuacao da profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.
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Consorcio EBEI-ARGEPLAN-ENCIBRA

Coordenador — Maria Beatriz Hopf Fernanddes

Para a fungdo de Coordenador do Contrato foi indicada a Profissional Maria Beatriz Hopf
Fernandes, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo a profissional,
com 12,0 (doze) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

EBEl - ARGEPLAN - ENCIBRA

1

ke H Paginasd
Nome do Profissional | Bl 0

Atestado ot

Fungdo Tipo de Atestado

{1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenagio de
!Superviséo e/ou Coordenagdo de Gerenciamento de
iobras de Infraestrutura de transportes ferroviarios ou
!metrovia‘rius o o o o
12- Responsabilidade Técnica efou Coordenagio de,
ESupervisﬁu efou Coordenagio de Gerenciamento dei 2422259
iobras de Infraestrutura de transportes ferrovidrios,
imetmviérios ou rodovidrios i

Cocrdenador do Contrato

Maria Beatriz Hopf Fernandes 12,0

Causa estranheza a pontuagdo méxima atribuida, pois no proprio relatério da
Subcomissdo nio existe atestado indicado para o item 1, cujo valor de acordo com o
Edital & de 7,0 (sete) pontos. Assim, apenas pela andlise do relatorio, conclui-se que a
pontuagio da profissional ja deveria ser revista de 12,0 (doze) para 5,0 (cinco)
pontos.

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para a Profissional
na proposta, Engenheira Maria Beatriz Hopf Fernandes.

A proposta na pagina 150 indicou os seguintes atestados:

RELACAO DE PROFISSIONAIS PONTUAVEIS DE NIVEL SUPERIOR
NUMERACAO ;
NOME DO PAGINA(S} DOIS)
FUNCAD TIPO DE ATESTADO DO ATESTADO
‘ PROFISSINAL B - (CAT, ART, ETc,) |  ATESTADOIS)
2 . Responsabilidade Técnlca efou 2620150012876 Linha 11 CP‘EM
" . 2620140011391 | Linha 1-METRO-SP
Coordenagdo de Supervisio e/ou 2620160005043 | PMOC-Linha 4
Conrdena-gﬁn de Gerenciamento de 57129/2015 PET 2 - CENTRAL
Obras de mfraestrytura de FL.07133 Projeto Sul-CPTM
MARIA transpclr'tn?s ferrovidrios ou FL-02013 Projeto Sul-STM
CDORDENAE%% BE:!(\)T;?Z metroviarios FL-24196 SITUSTM
DO CONTR e R
rERNANDES | 22 - Responsabilidade Técnica efou | 5ea4160003410 RODO ANEL
Coordenac3o de Supervisdo efou 7622000 Siicar DBESEHA
CoordenaPéo de Gerenciamento de 0720150000304 BRT SUL
Obras de Infraestruturade | 054150007941 | D.Pedro |- Lote 7
transportes'ferrowanos, metroviarios FL-07829 Duplicaio SP-075
ou rodovidrios
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Primeiramente cabe destacar que a licitante n&o indicou as péginas do atestado a ser
pontuado, em desacordo com o item 12.3.9 do Edital de Licitagdo e item 3.5.2 b) iii do

ANEXO I-A do Edital de Licitac&o.

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

CAT OBJETO CARGO CONTRATANTE | CONTRATADA | PER[ODO
2620150012876 | Supervisio e controle das Engenheira CPTM - Empresa 04/11/09 &
ohras civis das estagdes da Civil Companhia Brasileira de 03/01/12
CPTM - Linha 11 - Coral Paulista de Trens | Engenharla de
Metropolitanos Infraestrutura
Ltda.

Nao comprova a fungdo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional
Valdemir Moisés. A profissional no atestado é indicada como Responsavel Técnica pela
empresa EBEI. Exerceu cargo de Engenheira Civil, portanto n&o pode ser aceito.

2620140011391 | Acompanhamento da Caordenadora | METRO - Empresa 06/07/09 3
montagem na Implantagdo de | de Equlpe Companhia do Brasileira de 20/04/12
empreendimentos assaciados Metropolitano de | Engenharla de
ena modemizagdo de SHo Paulo Infraestrutura
sistemas elétricos, eletrnicos, Ltda.
mecfnicos e via permanente
da Linha 1 —Azul do METRO

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato, mas sim Coordenadora de Equipe
Técnica. Periodo de 2,79 anos.

2620160005043 | Servigos de consultoria de Engenheira METRO Empresa 03/07/09 &
supervisio do gerenciamento Civil Companhia do Brasileira de 12/09/15
do projeto denominado PMOC Metropolitano de | Engenharia de
(Project Management Sdo Paulo Infraestrutura
Oversight Consultant) referente Ltda.

a complementagiodafase 1e
implementagdio da fase 2do
empreendimento Linha 4 —

| Amarelado METRO

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. A profissional exerceu cargo de
Engenheira Civil, portanto néo pode ser aceito.

. — \
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57129/2015

Gerenclamento e Supervisio
do Programa Estadual de
Transportes 2 - PET2,
denominado "Upgrading and
Greening the Rio de faneire
Urban Rail System Project -
Rio de lanelro Mass Transit 2
Project, abrangendoo
gerenclamento propriamente
dito a a supervisio /
fiscalizagfio da parcela do PET

Engenheira
Civil

CONSORCIO

FERROVIARIO LOTE 015 EA
CENTRAL - Cia. Empresa o01/08/112a ]
Estadual de Brasilelra de 30/09/13
Engenharia de Engenharia de
Transportes e Infraestrutura
Loglstica Ltda.

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. A profissional exerceu cargo de
Engenheira Civil, portanto ndo pode ser aceito.

F1L-07133

Execugio de 50% dos Servigos
de Gerenciamento e Apoio
Técnico ao Projeto Sul, que
compreende a Implantag8o da
“ligacao CapHo Redondo-
Largo Treze” e a “Dinamizagdo
¢da Linha Sul” entre a Estagio
Jurubatuba e o Pitio de
Presidente Altino

Engenheira
Civll

CPTM —Cia,
Paullsta de Trens
Metropolitanos

Harza -
Hidrobrasileira
Engenharia e
Projetos Ltda.

01/06/97 &
31/01/00

Nao comprova a fungédo de Coordenador de Contrato. Nao possui nome no atestado, em
desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO I-A do Edital de Licitagéo, portanto nao pode

ser aceito.
FL-02013 Servigos de Gerenclamento & Engenheira STM - Secretaria Hidrobrasileira | 01/02/942
Apolo Técnlco para a Civil de Estado dos S.A. 31/01/96
Implantagéio do Projeto sul Transportes Engenharfa &

Metropolitanos

Consultoria
Técnica

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. NZo possui nome no atestado, em
desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO I-A do Edital de Licitagao, portanto néo pode

ser aceito.
FL-24196 Implementacdo e Corresponsa | STM - Secretaria | Hidrobrasilelra 10/02/94 4
Desenvolvimento do Programa | vel Técnico | de Estado dos S.A. 08/02/96
de Intervengdes do Sistema Transportes Engenharia e
Integrado do Transporte Urbano Metropaolitanos Consultoria
de Sdo Paulo Técnica
— e .
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N&o comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. Nao possui nome no atestado, em
desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO I-A do Edital de Licitagéo, portanto n&o pode

ser aceito.

implantaggio do Rodoanel Mdrio
Covas - Trecho Norte

2620160002410 | Prestagdo de Servisos de Responsdvel | DERSA - Empresa 08/08/12 4
Consultoria especializada de Técnico Desenvolvimento | Brasileira de 25/11/15
Engenharia para o Apoio & Rodovidrio S/A Engenharia de
Coordenacio da execugda do Infraestrutura
empreendimento, na Ltda.

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional
José Luis Pancorbo de Rato. A profissional no atestado & indicada como Responséavel

Técnica, portanto ndo pode ser aceito.

de 580 Paulo, compreendendo:
a Avenida Jacu Péssego Sul entre
Avenida Ragueb Chohfi/SP e
Avenida Papa Jodo XXl {viaduto
Juscelino Kubistchek)/Maué
compreendendoo Lote 2,
Avenida facu Péssego Sul

§Z€-22000 Fiscalizagiio, Supervisio e Engenhelra | DERSA- Empresa 15/06/09 &
Acompanhamento das Obrase | Clvil Desenvolvimento | Braslieira de 30/06/10
Servigos do Programa de Rodovidrio 5/A Engenharia de
Desenvolvimento do Sistema infraestrutura
Vidrio Estratéglco Metropolitano Ltda.

Nao comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. A profissional exerceu cargo de
membro da equipe técnica, portanto ndo pode ser aceito.

contrale, destinados a
implantagdo do Sistema de
Transporte de Passagelros entre
as cidades de Gama e de Santa
Maria, e o Plana Piloto- BRT SLUL

0720150000308 | Gerenciamento e Supervisioda | Engenheira | ST/DF - Secretaria | Empresa 15/10/13 3
execucio do projeto executivo Civil de Estado dos Brasilelra de 30/06/14
de engenharia, execugdo das Transportes Engenharia de
obras civis, fornecimento e Metropolitanos Infraestrutura
mantagem de sistemas de Ltda.

Indicada como Responséavel Técnico e Coordenadora. Periodo 0,71 ano.

—
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2620150007941

Servigos Técnicos de Engenharia
Consultiva para Apolo 4
Fiscalizagdo dos trechos das
Rodovias Estaduais OQutorgadas a

FERROVIARIO LOTE 015 EA
Responsdvel | ARTESP - Agéncia | Empresa 08/09/09 a
Técnica de Transporte do | Braslleira de 07/09/14

Estado de Sdo Engenharia de
Paulo Infraestrutura
Ltda.

exploragdo, com vistas & aferigio
da execucdo adequada do
servigo, integrante do LOTE 07 D,
PEDRO.

N&o comprova a fungdo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional

.

Luiz Carlos da Fonseca. A profissional no atestado é indicada como Responsavel

Técnica, portanto ndo pode ser aceito.

Campinas/Sorocaba, incluindo
Praga Rotatérla de Camplinas e
SEUS ACE5505

FL-07829 Fiscalizagiio, Controles e Engenheira DERSA - Hidrobrasilelra | 01/12/93a
Administragio em Trechos de Civit Desenvolvimento | S.A. 01/03/96
Rodovias, compreendendo as Rodovidrio S/A Engenharia e
Obras & Servigos de Duplicagdo Consultoria
da SP-075, Ligacio Técnica

Nao comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. N&o possui nome no atestado, em
desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO |-A do Edital de Licitagao, portanto néo pode

ser aceito.

Dessa maneira, a profissional comprova 2,79 anos + 0,71 ano de experiéncia em
Coordenador de Contrato, abaixo do minimo de 5 (cinco) anos exigido como pré-requisito

na fungao.

FUNGAO

PRE-REQUISITO PARA
CONTRATAGAO

COORDENADOR
DO CONTRATO

Engenheiro ou Profissional
com um minimo de 10 (dez)
anos de experiéncia
profissional e que tenha
atuado em obras
rodovidrias, aeroportuarias
e/ou metro-ferroviarias e
um minimo de 5 (cinco) anos
em fungdo equivalente

Em fungdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo da profissional deve ser
revista de 12,0 (doze) para 0,0 (zero) pontos.

e — Pl
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Engenheiro de Secdo Técnica — Fabio Luiz Ramos de Abreu

Para a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica foi indicado o Profissional Fabio Luiz
Ramos de Abreu, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

}
i1- Experiéncia em Supervisio efou Gerenclamento de
lobras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou
imetrovidrios

Engenheiro de Segio Técnica |Fabio Luiz Ramos de Abreu ! —— - 7,0
{2- Experiéncia em Supervisio e/ou Gerenciamento de
énbras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,) 32323340
:lmelrovia'rios ou rodoviarios

— = " B ez S -

B N EES—— L

Causa estranheza a pontuagdo maxima atribuida, pois no préprio relatério da
Subcomissdo nio existe atestado indicado para o item 1, cujo valor de acordo com o
Edital &€ de 5,0 (cinco) pontos. Assim, apenas pela anélise do relatorio, conclui-se que a
pontuagéo da profissional ja deveria ser revista de 7,0 (sete) para 2,0 (dois) pontos.

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
Fabio Luiz Ramos de Abreu.

A proposta na pagina 150 indicou os seguintes atestados:

_‘ 12 - Experiéncia em Supervisao efou
Gerenciamento de obras de
infraestrutura de transportes
ENGENHEIRO EABIO LUiZ | ferrovidrios ou metrovidrios
CHEFE DESECAO | RAMOS DE | 22 - Experiéncia em Supervisio e/ou
TECNICA ABREU Gerenclamento de obras de
infraestrutura de transportes
ferroviarios, metroviarios ou
rodoviadrios

2620140001808 Linha 11 CPTM

2620160003297 RODO ANEL
2620110006127 Jacu Péssego
2620150008236 | D.Pedrol-Llate7
0720140001106 BRT SUL

Primeiramente cabe destacar que a licitante ndo indicou as péginas do atestado a ser
pontuado, em desacordo com o item 12.3.9 do Edital de Licitagéo e item 3.5.2 b) i do
ANEXO [-A do Edital de Licitag&o.

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

2620140001908 | Supervisio e controle das obras Engenhelro | Companhia Empresa 04/11/09 I
clvis de construgo e reconstrucdo | Civil Paulista de Trens | Brasileira de a
de estagdes, transposigdes e Metropolitanos - | Engenharia de n3/01/12
vedagdo de faixa ferrovidria na CPTM Infraestrutura
Linha 11 - Coral da CPTM Ltda. L

— L -
——— — =
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NZo comprova a fungéo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Corresponsével Técnico pela empresa EBEI, portanto n&o pode ser aceito.

2620160003297 | Prestaciio de servios de € [BERSAS Empresa 08/08/12
. Responsavel | Desenvolvimento -
consultoria especiallzada de L it Brasileira de a
i o, Técnico Rodovidrio S/A
engenharia para ¢ Apoio & Engenharia de 25/11/15
Coordenagdo da execugdo do Infraestrutura
empreendimento, na implantagdo Ltda.
do Rodoanel Mério Cavas - Trecho
Norte. (Parcial)

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Segédo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Corresponsavel Técnico pela empresa EBEI, portanto ndo pode ser aceito.
O atestado relaciona diversos profissionais nas atividades de planejamento e controle.

2620110006127 | Servicos técnicos de engenharla Ef‘g,e“hem’ DERSA— . Empresa 15/06/09
Civil Desenvolvimento o
para apoio a fiscalizagdio, Rodovisrio S/A Brasileira de a
supervis3o e acompanhamento Engenharla de 30/06/10
das obras e servigos do Programa Infraestrutura
de Desenvolvimento do Sistema Ltda.

Vidrio Estratégico Metropolitano
de S&o Paulo, compreendendo a
Av. Jacu Péssego Sul entre Av,
Rageb Chohfi/SP e Av. Papa Jodc
XX {Viaduto Juscelino Kubitchek)
/ Maus, compreendendo o Lote 2,
Av. Jacu Péssego Sul, incluindo
Interse¢aa com a Av, Ayrton
Senna e Intersegfio Nova Maud
{Parcial)

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Seg&o Técnica. O profissional no atestado é
indicado como membro da equipe técnica, portanto ndo pode ser aceito.

2620150008236 | Servicos tdcnicos de engenharia | Ensenheiro | ARTESP — Agéncia

i , Civil de Transportes do ;
consultiva para apelo @ Estado de S50 Brasilelra de a

fiscalizag8o dos trachos das Paulo Engenharla de 07/09/14
Rodovias Estaduais Outorgadas & Infraestrutura
exploraciio, com vistas 4 aferigéio Ltda.

da execugo adequada do servigo,
integrante do LOTE 07 D. PEDRO |

Empresa 08/09/09

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado-como Responsavel Técnico, portanto néo-pode-ser-aceiton== ——
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0720140001106 | Gerenciamento e supervisdo da Engenhelro | Secretaria de Consorcio BRT 15/10/13

execugdo do projeto executivode | Civil Estado de SuL a

engenharla, execucHo das obras Transportes — 30/06/14

civis, fornecimento e montagem ST/DF

da sistamas de controle,

destinados a Implantagdo do

Sisterna de Transporte de

Passageiros entre as cidades de
Gama e de Santa Maria, e o Plano
Piloto - BRT SUL, (Parcial)

Ndo comprova a fungéo de Engenheiro de Secéo Técnica. O profissional no atestado ¢
indicado como responsavel por Geometria, Terraplenagem, Drenagem e Pavimentagao
portanto ndo pode ser aceito. No atestado o responsével por Planejamento é o
Arg. Antonio Carlos Accorsi.

Por outro lado, na hipétese de que todos os atestados apresentados fossem validos (o
que ndo reflete a realidade conforme demonstrado anteriormente) de acordo com a
pergunta e resposta 5 do 2 Caderno de Perguntas e Respostas, onde determina que “Nao
podera haver sobreposigdo de tempo nos atestados para os fins do que estabelece o item
12.3.12 do Edital”, o profissional ndo possui o0 minimo de 8 (oito) anos de experiéncia
profissional, devendo o mesmo ser desconsiderado e sua pontuagéo ser igual a 0 (zero).

ATESTADO PERIODO CONSIDERADO TOTAL

04/11/2009| 03/01/2012 0|sobreposto

08/08/2012| 25/11/2015 08/09/2014| 25/11/2015 443

15/06/2009| 30/06/2010| 15/06/2009| 30/06/2010 380

08/09/2009| 07/09/2014| 01/07/2010| 07/09/2014 1529

15/10/2013| 30/06/2014 0|sobreposto
2352|Dias
6,44|anos

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagédo do profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

e, |
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Consércio MAGNA/ETEL

Engenheiro de Secdo Técnica — Manuel Binato da Rosa

Para a fungdo de Engenheiro de Segédo Técnica foi indicado o Profissional Manuel Binato
da Rosa, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao méximo o profissional, com
7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatorio a seguir:

I

:1 Experiéncia em Supervisio efou Gerenclamento de
iobras de Infraestrutura de transportes ferrovidrios ouj 162 165
imetroviarios
Engenheiro de Segdo Técnica  [Manuel Binato da Rosa - 7,0
;2 Experiéncia em Supervisdo efou Gerenciamento de
iobras de infraestrutura de transportes ferrovidrios, 1593 161

imetroviarios ou rodovidrios
H

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
Manuel Binato da Rosa.

A proposta na pagina 110 indicou os seguintes atestados:

1 - Experiéncia  em
Supervisao efou
Gerenciamento de cbras de 214 162
Infraestrutura de transporles
ferrovlarios ou melroviarios

ENGENHEIRO " 2° - Experiéncia em 177 159
CHEFE DE SEGAQ ManlleF|| Bifisto da Supervisdo alou 265 166
TEGNICA ueH Gerenciamento de obras de 275 169
infraestrutura de transportes 320 171

ferrovidrios, melroviarios ou 367 175

rodloviarios 365 177

442 179

473 182

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

Periodo de Atuagao: 08/83 a 10/83 e 11/84 a 02/85

Atestado s/n° de 02/09/91. CAT n°® 1229616 Atestado 214 — pagina 162

Eng® de Infraestrutura, Planejamento e Edificagbes das obras do TRENSURB na area
central de Canoas, nos Servigos de Terraplenagem, Obras de Arte Correntes (bueiros
pluviais e pogos-de-visita), sublastro de brita graduada, pavimentagdo de ruas em
concreto betuminoso usinado a quente, pedra irregular, paralelepipedo e blockret,
servicos diversos, tais como passeios, meio-fio, e enleivamento e servigos ligados aos
remanejamentos das interferéncias na faixa de dominio com CRT, CORSAN e CEEE.
Contratante: TRENSURB/RS.

O profissional possui o nome no atestado, indicado na fungdo de Engenheiro de
Planejamento, portanto atende. ; |

— —

Tr— P e—— i
e ey ST ——

Alameda Araguaia, 3571 — CEP 06455-000 — Centro Empresarial Tamboré — Barueri — SP
Fone (11) 2106-0386 / 2106-0170 — Fax (11) 2106-0161 — comercial_engenharia@engevix.com.br

e e



pm——— CONSORCIO
— FERROVIARIO LOTE 015 EA

Periodo de Atuagao: 01/79 a 08/80 | Certiddo n° 050/89. CAT n° 1136722 Atestado 177
- pagina 159

Eng® Residente do Lote 57 de Supervisdo e Controle das Obras de Restauragao da
Rodovia BR-290/RS, Trecho BR-116 - Entr. BR-153/RS. Extensdo: 122,99 km.
Contratante: DNER/10° DRF.

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Segédo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuacao: 08/84 a 10/85 | Certidao n° 045/89. CAT n® 1136728 Atestado 265
— pagina 166

Eng® Residente na Superviséo das Obras de Restauracdo da Rodovia BR-153/RS,
Trecho Jeriba - Bagé, subtrecho km 104 ao km 136,6. Lote 44,2. Extenséo: 32,6km.
Contratante: DNER/10° DRF.

N&o comprova a funcdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuacdo: 09/85 a 12/86 | Atestade s/n® de 27/06/89. CAT n° 1136723
Atestado 275 — pagina 169

Eng® Residente na Superviséo das Obras de Implantagdo e Pavimentagao das rodovias
RS-EP, Trecho Crissiumal - Humaitd e RS-520, Trecho Humaitd - BR-468. Extenséo:
26,7km. Contratante: DAER/RS.

N3o comprova a fungdo de Engenheiro de Secdo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuacdo: 12/86 a 09/88 e 02/89 a 05/90 | Certidao n° 017/93. CAT n°
1136725 Atestado 320 — pagina 171

Eng® Residente e Supervisor dos Lotes 4 e 5, na Coordenagéo, Supervisdo e Controle
das Obras de Restauracdo da rodovia BR-293/RS, Trecho Pelotas-Bagé, subtrecho km
99,625 - km 178. Extens&o: 78,375km, no perfodo de 12/86 a 09/88. No perfodo 02/89 a
05/90, Supervisor das Obras de Restauragdo da rodovia BR-293/RS, Trecho Pelotas-
Bagé, subtrecho km 0 - km 178, inclusive o contorno de Pelotas na rodovia BR-
116/293/RS, do km 514 ao km 528. Extensdo: 192km. Contratante: DNER/10° DRF.

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Se¢éo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuagéo: 03/90 a 12/9086 | CAT n° 1136727 Atestado 367 — pagina 175
Eng® Residente na Supervisao das Obras de Implantagdo e Pavimentagdo da Rodovia
RS-230/486, Trecho RS-020 (Tainhas) - BR-101 (Tetra de Areia), Lote 1 (Tainhas -
Aratinga). Extensdo: 20,9km. Contratante: DAER/RS.

Alameda Araguaia, 3571 — CEP 06455-000 — Centro Empresarial Tamboré — Barueri — SP
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Nzo comprova a fungéo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuagéo: 01/91 - 02/91 | Certiddo n° 048/94. CAT n° 1136724 Atestado 365
— pagina 177

Eng® Residente na Supervisdo das Obras de Implantagdo e Pavimentagdo da Rodovia
RST-101, Trecho Bacopari - Mostardas. Extensao: 83,0km. Contratante: DAER/RS,

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Se¢ao Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuagao: 05/01 a 08/02 | CAT n° 1136726 Atestado 492 - pagina 179

Eng® Residente Sénior na Supervisdo das Obras de Implantagdo e Pavimentagédo da
Rodovia RS-307, Trecho: Campina das Missdes - Sdo Paulo das Missbes. Extensio: 10,8
km. Contratante; DAER/RS.

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuagao: 03/05 a 06/12 | Certidao n° 001/14. CAT n° 1416842 Atestado 473
— pagina 182

Eng®. Residente na Supervisdo das Obras de Construgdo, Restauragdo e Aumento de
Capacidade da Rodovia: BR-101/RS, Trecho: Div, SC/RS - QOsdrio, incluindo a
Supervisdo da Execugdo dos Tuneis de Morro Alto, a Supervisio Ambiental e a
Supervisdo de Construgdo das OAE. Extensao: 99,50 Km. Conlratante: DNIT/RS.

Em fungao de todo o exposto, conclui-se que os atestados apresentados para o item 2 da
pontuagdo ndo correspondem a Segdo Técnica, portanto a pontuagdo do profissional
deve ser revista de 7,0 (sete) para 5,0 (cinco) pontos.

Engenheiro de Superestrutura — Carlos Rodrigues Ribeiro

Para a funcdio de Engenheiro de Seglo Técnica foi indicado o Profissional Carlos
Rodrigues Ribeiro, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

e
R
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1

13 Experiéncia em Supervisio efou Execucio de
isuperestrutura  de obras de infraestrutura de
{transportes ferrovidrios

Engenheiro de Superestrutura |Carlos Rodrigues Ribeiro 'Evﬁ—ﬁ B
i2- Experiénda em Supervisio efou Execugdo de
isuperestrutura de obras de infraestrutura de

Etransportes ferrovidrios ou metrovidrios

1952 204

205a 206

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional

Carlos Rodrigues Ribeiro.

A proposta na pagina 110 indicou os seguintes atestados:

7.0

ENGENHEIRO DE Carlos Rodrigues
SUPERESTRUTURA Ribeiro Supervisae efou Execugao de

lransporles  ferrovidrios  ou
metroviarios

1® - Experléncla em
Suparvisao elou Execugio do
obras de supereslrulura de CAT 0451/2003 135
{ranspories ferroviarios
2° - Experéncia em

CAT 0857/2002 205
obras de superesirutura de CAT 0451/2003 195

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

Empregador: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
Periodo de Atuagdo: 10/1980 a 09/1973 — CAT 0451/2003 - pagina 195
Inspetor de Obras em Santa Maria/RS.

Periodo de Atuagéo: 09/1973 a 11/1975 — CAT 0451/2003 - pagina 197
Subchefe da Comissédo de Obras-4 em Santa Maria.

Periodo de Atuagdo: 06/1981 a 11/1983 — CAT 0451/2003 — pagina 199
Chefe do Departamento Regional de Via Permanente e Obras.

Periodo de Atuacgdo: 11/1983 a 08/1987 — CAT 0451/2003 — pagina 200
Superintendente Adjunto de Engenharia.

Periodo de Atuagao: 08/1987 a 11/1989 — CAT 0451/2003 - pagina 201
Gerente de Implantagéo do Plano Diretor.

Periodo de Atuagdo: 11/1989 a 07/1991 — CAT 0451/2003 - pagina 203
Departamento de Logistica.

Atestacdo da RFFSA indicando para o profissional a fungdo de construgéo de
superestrutura de via permanente. N&o atende, o contrato n&o & de gerenciamento ou

supervisdo de obras, é de construgéo de superestrutura, portanto ndo pode ser aceito.

—— o W
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Periodo de Atuacgéo: 09/1973 a 11/1975 — CAT 0857/2002 — pagina 205
Remodelacéo da Superestrutura da Via Permanente com troca de trilhos, dormentes de
madeiraxmadeira e lastro de trechos ferroviarios.

Periodo de Atuagéo: 10/1970 — 09/1973 — CAT 0857/2002 ~ pagina 207
Projeto e construgéo do Ramal Ferroviério, com extenséo de 16km entre Porto Novo e os
Molhes da Barra do Porto de Rio Grande.

Atestagdo em papel sem timbre da RFFSA na fungéo de execucdo de projeto, portanto
n&o pode ser aceito.

Em funcdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuacao do profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Terraplenagem — Edgar Hernandes Candia

Para a funcdo de Engenheiro de Terraplenagem foi indicado o Profissional Edgar
Hernandes Candia, onde a Subcomissio Técnica da Valec pontuou ao maximo o
profissional, com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugé&o do relatorio a seguir:

;1 Experiéncia em Supervisdo e/ou Execugdo de obras
ide terraplanagem de transportes ferrovidrios ou 2312234
imetrovirios
Engenheira de Terraplanagem |Edgar Hernandes Candia ,L e i T s = 7,0
%2- Experiéncia em Supervisdo e/ou Execugdo de obras
Ide terraplanagem de transportes ferrovidrios,| 235a 246
%metroviﬂrios ou rodovidrios

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional
Edgar Hernandes Candia.

A proposta na pagina 110 indicou os seguintes atestados:

1° - Experiéncia em
Superviséo efou Execugao de
obras de terraplenagem de 315 231
transportes  ferroviarios  ou
ENGENHEIRO DE Edgar Hernandes | melrovidrios

TERRAPLENAGEM Candia 27 - Experiéncia  em 1083 035
Superviséo efou Execugho de 13158 047
obras de lerraplenagem de
{ransporles ferroviarios Liiapa! 281

! 12218 272

metrovidrios ou rodovidrios

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

. e — “’“‘—"—a._,
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Periodo de Atuacgéo: 12/1978 a 01/1982 Atestado 315 — pagina 231
Responsavel Técnico e Coordenador Geral dos servigos de Consultoria na Fiscalizagao
do Sistema Rodo-Ferrovidrio do |l Pélo para a COMPETRO.

N3o comprova a fungéo de Engenheiro de Terraplenagem. Nao possui nome no atestado,
em desacordo com o item 3.5.2 b) i. do ANEXO I-A do Edital de Licitagao, portanto ndo
pode ser aceito.

Periodo de Atuagao: 10/1998 a 03/2014 Atestado 1083 - pagina 235
Responsavel Técnico e Coordenador Geral dos servigos de Fiscalizago e Supervisao
das Obras de Implantagéo e Pavimentagao Rodoviaria do LOTE 02 para o DAER/RS.

Nzo comprova a fungéo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, portanto néo pode ser aceito.

Periodo de Atuacéo: 03/2005 a 07/2009 Atestado 1315B — pagina 247

Responsdvel Técnhico ¢ Coordenador Geral dos servicos de Superviséo das Obras de
Construcéo, Restauragdo e Aumento da Capacidade da Rodovia BR-101/RS, Trecho:
Divisa SC/RS - Osério, incluindo a Supervisdo da execugdo dos Tuneis do Morro Alto, a
Supervisao Ambiental e a Supervisdo de Construgéo das OAE para o DNIT/RS.

Nao comprova a fungéo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado &
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

Periodo de Atuagéo: 01/2009 a 09/2010 Atestado 1438 — pagina 267

Responsavel Técnico e Coordenador Geral dos servigos de Supervisdo das Obras dos
Trechos Integrantes do Programa Rodovidrio Cear lll a serem realizadas sob Jurisdigao
do 6° Distrito Operacional do DER em Quixeramobim/CE para o DER/CE.

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto n&o pode ser aceito.

Periodo de Atuagdo: 10/2006 a 11/2010 Atestado 1221B — pagina 272

Responséavel Técnico e Coordenador Geral dos servigos de Superviséo das Obras da
Rodovia BR-101/PB: trecho: Divisa RN/PB - Divisa PB/PE; subtrecho: Enir. PB-041
(Mamanguape) - Entr. PB- 025 t/Lucena); Segmento Km 40,4 ao Km 74,1; Cddigo PNV
101BPB 0260 ao 101BPB 0270 e extenséo de 33,7 Km.

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Terraplenagem. O profissional no atestado &
indicado como Coordenador, portanto ndo pode ser aceito.

Em fungdo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagdo do profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.
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Maia Melo Engenharia

Coordenador — Roberto Giglio

Para a fungdo de Coordenador do Contrato foi indicado o Profissional Roberto Giglio,
onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional, com 12,0
(doze) pontos, conforme reprodugéao do relatério a seguir:

MAIA MELO
agi d
Fungdo Nome do Profissional Tipo de Atestado baginat e Total
Atestado
1- Responsabilidade Técnica efou Coordenagdo de
Supervisdo efou Coordenagdo de Gerenciamento de
3 107 a 116
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou
metroviarios
Coordenador do Contrato Rogério Giglio 5 R - 12,0
8 g 2- Responsabilidade Técnica efou Coordenagio de 3
Supervisdo efou Coordenagdo de Gerenciamento de
A g 117a123
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,;
|
- metroviarios ou rodovidrios i

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
Roberto Giglio.

A proposta na pagina 99 indicou os seguintes atestados:

.ﬂﬂlﬂ,ﬂ.u) ATESTADO

FUNGAD RONE DO PROFEEONAL TIPO DE AVESTADO (car, A:lo.ﬂc.l PAGEA 0O ATESTADD
(1) Responsabiidace Técnica eiou Coordenagdo de Supenisha siou Codrdaraglio de 01008182004 107
Garancemesin do Obras de Infraectntons da Trangpones Famovéras ou Meroianos 010440472005 "r
Goodanagor 4o Drosnang o
Cortran BogldoUgh 2011 162
{2") Responsabdidade Técnica e/ou Coordenacks de SupsrsaBo elou Ceordoragio do 1244452011 157
Gurarcamendo de Qbras de Infraestnuna ds Trasagones 152001 1€5

Em anélise a cada atestado individualmente, observa-se:

Pg 107 — CAT 01-00816/2004

Nao comprova a fungdo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional
Romulo Vilela Ferreira. O profissional no atestado é indicado como Responsavel Técnico,
portanto ndo pode ser aceito.

Pg 117 — CAT 01-04494/2005

Nzo comprova a fungéo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional
Romulo Vilela Ferreira. O profissional no atestado é indicado como Responsavel Técnico,
portanto ndo pode ser aceito.
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Pg 124 — CAT 01-03051/2005

N&o comprova a fungéo de Coordenador de Contrato, cargo exercido pelo profissional
Josué Neto. O profissional no atestado é indicado como Responsavel Técnico, portanto
ndo pode ser aceito.

Pg 152 — CAT 22/2011

Profissional indicado estad na fungdo de Coordenador Geral, portanto atende — periodo
300 dias.

Pg 157 — CAT 124445/2011

N&o comprova a fungo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Corresponséavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

Pg 165 — CAT 415/2001

N&o comprova a fungéo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado &
indicado como Consultor e Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito. O
Engenheiro Enéas Villar Etrusco foi o Supervisor e o Engenheiro Carlos Alberto Sena de
Lira foi o Residente.

Dessa maneira, o profissional comprova 300 dias ou 0,83 anos de experiéncia em
Coordenador de Contrato, abaixo do minimo de 5 (cinco) anos exigido como pré-requisito
na funcgéo.

PRE-REQUISITO PARA

FuNEAQ CONTRATAGAO

Engenheiro ou Profissional
com um minimo de 10 (dez)
anos de experiéncia
profissional e gue tenha
atuado em obras
rodovidrias, aeroportudrias
efou metro-ferroviarias e
um minimo de 5 (cinco) anos
em fungdo equivalente

COORDENADOR
DO CONTRATO

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuacdo do profissional deve ser
revista de 12,0 (doze) para 0,0 (zero) pontos. e
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Engenheiro de Secdo Técnica — Joel Ventura Ribeiro Filho

Para a fungdo de Engenheiro de Se¢éo Técnica foi indicado o Profissional Joel Ventura
Ribeiro Filho, onde a Subcomiss&o Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional,
com 7,0 (sete) pontos, conforme reprodugéo do relatério a seguir:

1- Experiéncia em Supervisdo efou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou]  191a 200
metroviarios
Engenheiro de Se¢do Técnica [Joel Ventura Ribeiro Filho — e 7,0

2- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,! 183a184
metrovidrios ou rodovidrios !

i

: e

Entretanto, apresenta-se a seguir andlise dos atestados apresentados para o Profissional
Joel Ventura Ribeiro Filho.

A proposta na pagina 99 indicou os seguintes atestados:

(1%) Experdncia e Superviads e%w Gerencamento de Obras do éraesiuturs de Transpories o 006 101
Farravidrion o Meto/#rios 01032022 9

o Chets 0128 183

e Jost Venturs Ribers Fiha ghorasend 18
SeqdoTionica (2*] Experiinga wn Supervisio elou Gerenciamants de Obras de Infraesintors de TINSpones 4042000 201

Ferovianos. Metowanss ou Rodovidrios 123807 207

1014032015 231

Em anélise a cada atestado individualmente, observa-se:

Pg 191 — CAT 01-03282/2006

NZo comprova a fungdo de Engenheiro de Segéo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Engenheiro Civil Senior, portanto ndo pode ser aceito.

Pg 183 — CAT 01-01284/00

N&o comprova a fungdo de Engenheiro de Segédo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Engenheiro Residente, portanto néo pode ser aceito.

Pg 185 — CAT 673/01

N&o comprova a fungéo de Engenheiro de Seg&o Técnica. O profissional no atestado é

indicado como Engenheiro Supervisor, portanto ndo pode ser aceito: .

s — ey
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Pg 201 — CAT 01-03004/2004

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico e Engenheiro Supervisor, portanto ndo pode ser
aceito.

Pg 207 — CAT 1235/07

Ndo comprova a fungdo de Engenheiro de Secdo Técnica. O profissional no atestado &
indicado como Corresponsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

Pg 221 — CAT 1014932015

Ndo comprova a fungéo de Engenheiro de Sec¢édo Técnica. O profissional no atestado €
indicado como Responsavel Técnico e Engenheiro Supervisor, portanto ndo pode ser
aceito.

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo do profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.

e s g |
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Consoércio ES Supervisor FNS (EGIS — SETEPLA)

Coordenador — José Eustaquio de Matos

Para a funcéo de Coordenador do Contrato foi indicado o Profissional José Eustaquio de
Matos, onde a Subcomissdo Técnica da Valec pontuou ao maximo o profissional, com
12,0 (doze) pontos, conforme reprodugéo do relatorio a seguir:

EGIS - SETEPLA

Paginas do
Atestado

Fungdo Nome do Profissional Tipo de Atestado Total

1- Responsabilidade Técnica efou Coordenagdo de
Supervisdo efou Coordenagio de Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios ou
metrovidvios 1
2- Responsabilidade Técnica efou Coordenaco de
Supervisio efou Coordenacio de Gerenciamento de
obras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,!
metrovidrios ou rodovidrios i

162a171

José E. de Matos S 12,0

Coordenador do Cantrato

177a 186

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional
José Eustaquio de Matos.

A proposta na pagina 153 indicou os seguintes atestados:

TR 7 “RELAGAQ DE PROFISSIONAIS PONTUAVEIS DE NIVEL SUPERIOR
s NOME DO 3T "t i ) NUMERAGAO DO PAGINA DO
FONEAR PROFISSIONAL TRROERTESTADG * " ATESTADO ATESTADO

1° - Responsabllidade Técnica ebu Coordenagfio de| CAT N?1471/1993 162
Supendsfio elou Coordenagiio de Gerenclamento de obras de
COORDENEDORDE Infraestrutura de transportes fermovidrios oumetrovées. CAT NP 2628/2004 172
SE. de M
CONTRATO Yo EdeMAlos | e onsablidade Téorica dou Coordenagia de il =
Sipendsio efou Coordenagdo da Gerenciamento da obras de
inrramu}mra de fransportas feroddrios, mebovarios ou CAT NPOZZTR010 187
rodovérios.

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

CAT N° 1471/1993 (Tipo l e ll)
Nome do empregador: Vega-Engenharia e Consultoria Lida.
Contratante: RFFSA - Rede Ferroviaria Federal S.A

Identificagdo do servigo: Servigos de supervisdo, fiscalizagdo e acompanhamento
téenico das obras ferroviarias de recupera¢do da infraestrutura e superestrutura da via

permanente, do trecho Mafra-L.ages, no Estado de Santa Catarina.
Funcéo Exercida: Responsavel técnico

Trabalho desenvolvido: Supervisdo, fiscalizagdo e acompanhamento técnico das obras
de recuperagdo da infra e superestrutura da via permanente dos lotes n° 19, 20, 48 e 63

na Superintendéncia Regional Curitiba.

Periodo: 10/1987 — 08/1989

—
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NZo comprova a funcéo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Responséavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

CAT NP 2528/2004 (Tipo 1 e 1)

Nome do empregador: Vega-Engenharia e Consulloria Ltda.

Contratante: Estrada de Ferro Parana Oeste S.A - FERROESTE

ldentificagiio do servigo: Prestag8o de servigos de consultoria de engenharia para
Assessoramento e Apoio Técnico & Administrativo-Financeiro na elaboragéo de projetos
de engenharia ferrovidria, abrangendo projetos de infraestrutura, superestrutura,
concepgao operacional e projetos de sistemas (sinalizagéo e telecomunicagéo), e de
supervisdo técnica de obras de infraestrutura ferroviaria e de superestrutura da via
permanents, da ligagéo ferroviaria Guarapuava-Cascavel-Foz do Iguagu.

Fungdo Exercida: Responsavel técnico

Trabatho desenvolvido: Supervisdo e acompanhamento técnico na execugéo de obras
de infraestrutura ferrovidria e superestrutura da via permanente, no planejamento de
obras de infra e superestrutura ferroviaria, no segmento Guarapuava-Cascavel, na
exitensao de 430 km.

Periodo: 17/06/1996 — 16/06/1997

Ndo comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado é
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

CAT N° 3046/2010 (Tipo 1 e Il) -
Nome do empregador: Vega-Engenharia e Consultoria Lida. I r
Contratante: Prefeitura Municipal de Maringa ir | i

Identificagdo do servigo: Servicos de supetvisdo, acompanhamento dos trabaihos e
controle de qualidade da construcdo das obras de remanejamento da via férrea no
perimetro urbano de Maringa-PR.

Fungéo Exercida: Responsavel técnico

Trabalho desenvolvido: Superviséo das obras de Infra e superestrutura da via ferrea,
entre a Av. Pedro Taques e a Av. Tuiuti, com 2,94 km de extens&o, incluindo as obras de
4 (quatro) viadutos duplos; supervisdo das obras de infra e superestrutura da via férrea,
enire a Av. 19 de Dezembro e a Av. Parana, com 1,08 km de extenséo, incluindo as
obras de 1 (um) viaduto simples; supervisdo das obras da Avenida Horacio Racanelio
Filho, entre a Avenida. Pedro Taques e Av. Parang, com 1,80 km de extenséo, no Estado
do Parana.

Periodo: 04/10/2004 a 31/12/2009

Ndo comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado e
indicado como Responséavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito. O atestado indica o
Engenheiro Luiz Spinato Ribeiro como engenheiro Supervisor € o Engenheiro Artur
Rogério Tunes Silva como Engenheiro Residente. B —— ———
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CAT N° 0227/2010 (Tipo H)

Nome do empregador: Vega-Engenharia e Consultoria Ltda.

Contratante: VALEC - Engenharia, Construgtes e Ferrovias S.A.

Identificagio do servigo: Servigos de Consultoria para Supervisdo das Obras de
Implantac&o da Ferrovia Norte-Sul, Lote 08, Trecho TO-080 - Cérrego Jaboti, no Estado
de Tocantins, com extensdo de 99,14 km.

Funcéo Exercida: Responsavel técnico

Trabalho desenvolvido: Fiscalizagdo, Acompanhamento, Controle e Inspegdo das
Obras (Controle Geométrico das Obras e Servigos da Infraestrutura e superestrutura;
Fiscalizac8o de Obras de Infraestrutura e superestrutura).

Periodo: 23/06/2008 a 04/04/2011

Ndo comprova a fungdo de Coordenador de Contrato. O profissional no atestado e
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito. O atestado indica o
Engenheiro Helio Bosco Mata como engenheiro Supervisor e o Engenheiro Rodolfo Sales
Araujo como Engenheiro Residente.

Dessa maneira, o profissional ndo comprova experiéncia em Coordenador de Contrato
(indicados outros profissionais), resultando abaixo do minimo de 5 (cinco) anos exigido
como pré-requisito na funcéo.

a PRE-REQUISITO PARA
FUNGAO Q

CONTRATAGAO
Engenheiro ou Profissional
com um minimo de 10 (dez)
anos de experiéncia
ofissional
CORBERAGER profissional e que tenha
atuado em obras
DO CONTRATO

rodovidrias, aeroportuarias
e/ou metro-ferravidrias e
um minimo de 5 (cinco) anos
em fungdo equivalente

Em fungéio de todo o exposto, conclui-se que a pontuagéo do profissional deve ser
revista de 12,0 (doze) para 0,0 (zero) pontos.

Engenheiro de Secdo Técnica — Carlos Antonio Navas Viani

Para a funcdo de Engenheiro de Seg&o Técnica foi indicado o Profissional Carlos Antonio

Navas Viani, onde a Subcomisséo Técnica da Valec pontuou.aorméaximo o profissional,
— : - J— S

com 7,0-(sete)-pontos, conforme reproducéo do-relatério-arseguir: 7
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ﬁl- Experiéncia em Supervisdo e/ou Gerenciamento deé

jobras de infraestrutura de transportes ferravidrios oul 209a215
imetroviérins
Engenheiro de Se¢3o Técnica |Carlos A. N. Viani o e e 7,0

i e : ;

;2- Experiéncia em Supervisdo efou Gerenciamento de
gobras de infraestrutura de transportes ferrovidrios,! 216a 258
jmetrovidrios ou rodovidrios

B e SAT e

Entretanto, apresenta-se a seguir analise dos atestados apresentados para o Profissional
Carlos Antonio Navas Viani.

A proposta na pagina 153 indicou os seguintes atestados:

10 - Experiéncia em Supenisio efou Gerenclamento de cbras|

iy - CAT N°2620150000378 209
ENGENHEIRO CHERE deinfragstutura da franspartes femovdrios ou metrovidrios
DESEGRO TECNICA CalosANMan 156 Eeriancia cm Stponisao elou Gerenciaments de obras
de inflaesiulwa de transportes femovdrios, melovidios ou| CAT N°2620110011035 216

rodovidrios

Em analise a cada atestado individualmente, observa-se:

CAT N°: 2620150000378 (Tipo I)

Nome do empregador: Sefepla Tecnometal Engenharia S.A

Gantratante: Companhia Paulista de Trens Mefropolitanos ~ CPTM ‘ ‘
Objeto: Prestagdo de servigos {écnicos especlalizados de engenharia para ziuparvisfa_o das obras, servigos e
apoio a gestdo ambiental para ¢ Programa de Recapacitagdo € Modernizagéo das Linhas C e F da CPTM -
Lote 1.

Fung#o Exercida: Responsavel Técnico _ o .
Trabalho desenvolvido: O contrato de prestagéio de servigos técnicos especlahzado_s dg engenhang para
supervisgo das obras, servigos e apoio a gestdio ambiental para o Programa de Recapacitagéo e Moder[\;zagao
das Linhas C e F da CPTM, compreende as seguintes alividades: Andlise e Controle d.e_ pro;etqs e
Documentagdo Técnica, Controle e fiscalizagdo de Obras, Controle Tecnolégice de maleriais, Apoio 2
Supervisdo Ambiental referentes a Implantagdo das Obras, Servigos e Fornecimentos relativos ao Programa de
Recapacitagio, Modernizagéo e Expanséo da Linha ¢- Esmeralda.
0s empreendimentos sob a supervis&o sdo: - i )

- Implantagéo da Extensdo da Linha 9 - frecho de Jurubatuba a Grajat, com a construgho de 3 “(\res)
novas Estagbes Aulédromo, inlerlagos e Grajau e implantagdc de 8,6 km de Linha com execugao de
Via Permanente, Rede Aéres, sistemas de Telecomunicages e SCAP — Sistema e Controle de
Alimentagdo Elétrica e Sistemas Auxiliares; i -

. Readequagéo funcional & Acessiblidade nas Estagbes: Ceasa, Vila Lobos — Jaguargé, Cldade
Universitaria; .

- Elaboragéo de Projetos Executivos e Execugao de obras de Aces.snbllidack em T7{sete) Estagdes:
Hebraica, Rebougas, Cidade Jardim, Vila QOlimpia, Berrinl, Morumbi, Granja Julieta, Santo Amaro,
Socorro.

Periodo: 15/07/2008 a 14/05/2009

!

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Secédo Técnica. O profissional no atestado e
indicado como Responsavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

i £ T ——
— P —

— R
— — e
e = e

Alameda Araguaia, 3571 — CEP 06455-000 — Centro Empresarial Tamboré — Barueri — SP
Fone (11) 2106-0386 / 2106-0170 — Fax (11) 2106-0161 — comercial_engenharia@engevix.com.br




o i — CONSORCIO
FERROVIARIO LOTE 015 EA

CAT N° 2620110011035 (Tipo 1)
Nome do empregador: Sctepla Tecnomelal Engenharia S.A.
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séao Paulo - DER/SP
ldentificagéio do servigo: SupervisSio das obras do Programa de Melhorias & Recuperagio de Rodovias
Estaduais - Etapa |, Lote 8 - Diviséo Regional de Barretos DR-14, SP-322, totalizando 56,0 de extenséo.
Fung#o Exercida: Responsavel Técnico
Trabalho desenvolvido: O contrato de Superviséo das obras do Programa de Melhorlas e Recuperagfo de
Rodovias Estaduais - Etapa |, Lote 8, contemplou as seguintes atividades:
- Orlentagéio as empreiteiras na execugéo dos servicos de recuperagio, Implantagdo e melhoria das
rodovias, no que diz respeito & interpretagéio dos projetos finais de engenharia;
- Acompanhamento, com pessoal especializado, equipamentos e instrumental a apropriado, de cada
etapa de cada tipo de obra;
- Verificagéo e amostragem;
_ o LS
Anglise das alteragbes . Flg.20 o

- E de ensaios necessarios ao controle tecnologico da obra e dos servigos executados;

- Realizagio em laboratério aprovado pelo der/sp, os ensaios de maior complexidade, ou dos quais
necessitaram confirmagoes;

- Medicie das deflexdes recuperaveis das camadas dos pavimentos que foram construldos ou
recuperados,

- Verificagio em laboratorios proprios, 0s projetos de misturas betuminosas elaborados pela empreiteira;

- Topografia em todas as fases das obras e dos servigos executados;
SolugBes técnicas para problemas ocorrentes no franscurso das obras, tendo em conta 0s aspectos
econdmicos envolvidos, assim como, as caracterlsticas originais do projetc e os cronogramas
estabelecidos;

- Superviséo ambiental;

- Supervisdo da seguranga dos trabalhos e sinalizag&o durante as obras;

- Elaborago de medicdes e relatorios mensais dos servi os executados pelas empreiteiras;

- Registro nos respectivos "diérios de obra" todos os eventos relevantes veificados nas obras, assim
como, 08 servi os execulados;

. Assessoria técnica ao DER/SP;

. Controle fisico - financelros das obras, possibilitando a fiscalizagao conhecer, a cada momento, seu
andamento cronclégico, quantitativo e financeiro.

Periodo: 16/01/2009 a 14/07/2010

Nao comprova a fungdo de Engenheiro de Segdo Técnica. O profissional no atestado e
indicado como Responséavel Técnico, portanto ndo pode ser aceito.

Em fungéo de todo o exposto, conclui-se que a pontuagédo do profissional deve ser
revista de 7,0 (sete) para 0,0 (zero) pontos.
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Assim, requer-se o recebimento do presente RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO a
fim de que seja reconsiderada a decisdo conforme resumo a seguir:

- Consoércio Ferroviario Lote 01S EA (ENGEVIX-ASTEC), aumentando sua nota final de
91,0 para 98,0 pontos;

- SGS ENGER Engenharia Ltda, reduzindo sua nota final de 92,0 para 73,0 pontos;

- Consércio ENECON-CONSOL, reduzindo sua nota final de 94,0 para 75,0 pontos;

- Consdércio CONCREMAT/SETEC, reduzindo sua nota final de 89,5 para 69,5 pontos;

- Consoércio STE-SISCON reduzindo sua nota final de 95,5 para 88,5 pontos;

- Consorcio PPH (PROJEL-PENTAGONO-HIDROCONSULT), reduzindo sua nota final
de 91,0 para 79,0 pontos;

- Consoércio Supervisor Ferroviario FALCAO BAUER — GERIBELLO, reduzindo sua
nota final de 83,5 para 76,5 pontos;

- Consércio EBEI-ARGEPLAN-ENCIBRA, reduzindo sua nota final de 98,0 para
79,0 pontos;

- Consorcio MAGNA/ETEL, reduzindo sua nota final de 93,0 para 77,0 pontos;

- MAIA MELO Engenharia Ltda., reduzindo sua nota final de 86,0 para 67,0 pontos;

- Consorcio ES Supervisor FNS (EGIS-SETEPLA), reduzindo sua nota final de 93,0
para 74,0 pontos.

E, caso assim ndo entenda, requer-se a remessa a autoridade superior, nos termos do
artigo 109, § 4° da Lei de Licitagoes.

Nestes termos, pede deferimento.

Atenciosamente,

CONSORCIO FERROVIARIO LOTE 01S EA

Eng.° Eduardo Minoru Nagao - Representante Legal
CPF: 118.792.228-50 — RG: 16.720.928-0 SSP/SP
CREA: 5060.215.720

CARLOS ALBERTO ANTUNES
Representante Credenciado
RG: 9.797.238-1 — SSP/SP
CPF: 050.910.388-09
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