

TOTAL ESTIMADO HOMOLOGADO
R\$ 58.273.296,71



TOTAL REDUÇÃO LANCES
R\$ 26.463.882,965



TOTAL REDUÇÃO PREGOEIRO
R\$ 463.174,72



TOTAL HOMOLOGADA
R\$ 31.346.239,03


