VALEC

Eng ia, C
e Ferrovias S.A.

RELATORIO DE ANALISE DA PROPOSTA TECNICA
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 003/2013.

Aos vinte dias do més de maio de 2014, no Auditério do Térreo do Edificio CNC Trade,
localizado no SEP Sul, Quadra 713/913, Bloco E, em Brasilia-DF, reuniu-se a Comissao
Permanente de Licitagbes para a abertura da Proposta Técnica do CONSORCIO
CONCRESOLO-ICOPLAN, ap6s decisdo liminar presente nos autos do Mandado de
Seguranca n° 55014-32.2013.4.01.3400, no dmbito da Concorréncia n® 003/2013, cujo objeto
€ a contrataciio de empresa para prestacio de servicos de suporte e apoio 3 VALEC no
gerenciamento da implantagiio da Ferrovia de Integrac¢io Oeste Leste — FIOL (EF-334),
no trecho compreendido entre Ilhéus e Barreiras, na Bahia, de acordo com o Processo n®

51402.020316/2012-78.

ApOs abertura da Proposta Técnica apresentada, seguiu para andlise da Subcomissio
Técnica de Licitacao, instituida pela Portaria n® 111/2014, cujo julgamento com a respectiva
pontuacao, a Comissao Permanente de Licitagdes divulga, conforme Despacho n°® 008/2014 —

SPL-ST (copia anexa):

Classificado Consércio CONCRESOLO-ICOPLAN 64,00

Assim, a classificacao geral ficou da seguinte forma:

1 Classificado Empresa ENGEVIX ENGENHARIA S.A. 100,00
2 Classificado Consércio ECOPLAN - VEGA - SKILL 100,00
3 Classificado Consércio PSP (PRODEC - SISCON - PACS) 100,00
4 Classificado Empresa PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA 99,50
5 Classificado Consércio ATP - ASTEP 99,00
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6 Classificado Consércio GERIBELLO - TRAIL - ECR 94,00
7 Classificado Consércio CONTECNICA - ENEFER 93,00
8 Classificado Consoércio CONESTOGA - GEOSONDA - PLANAL - AMBIENTE 84,00
9 Classificado Consércio CONCRESOLO-ICOPLAN 64,00

Ante o0 exposto, fica aberto o prazo para recurso nos termos do inciso I, alinea ‘b, do

artigo 109 da Lei n° 8.666/1993, apenas em relagao a classificagdo do Consércio Concresolo-

N

Marcio Guimardes\de Aquino

Icoplan.

Brasilia/DF, 18 de junho de 2014.

Presidente
X JobL éj ne,u(’\Z{/u%\ }L < LJ —_
Roberta es de Castro enie Gomes de Souza
Membro Membro
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Subcemissae Técnica — ST

DESPACHO N° 008/2014 — CPL/ST

Processo n® 51402.020316/2012-78

Ref: Concorréncia n® 003/2013 — Contratagdo de empresa para prestagio de servicos de suporte e
apoio técnico a Valec no gerenciamento da implantagio da ferrovia de integracdo Oeste-Leste —
FIOL (EF-334), no trecho compreendido entre Ilhéus e Barreiras, na Bahia.

Assunto: Analise da Proposta Técnica do Consércio Concresolo-Icoplan

Brasilia, 18 de junho de 2014.

Ao Senhor
MARCIO GUIMARAES DE AQUINO
Presidente da Comissido Permanente de Licitagdes

Prezado Senhor,

1. A Subcomissdo Técnica, designada por meio da Portaria n® 111/2014, de 18 de Fevereiro
de 2014, em resposta a0 Memorando n® 395/2014 GELIC/SULIC/DIRAF/VALEC, apresenta a

analise da proposta técnica do consércio Concresolo-Icoplan.

2. Informo ainda que a Subcomissdo contou com o apoio de um Grupo Técnico
multidisciplinar, constituido de representantes de diversas Areas Funcionais, e a anélise seguiu as

orientagdes de pontuagio do respectivo edital.

Atenciosamente,

~

%

‘\/‘ o c }
Hélio sef da Silva Réi:) P&intans
. Membro

Presidente da comissio Técnica

/7N

Marcos Expedito Felipe de Almeida
Membro
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ITENS E SUB-ITENS DE JULGAMENTO NOTA

Método 2,5

Fluxograma (1) 0

Estrutura organizacional 4,5

Sistema a utilizar
Controle de Qualidade - ISO 9001

Organograma

— b | -

Atribuicdes e responsabilidades

—

Cronogramas (2) 0,5
TOTAL 7
(1) Na metodologia, foram apresentadas : A- Coordenacéo Geral; B- Coordenacdo de Planejamento Fisico-Financeiro; C-

Coordenagdo de Projetos; D- Coordenagdo de Obras; E- Assessoria Técnica e Consultoria Técnica. O fluxograma nao
demonstra como sera o fluxo das atividades dentro de cada coordenagao, nem a relacéo entre elas.

(2) Nao foi apresentado o cronograma fisico

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE
PONTOS g =
FUNGAO POR QTDE PONTUACAO PONTUAGAO

: CERTIDAO (CAT) PAGINAS
ATESTADO OBTIDA MAXIMA

Gerenciamento e/ou Assessoria e/ou DEPOB 11-007/79, CAT 147
Coordenacéo de Obras na area de n23648/94 CREA-RJ DFSSE

T 10 1 10 20
transportes terrestres (ferroviario ou
metroviario). (1)

0 1 A
Elaboragé&o de projetos de engenharia e/ou SATN1 g?é?ECREA fie 236
supenis&o na area de transportes terrestres 5 2 10 10
s s o CAT N° 7792/2006

(ferroviario, metrowviario ou rodowiario). 239

CREA-RJ
Elat?qragao de es.tudos dellmplantagao e/ou CAT n°155/2008 CREA-MT 243
viabilidade de projetos na area de

transportes terrestres (ferroviario, metroviario CAT N° 7812/2006
ou rodovario). CREA-RJ

246

TOTAIS = 30 40
(1) A CAT N° 051884 CREA-MS apresentada nao foi emitida pelo proprietario dos servicos, conforme exigido em edital




e Ferrovias S.A.
DFDRJAI\TE‘N’T‘F nNne TIcITr
A Ay e | AR RiAN_ 2 2

ANIYELN

V E Engenharia, Construgdes
AQ

J Ve I & V)

EQUIPE TECNICA

CERTIDAO - PONTUAGAO DO
(CAT) CONTRATANTE CONTRATADA PAGINAS ATESTADO

PONTOS POR!

ATESTADO SITUACAO

TIPO DEATESTADO

(1°) Responsabilidade Técnica e/ou
Coordenagao de Gerenciamento e/ou de CAT n2051884
Supervis@o de obras de infraestrutura de B CREA-MS CONSTRAN ICOPLAN 133 0
transportes ferroviarios ou metroviarios. PEDRO CELESTINO
COORDENADOR
(2°) Responsabilidade Técnica e/ou DA SILVA PEREIRA
Coorde!-la_(;éo de Gerenc?arremo e/ou de CAT n2051807 FILHO
Supervisao de obras de infraestrutura de 3 DERSUL ICOPLAN 142 3
transportes ferrovirios, rodoviarios ou CREA-MS
metrovidrios.
PONTUACAO MAXIMA = 18 3 3
(1°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou
Supervisdo de obras de infraestrutura de 6 3648/94 CREA METRO-RJ ICOPLAN 147 6
GERENTE DE g e RJ SEVERINO
EQUIPE DE transportes ferroviarios ou metroviarios.
GERENCIAMENTO | (2°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou de PEREIRA DE
(LHEUS/BA)  |Supervisgo de obras de infraestrutura de 1136/94 CREA{ REZENDE FILHO :
transportes ferroviarios, metroviarios ou z R DER-RJ ICOPLAN 159 2
rodovidrios.
PONTUAGAO MAXIMA = 8 PONTUAGAO OBTIDA (b) = 8
CRA SECRETARIA
(1°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou
Supervisao de obras de infraestrutura de 6 n2313/2002 MUNICIPAL DE JS ENGENHARIA 162 6
GEEQQLBI:LED%E transportes ferroviarios ou metroviarios. CREA-MS SERVICOS E
GERENCAVENTO RENATO MARCIO | OBRAS PUBLICAS
(BARREIRAS/BA |(2°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou de GIORDANO SECRETARIA
CRA
OU CERCANIAS) |supervisao de obras de infraestrutura de 5 < MUNICIPAL DE
transportes ferroviarios, metroviarios ou n-112/2008 SERVICOS E CONSEGV 165 2
odoviarios. CREA-MS
St OBRAS PUBLICAS
PONTUAGCAO MAXIMA = 8 PONTUAGAO OBTIDA (b) = 8
(1°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou
GERENTEDE |Superviséo de obras de infraestrutura de 6 8840/2007 METRO-RJ PESSOA FiSICA 167 0
EQUIPE DE transportes ferroviarios ou metroviarios. CREA-RJ
GERENCIAMENTO PAULO DE
A (2°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou de ARAUJO LAGE
(ES}(\:?;ET)}?)DE Supervisdo de obras de infraestrutura de 5 7094/2007 5 .
transportes ferroviarios, metroviarios ou CREA-RJ METRO-RJ PESSOA FISICA 170 0
rodovirios.
PONTUAGAO MAXIMA = 8 PONTUACAOQ OBTIDA (d) = 0
(1°) Experiéncia em Gerenciamento e/ou
GERENTEDE  |Superviséo de obras de infraestrutura de 6 504/2006 METROFOR CONCREMAT/VBA 178 6
EQUIPE DE transportes ferroviarios ou metroviarios.
GERENGIAVENTO GILBERTO GOMES
(ESCRiTORIO DE ) B(Pte_riéncia em Gergncianento elou de GONCALV ES
AFOIO 02) Supervisdo de obras de infraestrutura de 2 501/2006 METROFOR CONCREMAT 209 2
transportes ferrovidrios, metroviarios ou
rodovidrios.
PONTUAGAO MAXIMA = 8 PONTUAGAO OBTIDA (e) =

PONTUAGAO OBTIDATOTAL (a+b+ctd+e) =
(1) A CAT N°051884 CREA-MS apresentada néo foi emitida pelo proprietario dos servigos, conforme exigido em edital

(2) Os atestados apresentados ndo se referema supervisdo ou gerenciamento.

TiTULO NOTA OBTIDA NOTA MAXIMA
Plano de Trabalho 7 10

Equipe Técnica 27 50

Experiéncia Técnica do Proponente 30 40
TOTAL (NPT) 54,0
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